

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ การจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management System) ให้สอดคล้องกับ ISO 31000:2009.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง.....
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..3,996,985 บาท.....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..8 กันยายน 2557.....
เป็นเงิน ..4,284,053.. บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร 1,253,788.. บาท
4.1 ประเภทที่ปรึกษา : กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
4.2 คุณสมบัติของที่ปรึกษา : เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
กระทรวงการคลังอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.3 จำนวนที่ปรึกษา 4 คน
4.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ..2,750,000.. บาท
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1นางกนกวรรณ อิงคทานนท์.....
5.2นายระพีพัฒน์ ศรีเงินงาม.....
5.3นายกำพล พิทักษ์นอก.....
6. ที่มาของราคากลาง
หลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของไทยสำนักงานบริหารจัดการหนี้สาธารณะ (สบน.)

ราคากลาง

โครงการการจ้างเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

(Risk Mangement System) ให้สอดคล้องกับ ISO 31000:2009

1.ค่าตอบแทนบุคลากร

ลำดับที่	ตำแหน่ง	วุฒิไม่ต่ำกว่า	ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า(ปี)	จำนวน (อัตรา)	อัตรา ค่าจ้าง	ตัวคูณ	ค่าตอบแทน/ เดือน	ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน(วัน)	รวม
1.	Project Consultant	ปริญญาโท (ด้านการบริหาร ความเสี่ยง/สาขาที่เกี่ยวข้อง)	10	1	81,600	2.64	215,424	6	43,084
2.	Lead Consultant	ปริญญาโท (ด้านการบริหาร ความเสี่ยง/สาขาที่เกี่ยวข้อง)	10	1	81,600	2.64	215,424	50	359,040
3.	Senior Consultant	ปริญญาโท (ด้านการบริหาร ความเสี่ยง/สาขาที่เกี่ยวข้อง)	10	1	81,600	2.64	215,424	80	574,464
4.	Consultant	ปริญญาตรี (ด้านการบริหาร ความเสี่ยง/สาขาที่เกี่ยวข้อง)	5	1	35,000	2.64	92,400	90	277,200
รวมค่าตอบแทนบุคลากร									1,253,788

2.ค่าใช้จ่ายทางตรง

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ค่าใช้จ่าย/ เดือน	ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน	รวม
1.	ค่าเช่าสำนักงาน	75,000	10 เดือน	750,000
2.	ค่าใช้จ่ายสำนักงานรวมค่าสาธารณูปโภค	30,000	10 เดือน	300,000
3.	ค่าจัดทำรายงานและเอกสารอื่นๆ	4,000	10 เดือน	40,000
4.	ค่าเช่าโทรศัพท์ค่าบริการรายเดือน	4,000	10 เดือน	40,000
5.	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม	180,000	4 ครั้ง	720,000
6.	ค่าจ้างผู้ตรวจประเมินบริษัทต่างประเทศ	300,000	3 ครั้ง	900,000
รวมค่าใช้จ่ายทางตรง				2,750,000
รวมค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ				4,003,788
VAT 7%				280,265
รวม				4,284,053