

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อสื่อโครงการกิจกรรม Go-live โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อ (Loan Processing System: LPS) ระยะที่ 1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น (ถ้ามี) ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... **๑๑ มิ.ค. 2567**
เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น (ถ้ามี) ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จำนวน 1,000 ตัว ราคาตัวละ 300 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 1 ราย จาก สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

6.1 นายอรุณรัตน์	บุญพลกรัง	รอง ผพส.	ประธานกรรมการ
6.2 น.ส.อนงนาฏ	โรจนพานิช	ผู้บริหารทีม คพส.	กรรมการ
6.3 น.ส.สุภาภรณ์	โลณานุรักษ์	พนักงานตรวจสอบ 8 คพส.	กรรมการ
6.4 น.ส.ศิวพร	เสลาหลัก	หัวหน้าหน่วยอำเภอ 8 คพส.	กรรมการ
6.5 น.ส.ปาติกา	จันทร์เกิดกุล	พ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 สผส.	กรรมการและเลขานุการ