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ค าน า 
 

  

รายการประกอบแบบฉบบันี ้เป็นรายการมาตรฐานส าหรับการก่อสร้าง  หากพบว่า
รายละเอียด,ข้อก าหนด, ข้อปฏิบตัใิดๆ ฯลฯ ท่ีมีอยู่ในเล่มนี ้ไม่ปรากฏอยู่หรือแสดงไว้ในรูปแบบหรือ
แบบแปลน หรือไม่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้างครัง้นี ้ ให้ถือว่ารายละเอียด, ข้อก าหนด, ข้อปฏิบตัิใด 
ฯลฯ  เหลา่นัน้ไมใ่ช้ และเป็นการเตรียมไว้ส าหรับงานท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต(หากมีขึน้) 

การก่อสร้างอาคาร หากต้องมีการแก้ไขปรับปรุงหรือรือ้ถอน สิ่งก่อสร้างหรืออาคาร
ซึ่งมีอยู่เดิม จ าเป็นต้องด าเนินการโดยระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้เกิดปัญหาจากการรือ้ถอน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรือ้ถอนดดัแปลงอาคารเดิมท่ีรูปแบบระบุยงัให้คงไว้ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง 
มั่นคง สมบูรณ์ดี ก่อนท่ีจะดัดแปลงปรับปรุง ตามรูปแบบใหม่ท่ีปรากฏในรูปแบบและรายการ
ประกอบแบบตอ่ไป  

 ถ้ารายละเอียดขดัแย้งกนั(หากมี) ระหว่างรายการ-รูปแบบ-รายละเอียดท่ีก าหนด
ในแบบแปลนแตล่ะประเภทงาน  หรือ กบัเอกสารรายละเอียดประกอบแบบ หรือหากเกิดข้อสงสยัใน
รูปแบบ, รายการ  ฯลฯ  ให้ผู้ รับจ้างติดต่อขอค าวินิจฉัยได้ท่ี ส่วนงานฝ่ายอ านวยการ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยให้ผู้ รับจ้างยดึถือค าวินิจฉัยนัน้เป็นท่ีสิน้สดุ 
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บทที่ 1 

ข้อก าหนดทั่วไป 

 
   1.1.   นิยามและค าจ ากัดความ 

ผู้ว่าจ้าง หมายถึง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) และ/หรือ ผู้แทนท่ี
ได้รับมอบหมาย มีอ านาจและสิทธิตามก าหนดในสญัญา 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
         หมายถึง  คณะบคุคลหรือบคุคลซึง่ผู้วา่จ้างแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนตรวจรับงานมีอ านาจ

หน้าท่ีสัง่งานได้ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผู้ออกแบบ หมายถึง  สถาปนิก/วิศวกรผู้ มีอ านาจซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ และในเอกสาร ตา่งๆ ในฐานะ

เป็นผู้ออกแบบและก าหนดรายการก่อสร้าง  
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง     หมายถึง  บคุคลหรือคณะบคุคลท่ีประจ าหนว่ยงานก่อสร้าง ซึง่ผู้วา่จ้างแตง่ตัง้ให้มี

หน้าท่ีควบคมุ/ตรวจสอบงานก่อสร้างแทนผู้วา่จ้าง  มีอ านาจหน้าท่ีสัง่การ    
ได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ผู้รับจ้าง 
 หมายถึง บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล ซึง่เป็นผู้ท างานการก่อสร้าง มีหน้าท่ีก่อสร้าง/

ปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยสวยงาม ตามสญัญา  
 
ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
 หมายถึง บคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้าง ซึง่ผู้ รับจ้างแตง่ตัง้และมอบ

อ านาจ เพ่ือท าหน้าท่ีควบคมุดแูลงานก่อสร้าง สัง่งานและประสานงานกบัฝ่าย
ตา่งๆ   

การอนุมัตหิรือเหน็ชอบ หมายถึง  การรับรอง หรือการยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรในข้อท่ีตกลงกนั จากผู้ มี
อ านาจหน้าท่ีในการอนมุตัิ 

หรือเทียบเท่า หมายถึง เทียบเทา่ทัง้คณุภาพและราคา 
คุณภาพเทียบเท่า       หมายถึง  ให้มีคณุภาพน้อยสดุต้องเทียบเทา่กบัท่ีระบใุนแบบ 
งานก่อสร้าง หมายถึง งานตา่งๆ ท่ีได้ระบใุนแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบ รายการก่อสร้าง

และเอกสารแนบสญัญา รวมทัง้งานประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ไม่ถูกต้อง            หมายถึง  ไมเ่ป็นไปหรือไม่ตรงตามรายละเอียดท่ีระบใุนแบบ   หรือรายการประกอบ

แบบก่อสร้าง หรือ หลกัวิชาชา่งท่ีดี 
งานแล้วเสร็จสมบูรณ์   หมายถึง  งานแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบ และเง่ือนไขสญัญา ซึง่ผู้วา่จ้างได้ลงนาม

รับมอบงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วโดยไมมี่เง่ือนไข 



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                             รายการประกอบแบบก่อสร้าง                                                                                             9 

1.2.  สถาบันมาตรฐาน 
นอกเหนือจากข้อบงัคบั  และ/หรือ  ข้อบญัญตัิแหง่กฎหมายท้องถ่ิน   ตลอดจนกฎระเบียบของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ แล้ว ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน มาตรฐานทัว่ไปของ วสัดุ-อปุกรณ์ การประกอบ
และการติดตัง้ ท่ีระบไุว้ในแบบ และรายละเอียดประกอบแบบ เพ่ือใช้อ้างอิงส าหรับงานโครงการนี ้ให้ถือตาม
มาตรฐานของสถาบนัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

 กฎ และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรฐานการพลงังานแหง่ชาติ 
 กฎ ระเบียบ และ มาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถ่ิน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ       

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
 ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชปูถมัภ์) 
 AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI.) 
 BRITISH STANDARD (BS.) 
 DEUTSCHE INDUSTRIENORMEN (DIN) 
 FACTORY MUTUAL (FM.) 
 INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (IEC.) 
 JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD (JIS) 
 NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC.) 
 NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (NEMA) 
 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA.) 
 UNDERWRITERS' LABORATORIES, INC, (UL.) 

1.3.  สถาบันตรวจสอบ 

ในกรณีท่ีต้องทดสอบคณุภาพ วสัด-ุอปุกรณ์ ท่ีใช้งานตามสญัญานี ้  อนมุตัใิห้ทดสอบในสถาบนั
ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการมีดงันี ้ 

- ศนูย์เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าก าลงั 
            -     คณะวิศวกรรมศาสตร์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  วิทยาเขตธนบรีุ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   บางเขน 
- กรมวิทยาศาสตร์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-     หรือสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ียอมรับโดยผู้ออกแบบและผู้วา่จ้าง 
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2.   ขอบเขตของงานในสัญญา 

         ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การขนสง่ แรงงานและการจดัการ  เพ่ือให้การก่อ   
         สร้างงานในสญัญาและเอกสารก่อสร้างแล้วเสร็จสมบรูณ์ถกูต้องครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์ของผู้วา่จ้าง
ทกุประการ  ซึง่ครอบคลมุถึงรายการตา่งๆ ดงันี ้

2.1   วสัดอุปุกรณ์รายละเอียด และ/หรืองานชนิดใดท่ีมิได้ระบไุว้ในรูปแบบ หรือรายการ แตเ่ป็นสิ่ง
เก่ียวข้องหรือจ าเป็นในการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและจดัท าน ามาติดตัง้เพ่ือให้งาน
ก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์   โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง  ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง 

2.2   เป็นท่ีเข้าใจและตกลงกนัแล้ววา่ ก่อนการเสนอราคาผู้วา่จ้างได้พิจารณาสถานท่ีก่อสร้างอยา่ง
รอบคอบแล้ว ถึงต้นไม้ วตัถ ุระบบสาธารณปูโภค รวมทัง้อาคารถาวร และชัว่คราว ท่ีมีอยูใ่นสภาพ
ปัจจบุนั และท่ีจะต้องเคล่ือนย้ายออกไป หรือต้องปรับปรุงแก้ไข ฯลฯ ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่
ความไมส่ะดวกหรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเคล่ือนย้ายหรือการดแูลรักษาสิ่งตา่งๆ 
เหลา่นี ้ด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้ 

2.3   ต้นไม้ต้นใดท่ีจะต้องเก็บรักษาไว้ ตามค าสัง่ของผู้วา่จ้างหรือผู้ออกแบบหากผู้ รับจ้างมิได้ดแูล
รักษาให้อยูใ่นสภาพดีหรือท าให้ตายลง  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหามาทดแทนขนาดใกล้เคียงกนัหรือ
ชดใช้ในอตัราท่ีผู้วา่จ้างก าหนด 

2.4   คา่ใช้จา่ยในการประสานงานกบัผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ท่ีจดัหาโดยตรงจากผู้วา่จ้าง รวมทัง้อ านวย
ความสะดวกในการจดัระบบสาธารณปูโภค และการอนญุาตให้ใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ 
ตามความจ าเป็นจนกว่างานก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จสมบรูณ์ 

2.5   จดัสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกชัว่คราว  ส านกังานสนามส าหรับผู้ รับจ้างและส าหรับผู้ควบคมุงาน
ของผู้วา่จ้าง พร้อมระบบส่ือสารและครุภณัฑ์ท่ีจ าเป็นตลอดจนห้องน า้ห้องส้วมท่ีเหมาะสม  เม่ือเสร็จ
แล้วต้องรือ้ถอนเก็บกวาดท าความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนตรวจรับมอบงานงวดสดุท้าย 

2.6   การรักษาความปลอดภยั ความสงบ เป็นระเบียบเรียบร้อยไมร่บกวนก่อความร าคาญในหนว่ยงาน
หรือ ตอ่บคุคลภายนอก รวมทัง้ห้ามคนงานมัว่สมุเลน่การพนนั ด่ืมสรุา หรือสง่เสียงดงั หรือ
ประพฤตมิิชอบในบริเวณก่อสร้าง  และการดแูลรักษาวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง 

2.7   คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายคา่เชือ้เพลิง คา่วสัดสุิน้เปลืองในการทดลองทดสอบวสัดอุปุกรณ์และ
เคร่ืองจกัรตา่งๆ  

2.8   ด าเนินงานด้านเอกสารตา่งๆ เชน่การท ารายงานตลอดจนจดัหาหนงัสือรายละเอียดรายการ
สินค้า (catalogue) และวสัดตุวัอยา่งตามท่ีก าหนด หรือตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง  
ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง 

2.9   งานเตรียมการและด าเนินการขนสง่  เก็บรักษาติดตัง้และทดสอบเคร่ืองจกัรวสัดอุปุกรณ์ท่ี 
ผู้วา่จ้างเป็นฝ่ายจดัหามาตามเง่ือนไข 
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2.10. ด าเนินการขออนญุาต เสียคา่ธรรมเนียม และคา่ด าเนินการ ในการใช้กระแสไฟฟ้า น า้ใช้ ระบบ   
ส่ือสาร/โทรศพัท์ สาธารณปูโภค สิ่งปลกูสร้างชัว่คราว เพ่ือใช้ในการก่อสร้างตามความจ าเป็น  

2.11  การติดตอ่กบัหน่วยราชการในการขออนญุาตก่อสร้างการตอ่เช่ือมหรือติดตัง้ ระบบไฟฟ้า, ประปา ถาวร 
หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ออกใบอนญุาตทนัก าหนดติดตัง้ใช้งาน ด้วยคา่ใช้จา่ยผู้ รับจ้างเอง  

2.12  ขออนญุาตติดตัง้ป้าย การรังวดัสอบเขต  ตอ่ท่อระบายน า้ งานก่อสร้างทางเท้า ทางเช่ือมกบัถนน
สาธารณะ ฯลฯ  และรักษาสิ่งดงักลา่วให้อยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

2.13 ท าความสะอาดอาคารสถานท่ีก่อสร้าง  ขจดัขนย้ายสิ่งปฎิกลูและวสัดเุหลือใช้ออกนอกบริเวณ 
หรือไปสูพื่น้ท่ีท่ีผู้วา่จ้างก าหนดให้  รวมทัง้การจดัการระบายน า้โสโครก และสขุาภิบาล           

2.14  ถ้าจ าเป็นผู้ รับจ้างต้องด าเนินการจดัการจราจร ท าสะพานหรือท าทางเบี่ยงชัว่คราวเพ่ือให้การ
ท างานคล่องตวัภายใต้ข้อบงัคบัของกรมต ารวจหรือหน่วยงานราชการในท้องถ่ินนัน้  

2.15 ด าเนินมาตรการการป้องกนัและรับผิดชอบตอ่การสญูหายเสียหายและอบุตัเิหตอุนัอาจเกิดตอ่    
งานจ้าง ตอ่บคุคลทรัพย์สิน อาคารข้างเคียงรวมทัง้ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมตามระเบียบของ
ทางราชการอยา่งเคร่งครัด 

2.16 ในกรณีท่ีจ าเป็นผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดแุละก่อสร้างเข็มกนัดนิค า้ยนั  ป้องกนัการพงัทลายของ
ดนิและสิ่งปลกูสร้างข้างเคียง 

2.17 ต้องศกึษาปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เทศบญัญตัิ และกฎระเบียบข้อบงัคบัของทาง       
ราชการในท้องถ่ินอย่างเคร่งครัด โดยไมก่่อให้เกิดความล่าช้าตอ่งานและความเดือดร้อนตอ่ผู้วา่จ้าง 

2.18  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ตัง้แต ่ ภาคี
สถาปนิก/วิศวกร ลงนามเป็นผู้ควบคมุงานตามระเบียบของทางราชการตัง้แต่เร่ิมงานจนแล้วเสร็จ
สมบรูณ์ 

 

3.  การเร่ิมงานก่อสร้าง  

     ทนัทีท่ีลงนามในสญัญา ผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมดงันี ้
     3.1   การเข้าครอบครองสถานท่ี 

ผู้ รับจ้างจะต้องเข้าด าเนินงานและจดัเตรียมสิ่งท่ีจ าเป็นทัง้หมดในบริเวณก่อสร้างภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในสญัญา ส าหรับการเร่ิมงาน ผู้วา่จ้างจะสง่มอบสถานท่ีก่อสร้างให้อยูใ่นการดแูลของผู้
รับจ้าง เพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้างตามสญัญานีเ้ทา่นัน้  ผู้ รับจ้างจะถือสิทธิเข้าครอบครองสถานท่ี
เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากนีม้ิได้ 

     3.2   การตรวจสอบหมดุส ารวจและก าหนดระดบั 
ก่อนเร่ิมงานก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบหมดุส ารวจอ้างอิงท่ีแน่นอนทัง้หมดและก าหนด

หมดุระดบัขึน้ (BENCH MARK) โดยความเห็นชอบของผู้วา่จ้าง และจะต้องรักษาซอ่มแซมหมดุ
ส ารวจเหลา่นัน้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                             รายการประกอบแบบก่อสร้าง                                                                                             12 

     3.3   การวางผงัสถานท่ีก่อสร้าง 
ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งให้เป็นคูส่ญัญา  ผู้ รับจ้างจะต้องย่ืนแบบการวางผงัสถานท่ี
ก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือขออนมุตัิตอ่ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง ก่อนด าเนินการ
ตามรายละเอียด ดงันี ้

1)   ทางเข้าออกบริเวณก่อสร้างและแนวรัว้ 
2)   แนวพิกดัตา่งๆ ของอาคาร 
3)   ก าหนดระดบัตา่งๆ 
4)   บริเวณท่ีจอดรถขณะก่อสร้าง และบริเวณขนถ่ายวสัด ุ
5)   พืน้ท่ีท างานส าหรับสว่นตา่งๆ ตลอดจนส านกังาน บ้านพกัคนงาน ห้องน า้/ส้วม  
6)   ท่ีตัง้โรงงาน และท่ีจอดเคร่ืองทุน่แรง 
7)   ท่ีตัง้ของจดุสง่กระแสไฟฟ้า น า้ประปา และโทรศพัท์ 
8)   แนวทางของการระบายน า้ฝนและน า้เสีย 
9)   พืน้ท่ีเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และวสัดกุ่อสร้าง 

     3.4    ของมีคา่และวตัถโุบราณ 
 ของมีคา่และวตัถโุบราณท่ีขดุหรือค้นพบในบริเวณก่อสร้างเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้าง 
ต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างทราบโดยเร็ว การกระท าใดๆอนัแสดงเจตนาปกปิด หรือยึด
ครองเป็นกรรมสิทธ์ิสว่นตวั ถือเป็นการลกัทรัพย์ 

 
4. ความคลาดเคล่ือนหรือขัดแย้ง ในรูปแบบและรายการประกอบแบบ 

4.1   ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดให้มีการชีแ้จงแบบก่อนการเสนอราคา ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบรูปแบบ
รายการประกอบแบบ สถานท่ีก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคตา่งๆ และผู้ รับจ้างจะต้องเข้ารับฟัง
การชีแ้จงแบบ ตามวนั เวลาและสถานท่ี ท่ีผู้วา่จ้างก าหนด  

1) หากมีข้อขดัแย้ง หรือ ไมเ่ข้าใจในสว่นใด  ผู้ รับจ้างต้องสอบถามให้เข้าใจอย่างชดัแจ้ง
ก่อนการเสนอราคา         

2) ภายหลงัการเสนอราคาแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องท าตามค าวินิจฉัยของผู้ออกแบบ โดย
คา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้ ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม  

3) ผู้ รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการท่ีตนไมท่ราบข้อเท็จจริง หรือข้อมลูขดัแย้ง หรือไมเ่ข้าใจ
ดงักลา่วเพ่ือประโยชน์ใด ๆ ของตนไมไ่ด้ 
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4.2. เม่ือเกิดข้อขดัแย้งกนัระหวา่งเอกสารสญัญา ให้ยดึถือปฏิบตัแิละด าเนินการ เรียงตามล าดบั 
ความส าคญัมากไปหาน้อย (1-7) โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ/ผู้ควบคมุงานของผู้
วา่จ้างหรือผู้วา่จ้างดงันี ้

1)   รูปแบบและรายการแก้ไข เพิม่เตมิ เปล่ียนแปลงท่ีได้รับการอนมุตัแิล้ว ซึง่อาจจะมีขึน้
ก่อน และ/หรือ หลงัการท าสญัญา 

2)   สญัญาการว่าจ้าง หรือข้อความของสญัญา 
3)   เง่ือนไขการเสนอราคา 
4)   รูปแบบ 
5)   รายการประกอบแบบ 
6)   บญัชีแสดงปริมาณวสัดแุละราคาของผู้ รับจ้าง 
7)   หนงัสือเชิญฟังค าชีแ้จง และเอกสารประกอบการเสนอราคาเรียงล าดบัความส าคญั

มากไปหาน้อยจาก 1)  ถึง  7) 
                4.3    กรณีท่ีมีการคลาดเคล่ือนหรือขดัแย้งกนัเองในรูปแบบหรือขดัแย้งกนัเองของรายการประกอบ  
                              แบบ ให้ยดึถือแบบขยายรายละเอียดส าคญักวา่แบบทัว่ไป ทัง้นีผู้้ รับจ้างจะต้องเสนอขอรับค า  
                              วินิจฉัยจากผู้ออกแบบ โดยถือเอารายละเอียดชดัเจนท่ีสดุในปริมาณ และคณุภาพท่ีผู้วา่จ้างถือ 
                              ว่าเกิดผลดีกวา่  หรือความถกูต้องในวิชาชา่งและความเหมาะสมเป็นหลกั ผู้ รับจ้างจะต้องท าการ 
                              แก้ไขและด าเนินการตามค าวินิจฉยันัน้ โดยไมค่ิดเงินและเวลาเพิ่มจากท่ีก าหนดไว้ในสญัญา  

 4.4 ในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งกนัในระหวา่งแบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรม  ผู้ รับจ้างจะต้อง 
                         พิจารณา แบบทกุระบบให้ละเอียด  และต้องรายงานให้ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง                     
                         ทราบก่อนด าเนินการแก้ไขทกุครัง้  ในกรณีทัว่ไปให้ยึดถือแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลกัโดยแก้ไข 
                         ระบบวิศวกรรมให้แข็งแรงปลอดภยัสอดคล้องกนั  

  4.5   ในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งในระหว่างรูปแบบกบับญัชีแสดงปริมาณวสัดแุละราคา หากผู้ รับจ้างเสนอ 
                    ราคาโดยคดัลอกจากราคากลางของผู้วา่จ้าง เม่ือเกิดปัญหาข้อขดัแย้ง เป็นความรับผิดชอบของผู้  
                   รับจ้างทัง้สิน้และให้ถือการพิจารณาวินิจฉยัของผู้วา่จ้างเป็นท่ีสิน้สดุ 
  4.6        งานสว่นหนึง่สว่นใดท่ีมิได้ระบไุว้ในรูปแบบ และรายการประกอบแบบแตเ่ป็นสว่นหรือสิ่งจ าเป็นท่ี 
                   จะต้องกระท าเพ่ือให้งานส าเร็จบริบรูณ์ และถกูต้องตามหลกัวิชาชา่งท่ีดีให้ถือเป็นส่วนท่ีผู้ รับจ้าง 
                   จะต้องด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อย โดยไมเ่รียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากท่ีตกลงไว้เดมิ 
                   ทัง้นีร้ายการท่ีคลาดเคล่ือนหรือมิได้ระบไุว้ดงักลา่ว จะต้องมิใชส่ว่นท่ีเป็นสาระส าคญั 

           4.7   สิ่งใดท่ีก าหนดไว้ในรูปแบบหรือรายการประกอบแบบแล้ว แตท่างปฏิบตัไิม่อาจระบไุว้ครบถ้วน 
                        เชน่ ความอ่อนแก่ของสี การติดตัง้ รูปร่างลกัษณะ และสิ่งปลีกยอ่ยตา่งๆ ผู้ออกแบบ/ ผู้ควบคมุ  
                       งานของผู้วา่จ้าง จะชีแ้จงรายละเอียดให้ทราบขณะดสูถานท่ี หรือขณะก่อสร้าง 
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4.8   เอกสารค าบอกกลา่วตา่งๆจากหนว่ยราชการ  เก่ียวกบักฎหรือค าสัง่ใด ๆ ท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญตัิอนัเก่ียวกบังานก่อสร้างก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปจากแบบหรือรายการก่อสร้าง 

                        คูส่ญัญา  ผู้ รับจ้างต้องมีหนงัสือไปยงัผู้ว่าจ้าง ระบถุึงเหตผุลของการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว  และผู้วา่  
                        จ้างอาจออกค าสัง่ไปตามนัน้  โดยผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามทกุประการ 
            4.9   ผู้ออกแบบ อาจจะจดัท าแบบขยายและรายละเอียดเพิ่มเตมิ ตามความจ าเป็นเพ่ือให้งานก่อสร้าง 
                        สมบรูณ์ตามวตัถปุระสงค์ โดยให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของรูปแบบและรายการตามสญัญา   

1) หากผู้ รับจ้างจะคดิคา่ใช้จา่ย และ/หรือระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึน้ จากท่ีตกลงในสญัญา  
ให้ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอความเห็นชอบผู้ออกแบบ หรือผู้วา่จ้าง  

2) ผู้ รับจ้างต้องไมป่ฏิบตัิงานใดๆโดยไมมี่รูปแบบหรือค าสัง่จากผู้ออกแบบ เป็นอนัขาด 
           4.10 การติดตัง้วสัด ุอปุกรณ์ ในบริเวณท่ีอาจจะร่ัวซมึหรือมีความชืน้ไหลผา่น หรือเส่ียงตอ่อนัตราย 
                        ผู้ รับจ้างจะต้องท ารายละเอียดเสริมเพิ่มเตมิ และแสดงวิธีการตดิตัง้เพ่ือขออนมุตัจิากผู้ออกแบบ 
        หรือผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง 
 

5.  แบบใช้งานและแบบตามก่อสร้างจริง SHOP  DRAWINGS  &  AS-BUILT DRAWINGS 

5.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแบบใช้งาน (SHOP DRAWINGS) ของงานระบบและงานอ่ืนๆย่ืนกบัผู้
ควบคมุงานของผู้วา่จ้างอยา่งน้อย 3 ชดุ เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างหรือผู้ออกแบบพิจารณา
อนมุตัลิว่งหน้าก่อนการติดตัง้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  เม่ือได้รับอนมุตัแิล้วจะคืนให้ผู้วา่จ้าง 1 
ชดุ  ผู้ รับจ้างจะอ้างเหตผุลการตรวจพิจารณาอนมุตัแิบบใช้งานเพื่อคา่ชดเชยใดๆ เพิ่มเตมิรวมทัง้
ขอตอ่อายสุญัญามิได้ 

5.2 แบบใช้งานใช้กระดาษไขขนาดและมาตรฐานเดียวกบัต้นฉบบั จะต้องแสดงรายละเอียด ดงันีคื้อ 
1)   แสดงสดัสว่น และระยะโดยละเอียด แนน่อน ตามสภาพความเป็นจริง 
2)   แสดงการประกอบตดิตัง้วสัดอุปุกรณ์และการตกแตง่ให้ชดัเจน 
3) แสดงรายละเอียดท่ีเช่ือมตอ่เก่ียวข้องกบังานระบบตา่งๆ 

5.3 เม่ืองานก่อสร้างประกอบติดตัง้ตา่งๆ เสร็จสมบรูณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องน าแบบใช้งาน (SHOP 
DRAWINGS)นัน้ มาตรวจสอบแก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยตรงตามสภาพความเป็นจริงของงานทกุ
สว่นอีกครัง้หนึง่  และจดัล าดบัรวบรวมอย่างเป็นระเบียบครบถ้วนเพ่ือใช้เป็นแบบตามก่อสร้างจริง 

(AS-BUILT DRAWINGS) ตอ่ไป  โดยใช้กระดาษไขมีขนาดเทา่กบัรูปแบบในสญัญา  ด้วยมาตรา
สว่นท่ีเหมาะสม แสดงสว่นตา่งๆ และรายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบตามสญัญาอย่าง
ชดัเจนครบถ้วน  
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6. วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจักร  

6.1   ผู้ รับจ้างต้องสง่ตวัอยา่ง รายละเอียดและคณุสมบตั ิของวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองจกัร ท่ีจะใช้ตดิตัง้  
รวมทัง้กรรมวิธีในการปฏิบตัิ และความพร้อมของบริษัทผู้ผลิตให้ผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคมุงานของผู้
วา่จ้างพิจารณาอนมุตัลิว่งหน้า ก่อนน าไปสัง่ซือ้และด าเนินการตดิตัง้ 

6.2   วสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใช้  ต้องเป็นของใหมอ่ยู่ในสภาพเรียบร้อยได้มาตรฐานไมเ่คยผา่น                   
การใช้งานมาก่อน  มีคณุภาพท่ีดีถกูต้องตามข้อก าหนดในแบบและรายการ หากมีการเสียหาย   
ระหวา่งก่อสร้างหรือในระยะประกนั   ผู้ รับจ้างจะต้องเปล่ียนให้ใหมโ่ดยไมค่ิดมลูคา่ 

6.3   วสัดอุปุกรณ์/เคร่ืองจกัร ชนิดท่ีต้องสัง่จากตา่งประเทศ  ผู้ รับจ้างจะต้องสัง่ลว่งหน้าเพ่ือไม่ให้เป็น
อปุสรรคกบังานก่อสร้าง  

6.4   วสัดอุปุกรณ์/เคร่ืองจกัรใดๆ จ าเป็นต้องมีการทดสอบคณุภาพตามท่ีระบไุว้ในรายการ หรือตาม                   
ค าสัง่ของผู้ออกแบบ หรือตามกฎระเบียบเทศบญัญัติตา่งๆ ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย
ทัง้สิน้ หากมีการเสียหายใดๆ เกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและไมค่ิดมลูคา่ใดๆ 
เพิ่มเตมิ   ผลการทดสอบต้องสง่ให้ผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง จ านวน 3 ชดุ 

6.5   วสัดอุปุกรณ์/เคร่ืองจกัร ท่ีได้สง่ไปยงัหนว่ยงานก่อสร้างยงัไมไ่ด้ตดิตัง้ และตัง้ใจจะเอามาใช้กบั
งานนี ้จะขนย้ายออกไปไมไ่ด้ นอกจากผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เม่ือราคา ของวสัด ุและสิ่งของได้รวมไว้ในใบรับรองจา่ยเงินงวดใดๆ ซึง่ผู้ รับจ้างได้รับเงินไป
แล้ว วสัดแุละสิ่งของเชน่วา่นัน้ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างแตผู่้ รับจ้างยงัคงต้องรับผิดชอบตอ่
ความ สญูหาย หรือเสียหายของวสัดดุงักลา่ว 

6.6 ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไมส่ามารถหาวสัดหุรืออปุกรณ์ตามท่ีระบใุนรูปแบบหรือรายการประกอบแบบ
มาใช้งานได้ อนัเป็นเหตสุดุวิสยั เชน่ บริษัทผู้จ าหนา่ยเลิกผลิต เป็นต้น ผู้วา่จ้างยินยอมให้ผู้
รับจ้างใช้วสัดหุรืออปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเท่าได้ โดยผู้ รับจ้างจะต้องท าหนงัสือชีแ้จง
รายละเอียดขออนมุตัิตอ่ผู้ว่าจ้างเสียก่อน  วสัดอุปุกรณ์ท่ีเทียบเทา่จะต้องมีคณุภาพใกล้เคียงกนั
หรือดีกวา่ท่ีระบไุว้ ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างขอใช้ของเทียบเทา่ แตป่รากฏวา่มีราคาต ่ากวา่ของท่ีระบไุว้
มากผู้ รับจ้างต้องคดิราคาเฉล่ียคืนแก่ผู้วา่จ้าง  

 

 7.      บุคคลากร และผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

7.1   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีบคุคลากรท่ีมีความสามารถและจ านวนเพียงพอ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ควบคมุ
งานก่อสร้าง สัง่การและประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ เตม็เวลาประจ าหน่วยงานให้เป็นไปอย่าง
ถกูต้องและมีคณุภาพท่ีดี โดยจดัท าหนงัสือแตง่ตัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอผู้ว่าจ้าง   
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7.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาชา่งฝีมือ คนงานท่ีมีความสามารถ  และความช านาญในแตล่ะประเภทมา
ปฏิบตังิานถ้าปรากฏวา่ช่างฝีมือและคนงานนัน้ ปฏิบตังิานไมดี่พอ ไมมี่หลกัการชา่งท่ีดี หรือฝ่า
ฝืนกฎระเบียบ ประพฤตตินไมเ่หมาะสม ผู้วา่จ้าง ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
สัง่เปล่ียนชา่ง คนงานได้ และผู้ รับจ้างจะต้องรีบปฏิบตัทินัที   

 

8.    การแก้ไข การลด การตัด หรือเพิ่มเตมิงานและค่าใช้จ่าย 
8.1   ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะสัง่ลด หรือเพิ่มงานสว่นใดส่วนหนึง่ หรือสัง่เปล่ียนแปลงแก้ไขวสัด ุหรืองาน 

   แตกตา่ง หรือนอกเหนือไปจากรูปแบบและรายการประกอบแบบในสญัญาข้อตกลงได้ โดย 
จะต้องท าการตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองราคาคา่ใช้จา่ย และระยะเวลาท่ีลดหรือเพิ่มเตมิ
จากสญัญาเดมิก่อนลงมือปฏิบตังิาน เว้นแตว่า่การเปล่ียนแปลงนัน้จ าเป็นต้องจดัท าโดยรีบดว่น
เพราะอาจเกิดเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรืออนัตรายตอ่บคุคลได้            

         8.2 ราคางานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบและรายการประกอบแบบตามสญัญาข้อตกลง ให้
พิจารณาดงันี ้               

  1)  ให้คดิปริมาณงานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบ โดยใช้ราคาตอ่หนว่ยใน “ประมาณการวสัดุ

และราคาก่อสร้าง (BILLS OF QUANTITY & COST ESTIMATE ) เป็นเกณฑ์ บวกด้วยคา่
ด าเนินการ ก าไร และภาษี โดย ไมร่วมคา่ใช้จา่ยเบือ้งต้น 

   2)  ถ้าหากราคาตอ่หน่วยของคา่งานนี ้ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในบญัชีแสดงปริมาณวสัดแุละราคา ให้
ยดึถือราคาตอ่หนว่ยในท้องตลาดปัจจบุนัเป็นเกณฑ์ 

   3)  หากการพิจารณาดงักลา่วไมเ่ป็นท่ีตกลง   ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะจดัให้ผู้ รับจ้างอ่ืนจดัท า
เฉพาะงาน  ท่ีเปล่ียนแปลงนัน้ โดยหกัลดคา่ใช้จา่ย คา่วสัด ุ และคา่แรงงานท่ีใช้จริงในการ
เปล่ียนแปลงนัน้จากยอดเงินคา่ใช้จา่ยตามสญัญา และข้อตกลงเดมิ 

 

9.     สิทธิในการส่ังหยุดงาน รือ้ท าใหม่ แก้ไขหรือซ่อมแซมงาน 

          ผู้วา่จ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ี
จะสัง่ซอ่มแซม แก้ไข หรือรือ้ท าใหม่ หรือหยดุการปฏิบตังิานชัว่คราวได้ โดยมีค าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ผา่นทางผู้ควบคมุงานของผู้ รับจ้าง เม่ือพิจารณาเห็นวา่การปฏิบตัินัน้ไมถ่กูต้องตามหลกัวิชา หรือตาม
รูปแบบรายการประกอบแบบและข้อตกลง หรือกระท าไปโดยมิได้ผา่นการควบคมุหรือตรวจสอบของผู้
ควบคมุงานของผู้วา่จ้างหรือเห็นวา่จะเป็นอนัตรายตอ่บคุคล ทรัพย์สิน จนกวา่จะได้รับการแก้ไข ผู้ รับจ้าง
จะต้องปฏิบตัติามทนัทีโดยจะถือเป็นข้อเรียกร้องคา่เสียหาย หรือขอตอ่อายสุญัญาใดๆ มิได้ 
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10.     การประสานงาน 

การให้ความร่วมมือตอ่ผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบ 
ผู้ รับจ้างต้องให้ความร่วมมือตอ่ผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบในการตรวจสอบ วดั เทียบ  จดัตวัอยา่ง 

และอ่ืนๆ ตามสมควรแก่กรณี 
การประสานงานในด้านมณัฑนาการ 
หากพืน้ท่ีใดของอาคารท่ีเก่ียวข้องกบัการตกแตง่ ทัง้ท่ีระบไุว้ในแบบก่อสร้างหรือทราบวา่จะมีการ

ตกแตง่ในภายหลงั ผู้ รับจ้างต้องประสานงานกบัสถาปนิกและมณัฑนากรโดยใกล้ชิดตามท่ีผู้วา่จ้างร้องขอ 
การประชมุโครงการ 
ผู้ รับจ้างหรือตวัแทนของผู้ รับจ้างและผู้ควบคมุงานของผู้ รับจ้าง ต้องเข้าร่วมประชมุโครงการ และ

ประชมุหนว่ยงานซึง่จดัให้มีขึน้เป็นระยะๆ โดยผู้ เข้าร่วมประชมุต้องมีอ านาจในการตดัสินใจสัง่การ และ
ทราบรายละเอียดของโครงการเป็นอยา่งดี 

การติดตอ่ประสานงานกบัผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ 

ผู้ รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกบัผู้ รับจ้างอ่ืน ๆ  เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนงาน
และความคืบหน้าของโครงการ หากเป็นการจงใจละเลยตอ่ความร่วมมือดงักลา่ว ท่ีท าให้มีผลเสียหายตอ่
โครงการ ผู้วา่จ้างสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากผู้ รับจ้าง        

การติดตอ่หน่วยงานรัฐและคา่ธรรมเนียม 

ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน ผู้ รับจ้างต้องมีหน้าท่ีเป็นผู้ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานของรัฐ  
(และ/หรือ เอกชน) ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้มาซึง่ความสมบรูณ์ของงานและระบบประกอบอาคารนัน้  

 

11.     การรักษาความสะอาด 

ผู้ รับจ้าง ต้องขนขยะมลูฝอย เศษวสัด ุและสิ่งของเหลือใช้ ออกจากพืน้ท่ีปฏิบตังิานทกุวนั  
ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยในการก าจดัขยะมลูฝอยตา่งๆ 

ออกจากบริเวณโครงการ 
 

12.      การรักษาความปลอดภัย 

ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภยัด้านตา่งๆ ภายในสถานท่ีก่อสร้าง  
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13.  การส่งมอบงาน 

13.1. การสง่มอบงานก่อสร้างแตล่ะงวดผู้ รับจ้างต้องกรอกรายการตามสญัญาลงในใบขอส่งมอบงาน
และจะต้องให้ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างลงนามรับรองวา่งานเสร็จตรงตามงวดแล้ว จากนัน้จงึ
น าเสนอกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือจะได้ก าหนดวนัเดนิทางไปตรวจรับมอบงานตอ่ไป 

13.2. การสง่มอบงานงวดสดุท้าย งานจะต้องแล้วเสร็จสมบรูณ์ครบถ้วนถกูต้องตามรูปแบบและรายการ
ประกอบแบบ พร้อมใช้งาน โดยจะต้องด าเนินการดงันี ้
1) ผู้ รับจ้างต้องเปิดเดนิเคร่ืองทดสอบวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองจักรระบบตา่งๆ ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้

งานเตม็ท่ีเป็นเวลา 24 ชัว่โมงตดิตอ่กนั  จนกวา่เป็นท่ีแนใ่จวา่ใช้งานได้ดีทกุประการ 
2) รายการสิ่งของตา่งๆ ตอ่ไปนีผู้้ รับจ้างจะต้องสง่มอบให้แก่ผู้วา่จ้างในวนัท่ีสง่มอบงานถือวา่

เป็นสว่นหนึง่ของการตรวจรับมอบงานด้วย คือ 
-    แบบสร้างจริง  
-   หนงัสือคูมื่อการใช้งาน และบ ารุงรักษาเคร่ือง และอปุกรณ์ท่ีจ าเป็น 
-   เคร่ืองมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับปรุง ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ซึง่โรงงาน

ผู้ผลิต สง่มาให้ด้วย (ถ้ามี) 
-   อะไหลต่า่งๆ ตามข้อตกลง 

3) กญุแจตา่งๆ ผู้ รับจ้างจะต้องท าป้ายถาวรแจ้งรายละเอียดไว้กบัลกูกญุแจให้ตรงกบัแม่กญุแจ
ทกุชนิด และต้องสง่มอบให้ผู้วา่จ้างทัง้หมดทนัทีเม่ือผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานแล้ว  

อนึง่ ในระหว่างท่ียงัมิได้ท าการรับมอบงาน กญุแจเหลา่นีจ้ะต้องอยูใ่นความดแูลรักษา
ของผู้ รับจ้างอยา่งดี และห้ามจ าลองลกูกญุแจเหล่านีโ้ดยเดด็ขาดไมว่่ากรณีใดๆ  หากผู้
รับจ้างท าลกูกญุแจหายผู้ รับจ้างจะต้องเปล่ียนกญุแจนัน้ใหมโ่ดยไม่คดิเงินเพิ่ม 

4) การปรับแตง่ระบบตา่งๆ 

-  การ Balance Load 

-  การปรับแตง่ System Voltage 
-  การปรับแตง่แสงของงานระบบตา่งๆ 
-  การปรับแตง่การใช้งานของงานระบบตา่งๆ 

5) รือ้ถอนสิ่งอ านวยความสะดวกชัว่คราว เก็บกวาดท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ
ให้เรียบร้อย ก่อนเสนอกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอสง่มอบงาน 
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14.    ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างระหว่างการรับประกันผลงาน            
ภายในระยะเวลารับประกนัผลงานตามสญัญา  ถ้างานจ้างนีมี้เหตชุ ารุดเสียหาย/ไร้ประสิทธิภาพ  อนัเกิด
จากความบกพร่องของผู้ รับจ้างไมว่า่จะเป็นไปโดยท าไว้ไมเ่รียบร้อย/ไมถ่กูต้องตามหลกัวิชา หรือใช้
อปุกรณ์  วสัดไุมดี่  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการซอ่มแซม/เพิ่มเตมิ/เปล่ียนแปลง ให้อยู่ในสภาพท่ีดีเหมาะสม
ภายใน 15 วนั  หลงัจากได้รับแจ้งจากผู้วา่จ้าง  หรือตามความจ าเป็นรีบดว่นของความเสียหายนัน้  หากผู้
รับจ้างไมจ่ดัการซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาท่ีก าหนด   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิวา่จ้างผู้ อ่ืนให้ด าเนินการแทน และ
ผู้ รับจ้างยินยอมให้    ผู้วา่จ้างหกัคา่ใช้จา่ยและคา่เสียหายทัง้หมดจากเงินประกนัผลงาน  หรือเรียกร้องให้
ผู้ รับจ้างรับผิดชอบชดใช้โดยไมมี่ข้อโต้แย้งใดๆ  
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 บทที ่2 
                                            แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับผู้ที่เกีย่วข้องกบังานก่อสร้าง 

 
 
ก.  ผู้ออกแบบ  (สถาปนิก /  วิศวกร) 

 1.  ให้ค าปรึกษาในด้านรูปแบบ รายการประกอบแบบ การตีความในรูปแบบท่ีไมช่ดัเจน 
      ในระหวา่งการก่อสร้าง 
 2.  ตรวจสอบการวางผงัอาคารตา่งๆ ท่ีผู้ รับจ้างได้ด าเนินการ ให้ถกูต้องตามแบบแปลน  
 3.  ตรวจงานก่อสร้างเป็นประจ าระหวา่งก่อสร้าง 
 4.  พิจารณาการตรวจสอบผลการทดสอบตวัอย่างวสัด ุเชน่ การทดสอบลกูปนูคอนกรีต การรับน า้หนกัแรง

ดงึเหล็กเสริม  ฯลฯ 
 5.  พิจารณาการอนมุตักิารใช้วสัด ุ  เชน่ การเลือกสีกระเบือ้ง  เคร่ืองสขุภณัฑ์  ฯลฯ ตามย่ีห้อท่ีระบไุว้ในแบบ

และรายการก่อสร้าง 
 6.  ร่วมประชมุโครงการ เพ่ือชว่ยแก้ปัญหาและอปุสรรคระหวา่งการก่อสร้าง 
 7.  ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 
 8.  ไมรั่บอามิสสินจ้างจากผู้ รับจ้างในทกุกรณีท่ีเก่ียวข้องกบังานก่อสร้างของผู้ รับจ้าง 
 

ข.  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
1. ตรวจสอบรายงานการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้างและเหตกุารณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างรายงาน  

โดยตรวจสอบกบัรูปแบบ รายการประกอบแบบ และข้อก าหนดในสญัญา  รวมทัง้รับทราบหรือพิจารณา
การสัง่หยดุงานหรือพกังานท่ีผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างได้สัง่ไว้ แล้วรายงานผู้ มีอ านาจอนมุตัิเพ่ือ
พิจารณาสัง่การตอ่ไป 

2. การด าเนินงานตาม ข้อ 1  ในกรณีมีข้อสงสยัหรือเห็นว่าตามหลกัวิชาการชา่งไมน่า่จะเป็นไปได้              
ให้ออกตรวจงานจ้าง โดยให้มีอ านาจสัง่เปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเตมิ หรือตดัทอนงานจ้างได้ตามท่ี
เห็นสมควรและตามหลกัวิชาการชา่ง เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบรายการประกอบแบบ และข้อก าหนดใน
สญัญา 

3. โดยปกตใิห้ตรวจผลงานท่ีผู้ รับจ้างสง่มอบภายใน  3  วนัท าการ  นบัแตว่นัท่ีประธานกรรมการ           
ได้รับทราบการสง่มอบงาน  และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิน้ไปโดยเร็วท่ีสดุ 

4. เม่ือตรวจสอบแล้วเห็นวา่ เป็นการถกูต้องครบถ้วน เป็นไปตามรูปแบบ รายการประกอบแบบและ
ข้อก าหนดในสญัญาแล้ว ให้ถือวา่ผู้ รับจ้างสง่มอบงานครบถ้วนตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสง่งานจ้างนัน้ ในกรณี
ท่ีเห็นวา่ ผลงานท่ีสง่มอบทัง้หมดหรืองวดใดก็ตาม ไมเ่ป็นไปตามรูปแบบรายการประกอบแบบและ
ข้อก าหนดในสญัญา  ให้รายงานผู้ มีอ านาจอนมุตัิเพ่ือทราบหรือสัง่การ  แล้วแตก่รณี 
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5. ในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไมย่อมรับงาน โดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอผู้ มีอ านาจอนมุตัิ         

เพ่ือพิจารณาสัง่การ   ถ้าผู้ มีอ านาจอนมุตัิสัง่การให้ตรวจรับงานจ้างนัน้ไว้  จงึจะด าเนินการตรวจรับตาม
ขัน้ตอนตอ่ไป 

6. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 
7. ไมรั่บอามิสสินจ้างจากผู้ รับจ้างทกุกรณีท่ีเก่ียวข้องกบังานก่อสร้างของผู้วา่จ้าง 
 

ค.  ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

1. ควบคมุการท างานของผู้ รับจ้าง และประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกแบบ 
-  ควบคมุงานก่อสร้างให้ถกูต้องตามรูปแบบและรายการประกอบแบบตามสญัญาจ้าง 
-  ควบคมุความก้าวหน้าของงานอยา่งสม ่าเสมอ 
-  ตรวจสอบก าลงัคนและเคร่ืองมือของผู้ รับจ้าง  รวมทัง้ปริมาณวสัดท่ีุจดัสง่เข้า หนว่ยงานวา่เพียงพอ
กบังานหรือไม ่

-  ตรวจการวางแผนการก่อสร้างของผู้ รับจ้าง 
2. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ   

-  สรุปรายงานประจ าวนั แสดงรายละเอียดการท างานของผู้ รับจ้าง บญัชีแสดงวสัดเุข้าหนว่ยงาน  
เคร่ืองจกัรกล  จ านวนคนงาน  และเหตกุารณ์ส าคญัตา่ง  ๆ 

-  รายงานการประเมินผลงานก่อสร้างประจ าเดือน ในขัน้คมุงานก่อสร้าง   เนือ้หาสรุปผลงานของผู้
รับจ้างในรอบเดือน  แสดงปริมาณงานแล้วเสร็จ  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์การก่อสร้างวา่ลา่ช้าหรือเร็วกวา่
ก าหนด คณุภาพของงานอยู่ในเกณฑ์หรือไม่      

-  รายงานปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ  ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข  รวมทัง้การปรับปรุงแผนงานการก่อสร้าง 
-  จดัท าบนัทึกเหตกุารณ์และรายงานผลงานความก้าวหน้า โดยภาพถ่ายเพ่ือเป็นหลกัฐานให้เห็นจริง 
-  รายงานสรุปผลของงานทัง้หมดภายหลงัจากการก่อสร้างได้เสร็จสิน้แล้ว 

3. การตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภยั   ในการท างานของผู้ รับจ้างเหมาก่อสร้าง เชน่ นัง่ร้าน   และ
การป้องกนัอนัตราย  อบุตัเิหตตุา่ง  ๆ  และแนะน าการท างานอยา่งปลอดภยั ตาม พรบ. ควบคมุความ
ปลอดภยัในการก่อสร้าง 

4. การเก็บตวัอย่างวสัด ุ  เพ่ือการทดสอบคณุภาพ  เชน่   เหล็กเสริมลกูปนูคอนกรีต  ฯลฯ 
5. จดัท าระบบรายงาน และประสานงานกบัผู้ออกแบบของผู้วา่จ้าง  เพ่ือตรวจสอบและอนมุตักิารใช้วสัดุ

ของผู้ รับจ้าง   
6. เอกสารส านกังานสนาม 

-  จดัระบบการเก็บเอกสารประจ าสนาม   เชน่    สญัญาตา่ง  ๆ 
-  แบบก่อสร้าง   ตวัอย่างวสัด ุ  และเอกสารเก่ียวกบัการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
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7.  การสัง่หยดุงานให้ด าเนินการได้  เม่ือเห็นวา่จะเกิดความเสียหายตอ่การก่อสร้าง  หรือเห็นว่าจะ               
เป็นอนัตรายตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน   หรือการท างานนัน้ ๆ  ไมต่รงตามรูปแบบและข้อก าหนด 

- การสัง่หยดุงานนีใ้ห้มีความหมายรวมถึง การห้ามเทคอนกรีตในเม่ือเห็นวา่คณุภาพของคอนกรีต           
ไมไ่ด้เป็นไปตามรายการข้อก าหนดหรือแบบหล่อไมเ่รียบร้อย  และรวมถึงการห้ามใช้วสัดเุคร่ืองมือ           
และฝีมือแรงงานท่ีไมถ่กูต้องตามข้อก าหนด  

- เม่ือสัง่หยดุงานแล้วให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทนัที 
     8.   ตรวจรับรองงวดงานก่อสร้าง 
     9.   ตรวจสอบการเร่ิมทดลองใช้งานของระบบตา่งๆ เชน่ ระบบไฟฟ้า  สขุาภิบาล  ปรับอากาศ ฯลฯ 
           ร่วมกบั ผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
     10. ประสานงานกบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง   เชน่  กรมทางหลวง  การไฟฟ้า ฯ  การประปา 
           หรือเทศบาล เป็นต้น 
     11. ไมยุ่ง่เก่ียวกบักิจกรรมภายในของผู้ รับจ้าง 
     12. ปฏิบตังิานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 
     13. ไมรั่บอามิสสินจ้างจากผู้ รับจ้าง  ในทกุกรณีท่ีเก่ียวข้องกบังานก่อสร้างของผู้วา่จ้าง 
 
ง.  ผู้รับจ้าง 

     1.  ก าหนดวนั เวลา ท่ีจะเข้าด าเนินการก่อสร้าง แล้วแจ้งให้  ผู้วา่จ้างทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย  3 วนัท าการ 
     2.  แตง่ตัง้ตวัแทนประจ าสถานท่ีก่อสร้าง   โดยมอบอ านาจให้เป็นผู้ รับผิดชอบแทนผู้ รับจ้างในต าแหนง่ผู้
ควบคมุงานของผู้ รับจ้าง 
          (กรณีท่ีผู้ รับจ้างไมไ่ด้อยูป่ระจ า  ณ  สถานท่ีก่อสร้าง) 
     3.  จดัท าแผนการปฏิบตัิงานก่อสร้าง ตลอดทัง้โครงการ เสนอผู้วา่จ้าง เพ่ือพิจารณา 
     4.  ท าการปักผงัอาคารและบริเวณ โดยประสานงานกบัผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง เสร็จแล้วให้แจ้ง 
          ผู้วา่จ้าง เพ่ือท าการตรวจสอบผงั 

5. ขนย้ายวชัพืช สิ่งปฎิกลู และวสัดเุหลือใช้ ออกจากสถานท่ีก่อสร้าง สร้างโรงเรือน ส านกังานชัว่คราว ท่ีพกั
คนงานชัว่คราว โรงเก็บวสัดอุปุกรณ์ พร้อมทัง้ดแูลบ ารุงรักษาไปตลอดจนสง่มอบงาน 

     6.  กรณีท่ีมีการตอกเสาเข็ม 
6.1  สง่รายการค านวณของเสาเข็มและ BLOW COUNTท่ีจะใช้ในโครงการ โดยวิศวกรโยธา พร้อมแนบใบ

ประกอบวิชาชีพให้วิศวกรโยธา ผู้ออกแบบหรือวิศวกรโยธา ของผู้วา่จ้าง ตรวจสอบและให้ความ
เห็นชอบก่อน 

6.2  แจ้งก าหนดวนั-เวลา เร่ิมงานตอกเสาเข็ม ให้วิศวกรโยธาผู้ออกแบบหรือวิศวกรโยธาของผู้วา่จ้างทราบ
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนั  เพ่ือวิศวกรโยธา ผู้ออกแบบหรือวิศวกรโยธาของผู้วา่จ้าง หรือผู้แทนฝ่ายผู้
วา่จ้างจะได้เดนิทางไปตรวจสอบการตอกเสาเข็ม ณ  สถานท่ีก่อสร้าง  
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6.3  จดัท าแผนผงัแสดงต าแหนง่ของเสาเข็ม   และรายละเอียดของการตอกเสาเข็มของแตล่ะวนั              
โดยมีผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างเป็นผู้ตรวจสอบ 

7.   กรณีท่ีไมมี่การตอกเสาเข็ม   เม่ือผู้ รับจ้างขดุหลมุฐานรากใกล้เคียงกบัระดบัท่ีก าหนดไว้ในแบบแปลนแล้ว 
ให้ผู้ รับจ้างแจ้งวิศวกรโยธาผู้ออกแบบหรือวิศวกรโยธา ของผู้วา่จ้างไปดชูัน้ดนิหรือดกูารทดสอบการรับ
น า้หนกัของชัน้ดินก่อน โดยต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย  3  วนั 

8. ขออนญุาตและติดตัง้ระบบสาธารณปูโภค ณ สถานท่ีก่อสร้าง ส าหรับงานก่อสร้างและการให้ความดแูล
ชว่ยเหลือบคุคลท่ีเข้าไปปฏิบตังิานในสถานท่ีก่อสร้าง 
8.1. ไฟฟ้า  ตดิตัง้สายเมนไฟฟ้า เพ่ือสอ่งสวา่งและส าหรับงานก่อสร้าง พร้อมทัง้มี Breaker ให้เหมาะสม 
8.2.  น า้  เตรียมน า้ส ารองให้พอเพียงส าหรับการท างานก่อสร้าง และ น า้ทกุจดุส าหรับการอปุโภค 
8.3. ห้องน า้ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและคนงาน ให้สะดวกและเพียงพอกบัความต้องการใช้งาน 
8.4. ท่ีทิง้ขยะชัว่คราว  พร้อมการขนย้ายและก าจดัขยะออกจากสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาด 
8.5. การระบายน า้โสโครก จดัระบบน า้ทิง้และน า้เสียจากการก่อสร้างและการอปุโภค ไมใ่ห้มีการรบกวนตอ่

บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างหรือบริเวณพืน้ท่ีข้างเคียง 
8.6. การปฐมพยาบาล จดัเวชภณัฑ์ เคร่ืองมือปฐมพยาบาล ยาสามญั ฯลฯ  ชว่ยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทนัที 

9. จดัท าบนัทกึการก่อสร้างประจ าวนัตามแบบฟอร์มของผู้ว่าจ้างร่วมกบัผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง 
10.   จดัท าสรุปรายงานการก่อสร้างประจ าเดือน   ตามแบบฟอร์มของผู้วา่จ้างอย่างน้อย  2  ชดุ (ต้นฉบบั 1 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ) โดยเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างผา่นผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง    
11.   เสนอตวัอย่างวสัดท่ีุจะใช้ในการก่อสร้างให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ  หากผา่นความเห็นชอบแล้ว  ให้จดัแสดง

วสัดตุวัอยา่งไว้ประจ าสถานท่ีก่อสร้าง (ควรเสนอล่วงหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนท าการตดิตัง้) 
12.  ตดิตอ่กบัส่วนราชการในการขออนญุาตท าทางเช่ือม หรือขอติดตัง้มิเตอร์ประปา ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า 

ในนามของผู้ว่าจ้าง 
13.  ท างานก่อสร้างให้ถกูต้องครบถ้วน ตามรูปแบบ รายการประกอบแบบ และข้อก าหนดในสญัญา 
14.  ไมใ่ห้อามิสสินจ้างแก่ ผู้ออกแบบ  ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ท่ีไป

ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง 
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บทที่ 3 

ขัน้ตอนการตรวจงานก่อสร้างโดยสังเขป 
 

ลักษณะงาน รายการท่ีจะต้องตรวจสอบ 
1. การวางผงัและการเตรียมงาน 

 
1.1. ชีส้ถานท่ีๆ จะปักผงัก่อสร้าง 
1.2. ตรวจบริเวณโดยรอบสถานท่ีก่อสร้าง ท่ีจะใช้ส าหรับปลกูสร้าง

ส านกังานสนามของผู้ รับเหมาและของผู้คมุงาน โรงนอนของ
คนงาน สถานท่ีเก็บและกองพสัด ุ เชน่ โรงเก็บปนูซีเมนต์ 

เหล็กเส้น สถานท่ีกองหิน ทราย  เป็นต้น 

1.3. ตรวจสอบผงัการก่อสร้าง  ต าแหนง่ ทิศทาง แนวฉาก  
ตรวจสอบศนูย์เสา ระยะรวมทัง้หมด ท าเคร่ืองหมายแสดง  

Grid – Line  เชน่  A,B,C,… 1,2,3,…….ให้เห็นได้ชดัเจนใน
ระยะไกล 

1.4. ตรวจสอบ   0.00 ท่ีก าหนดในแบบแปลนเทียบกบัสถานท่ีจริง  
และตรวจสอบระดบับนผงัท่ีผู้ รับเหมาท าไว้  ด้วยกล้องระดบั  

หรือระดบัจากสายยางน า้ 
 

2. การท าเสาเข็ม 

 
2.1. เสาเข็มชนิดตอก 

(1)   ตรวจขนาด คณุภาพ และความเรียบร้อยของเสาเข็มทกุต้น
น า้หนกัตุ้ม เสาสง่ หมวกครอบ 

(2)  ตรวจสอบต าแหนง่หมดุ แสดงต าแหนง่เสาเข็มทกุต้น ท่ี
ตอกในแตล่ะวนั 

(3)   นบัจ านวน Blow Count ของเสาเข็มทกุต้น แล้วจดบนัทึก 
เก่ียวกบัระดบัหวัเสาเข็ม ระยะเฉศนูย์ ต าแหนง่เสาเข็มเสีย      
เสาเข็มหกั และต าแหนง่เสาเข็มแซม ตามท่ีวิศวกรก าหนด 

(4)   ท าเคร่ืองหมายแสดงต าแหนง่เสาเข็มท่ีตอกเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  พร้อมทัง้ลงวนัท่ีในแบบแปลนผงัเสาเข็ม 

(5)   สง่รายงานผลการตอกเสาเข็มให้วิศวกรเป็นระยะๆ หากมี

ปัญหา เชน่ เสาเข็มหกั เสาเข็มตอกไมล่ง จ านวน Blow 
Count ต ่ากวา่ท่ีก าหนดให้รีบรายงานวิศวกรโดยดว่น 
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ลักษณะงาน รายการท่ีจะต้องตรวจสอบ 
2. การท าเสาเข็ม (ตอ่) 

 
2.2. เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) 

(1) ตรวจสอบต าแหนง่ท่ีเจาะให้ถกูต้อง 
(2)   ตรวจการเจาะให้ได้ความลกึตามท่ีก าหนด  ระวงัอย่าให้

น า้หรือดนิไหลหรือทะลกัเข้าในหลมุตรวจการใส่โครงเหล็ก
เสริม 

(3)   ก่อนเทคอนกรีต ตรวจสอบความสะอาดก้นหลมุโดยใช้ 
สปอตไลท์หรือกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ 

(4)   ถ้าจะเทคอนกรีตโดยใช้ทอ่สัน้ๆ สว่นผสมคอนกรีตต้องข้น
พอสมควรแตอ่ยา่ถึงแห้ง  ถ้าเทโดยใช้เคร่ืองสบูคอนกรีต
หรือท่อเท สว่นผสมจะต้องเหลวท่ีพอจะไหลได้แตต้่องสง่    

Design  Mix  ให้วิศวกรพิจารณาอนมุตักิ่อน   

            การควบคมุอย่าให้เทคอนกรีตจากปากหลมุถ้าหลมุ
ลกึเกิน 10.00 เมตร 

2.3. เสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) 
( รายการนี ้ธ.ก.ส. ไมน่ ามาใช้ หากมีกรณีน าวิธีนีม้าใช้ใน
อนาคต ให้ผู้ควบคมุงานศกึษาค้นคว้า ให้ละเอียดอีกครัง้ ) 

2.4. เสาเข็มขนาดเล็ก (Micro Pile) 
( รายการนี ้ธ.ก.ส. ไมน่ ามาใช้ หากมีกรณีน าวิธีนีม้าใช้ใน
อนาคต ให้ผู้ควบคมุงานศกึษาค้นคว้า ให้ละเอียดอีกครัง้ ) 
   

3. การเตรียมหลมุฐานราก 

 
3.1    ตรวจสอบจ านวน และ ต าแหนง่เสาเข็มท่ีตอกแล้วทกุต้น  ศนูย์

ของกลุม่เสาเข็มแตล่ะฐาน จะต้องทบักบัศนูย์เสาพอดี หรือผิด
ไมเ่กินคา่ท่ีก าหนด 

3.2.    แตง่หวัเสาเข็มในฐานหนึง่ๆ ให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั และมีความ
ลกึตามหรือตามท่ีผู้ออกแบบก าหนด 

3.3.    การขดุหลมุฐานรากระวงัอยา่ให้ดนิพงั เพราะจะท าให้เสาเข็ม

ข้างเคียงหกัได้  หากดนิพงัจะต้องท า  Sheet Pile  หรือเสาเข็ม
ชัว่คราวกนัดนิ 

3.4.    ตรวจการสบูน า้และโคลนออกจากหลมุฐานราก  ล้างหวัเสาเข็ม
และเสาคอนกรีตหยาบให้ต ่ากวา่ระดบัหวัเสาเข็มเล็กน้อย 
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ลักษณะงาน รายการท่ีจะต้องตรวจสอบ 
3. การเตรียมหลมุฐานราก (ตอ่) 

 
3.5.   ในกรณีเป็นฐานรากไมมี่เสาเข็ม  ให้ตรวจความแนน่ของดินก้น

หลมุหากมีปัญหา เชน่ พบตาน า้หรือดนิออ่น หรือร่วนซุยให้รีบ
รายงานวิศวกรโดยดว่น 

 
4. การถมกลบฐานราก 

 

4.1.  หลงัจากเทคอนกรีตแข็งตวัแล้วให้กลบหลมุฐานราก โดยเฉพาะ 
ถ้าเป็นฐานรากท่ีไมมี่เสาเข็มควรรีบกลบทนัทีอยา่ให้น า้ขงั การ
กลบจะต้องใช้วสัดตุรงตามบทก าหนด และบดอดัด้วยเคร่ืองเป็น
ชัน้ๆจนแนน่ 

 
5. นัง่ร้าน ลิฟต์ ตาขา่ยกนัวสัดตุก

หลน่  และ อปุกรณ์เพ่ือความ
ปลอดภยั 

 

5.1.    ตรวจความมัน่คงแข็งแรงของนัง่ร้าน  ค า้ยนั ลิฟต์ขนคนงาน
ตลอดจนเคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากการท างาน เชน่ รัว้ ราวกนั
ตก เคร่ืองป้องกนัวสัดตุก  ชอ่งทางเดนิผา่น ฯลฯ ให้ถกูต้อง
ตามมาตรฐาน ความปลอดภยัของกรมแรงงาน    

5.2.    ตรวจอปุกรณ์ความปลอดภยัอ่ืนๆ ส าหรับคนงาน เชน่หมวกแข็ง 
ถงุมือ รองเท้ายางหุ้มแข้งส าหรับผู้ ท่ีท างานคอนกรีต 

5.3.    จดัให้มีตาขา่ยรองรับหรือป้องกนัวสัดตุกหลน่ระหวา่งก่อสร้าง 
และตรวจสอบให้ใช้งานได้ตลอดขณะท่ีท างานก่อสร้าง 

 
6. การท าแบบหลอ่ 6.1.   ตรวจคณุภาพวสัดท่ีุใช้ท าแบบหลอ่กบัท่ีได้รับอนมุตัิ 

6.2.    ตรวจเคร่า  ค า้ยนั การยดึโยงต้องมัน่คงแข็งแรง รอยตอ่ของ
แบบหล่อต้องสนิทแน่น อาจจะใช้สงักะสี หรือวสัดอ่ืุนปิดหรืออดุ
ร่องเพ่ือป้องกนัมิให้น า้ปนูร่ัว 

6.3.    ตรวจระดบั  ดิง่  ฉาก  หรือลาดเอียงให้ตรงตามแบบ 

6.4.    ถ้าเป็นคอนกรีตเปลือยจะต้องตรวจ Texture ของแบบหล่อด้วย 
6.5.    ตรวจฐานรองรับค า้ยนัทกุตวัให้แข็งแรงเพ่ือแบบหลอ่จะไมท่รุด

เม่ือเทคอนกรีต ระวงัให้มากหากวางบนดินอ่อน 

6.6.    ส าหรับแบบหล่อท่ีสงู  กว้าง  ยาวมากๆ เชน่ผนงั ค.ส.ล. 
จะต้องมัน่คงแข็งแรงเป็นพิเศษ 
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ลักษณะงาน รายการท่ีจะต้องตรวจสอบ 
7. งานเหล็กเสริม 7.1.   ตดัตวัอยา่งเหล็กทกุชนิดทกุขนาดอย่างละ 3 ตวัอยา่ง พร้อมท า 

วนั เดือน ปี และเคร่ืองหมายก ากบั แล้วน าสง่สถาบนัท่ีเช่ือถือ
ได้เพ่ือทดสอบคณุสมบตัิ  การสง่ตวัอยา่งทดสอบนีค้วรกระท า
ทกุครัง้ท่ีมีการน าเหล็กเข้ามาครัง้ละมากๆ หรือตามท่ีระบไุว้ใน
บทก าหนดวา่กระท าทกุๆ ก่ีต้น 

7.2.   เม่ือได้ผลทดสอบแล้วรีบรายงานให้วิศวกรผู้ รับผิดชอบทราบ  

หากผลผา่นการทดสอบ จงึยอมให้เร่ิมงานผกูเหล็กได้ 

7.3.  ตรวจคณุภาพ  ขนาด  ชนิด  จ านวน  ระยะเรียง สนิม เหล็กเสริม 
ตลอดจนการผกู การหนนุ การตอ่ทาบ การเช่ือม และการดดั
เหล็กให้ถกูต้องตามแบบ บทก าหนด  และหลกัวิชาทกุประการ 

 
8. งานคอนกรีต 8.1.   ตรวจสว่นผสม  กระบะตวง หรือเคร่ืองชัง่ 

8.2.   ก่อนเทคอนกรีต จะต้องมีการอนมุตัทิกุครัง้จงึเทได้ 
8.3.   ตรวจชนิดของปนูซีเมนต์ คณุสมบตัขิองหินหรือกรวด ทราย และ

น า้ท่ีใช้ 
8.4.    ควบคมุการร่อนกรวด ทราย และการท าความสะอาด 
8.5.    ตรวจแบบหล่ออีกครัง้ให้แข็งแรงและไมมี่รูร่ัว 
8.6.    ท าความสะอาดเก็บเศษ ไม้ เศษเหล็ก  ถงุพลาสติกฯลฯ แล้ว

ล้างแบบหล่อให้สะอาด 
8.7.    ตรวจแผนการหล่อคอนกรีตของผู้ รับเหมาวา่ เร่ิมจดุใดและจะ

หยดุในจดุใด ในบางกรณี เชน่หลงัคาอาจจะต้องเทคอนกรีต
ตอ่เน่ืองกนัโดยไมมี่รอยตอ่ เชน่เดียวกบัพืน้ห้องใต้ดนิ หากไม่

สามารถเทตอ่เน่ืองกนัได้ จะต้องใส่ Water  Stop ส าหรับกนัน า้
ตรงรอยตอ่ 

8.8.    ตรวจการติดตัง้     ต้องยดึให้แนน่เม่ือเทคอนกรีตทบัด้านบนจะ

ไมพ่บั และควรท า Water Proofing Membrane   

8.9.    ควบคมุการผสม และความข้นเหลวให้ถกูต้อง ท า  Slump Test 
เป็นระยะๆ 

8.10.  ควบคมุการท าแทง่ตวัอยา่งคอนกรีตส าหรับทดสอบ โดยเขียน 
วนั   เดือน  ปี และต าแหนง่ท่ีเก็บตวัอย่าง 
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ลักษณะงาน รายการท่ีจะต้องตรวจสอบ 
8. งานคอนกรีต (ตอ่) 8.11. ดแูลการเทและการใช้เคร่ืองสัน่คอนกรีตให้สม ่าเสมอไมใ่ห้เกิด

การแยกแยะ 
8.12. ทนัท่ีท่ีคอนกรีตแข็งตวัให้เร่ิมบม่ทนัที ดแูลให้คอนกรีตชืน้

ตอ่เน่ืองกนัอยา่งน้อย 7 วนั  ส าหรับปนูซีเมนต์ประเภท  1 

 
9. การถอดแบบหลอ่ 9.1.    ควบคมุการรือ้แบบให้เป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีระบไุว้ในบท

ก าหนดและต้องระมดัระวงัไมใ่ห้กระทบกระเทือนคอนกรีตสว่นท่ี
อายยุงัไมค่รบก าหนด 

9.2.    ตรวจสภาพคอนกรีตทนัทีท่ีถอดแบบ หากมีรูพรุนเล็กน้อยให้ใช้
ปนูทรายอดุได้  หากเป็นโพรงขนาดใหญ่ ให้รายงานวิศวกรทนัที 

9.3.    เม่ือคอนกรีตครบอายุ ควรถอดค า้ยนัออกให้หมด 

 
10. การวาง SLEEVE 10.1.  ตรวจสอบ ขนาด ชนิด และต าแหนง่ของ  Sleeve  ท่ีจะฝังในพืน้ 

คาน ผนงั ค.ส.ล.  ให้ถกูต้องตามแบบ  Shop  Drawing 

10.2.  หาก  Sleeve ท่ีจะฝังมีขนาดใหญ่หรือจ านวนมาก และไมมี่
รายละเอียดการเสริมเหล็กพิเศษ  ให้รีบแจ้งผู้ออกแบบทราบ 

 
11.  การวางท่อไฟฟ้าก่อนการเท

คอนกรีต 
11.1. ตรวจชนิด ขนาดและคณุภาพทอ่ส าหรับร้อยสายไฟฟ้าให้ตรง

ตามก าหนด และได้รับการอนมุตัแิล้ว  เชน่ ทอ่ P.V.C., 
E.M.T., I.M.C. หรือ R.S.C. 

11.2.  ตรวจการดดังอ และต าแหนง่ให้ถกูต้องตามแบบ  Shop  
Drawing 

11.3.  ตรวจรอยตอ่ของทอ่ เป็นแบบกนัน า้และอดุรูบล็อกไฟฟ้า  เพ่ือ
ป้องกนัน า้ปนูเข้าไปในท่อไฟฟ้า 

11.4.   ตรวจอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ประกอบการเดนิทอ่ ทัง้ขนาดและ
ต าแหนง่  ตรวจชนิด ขนาด และคณุภาพท่ีใช้ท าหลงัคาทกุชนิด 

นบัแตก่ระเบือ้ง จนถึง  Built-up Materials 
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ลักษณะงาน รายการท่ีจะต้องตรวจสอบ 
12. หลงัคา รางน า้ 12.1. ตรวจการประกอบโครงหลงัคา การยดึวสัดมุงุ ความลาดเอียง 

12.2. ตรวจการปรับปนูทรายปรับความลาดเอียงของรางน า้ และ
กระเบือ้งรางอยา่ให้มีน า้ขงัได้ 

12.3. ตรวจการฝังกะโหลกระบายน า้ในหลงัคาและรางน า้ ค.ส.ล. 
12.4. ระวงัการหยดุคอนกรีต พยายามให้เทตอ่เน่ืองโดยไมมี่รอยตอ่ 

 
13. การก่ออิฐ ฉาบปนู 13.1.  ตรวจชนิด ขนาด และคณุภาพของอิฐ 

13.2.  ตรวจสอบ ขนาด ความยาวและระยะหา่ง ของเหล็กเสียบข้าง
เสา ค.ส.ล. ส าหรับยดึผนงัอิฐ 

13.3.  ตรวจการก่ออิฐ สลบัรอยตอ่ แนว ฉาก สว่นผสมปนูก่อ ความ
หนาของแนวปนูก่อไมค่วรเกิน 1 ซม. ชัน้บนท่ีชนท้องคานหรือ
แผน่พืน้ ค.ส.ล. ควรเว้นให้คานและแผน่พืน้นัน้ แอน่ตวัมากท่ีสดุ
เสียก่อน พร้อมทัง้ให้แนวปนูก่อของผนงัอิฐท่ีก่อไว้แห้งสนิท
เสียก่อน แล้วจงึก่อชัน้สดุท้ายด้วยการเอียงแผน่อิฐเพื่อให้แนน่
สนิท จะได้ไมมี่รอยแตกร้าวตามมาภายหลงัระหวา่งผนงัอิฐ กบั
คานหรือท้องพืน้ 

13.4   ตรวจเอ็นและทบัหลงั ค.ส.ล. ทกุชอ่งเปิด และทกุระยะใน
แนวนอนไมเ่กิน 2.00 เมตร และแนวตัง้ไมเ่กิน 3.00 เมตร ปลาย
เหล็กด้านบนของเอ็นต้องยดึตดิกบัเหล็กคาน 

13.5.  การฉาบปนูให้ฉาบเป็นชัน้ๆ หนาชัน้ละไมเ่กิน 1 ซม. ความหนา
ทัง้หมดไมค่วรเกิน 2.5 ซม. 

 
14. การติดตัง้วงกบ ประต-ูหน้าตา่ง วงกบไม้ 

14.1.  ตรวจชนิด ขนาด สภาพของไม้ และการเข้าเดือย 
14.2.  ตรวจการฝังพกุไม้  การยดึวงกบด้วยจ าปา   
14.3.  ตรวจต าแหนง่  ดิง่   และฉาก  

14.4.  ตรวจการอดั Mastic  Compound รอบวงกบ        
14.5   ห้ามยดึวงกบด้วยตะปคูอนกรีต 
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ลักษณะงาน รายการท่ีจะต้องตรวจสอบ 
14.  การติดตัง้วงกบ ประต-ูหน้าตา่ง 

(ต่อ) 
วงกบเหล็ก 
14.6.  ตรวจ รูปร่าง หน้าตดั ชนิดและขนาดของเหล็ก 
14.7.  ตรวจการยึดวงกบด้วยจ าปา 
14.8.  ตรวจต าแหนง่ ดิง่  ฉาก 

14.9.  ตรวจการอดั Mastic  Compound รอบวงกบ 
14.10.ห้ามยดึวงกบด้วยการเช่ือม 

 
15.  การเดินทอ่สขุภณัฑ์ และระบบ

ทอ่ดบัเพลิง  และ  

SPRINGKER  SYSTEM 

15.1   ทอ่พลาสตกิ  P.V.C.     
(1)   ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิต และคณุภาพทอ่ 
(2)   ประเภทความหนา เกรด 

(3)   ขนาดและอปุกรณ์ทอ่-ข้องอ สามตา Y-Bend 
(4)   น า้ยาเช่ือม ชนิด คณุภาพ 

(5)    ตรวจต าแหนง่ ความลาดของทอ่ ข้อตอ่ Y-Bend 
(6)    ตรวจการตอ่/ตดั การมน  การขนัรอยตอ่  
(7)    ตรวจความสะอาดบริเวณจะตอ่ก่อนท่ีทาน า้ยา 

(8)    การยึดทอ่, Clean  Out (C.O),  Union,  ประตนู า้ 

15.2   ทอ่เหล็กอาบสงักะสี (Galvanized  Steel  Pipe) 
(1)    ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิต และคณุภาพทอ่ 
(2)    ความหนา ตามมาตรฐาน มอก. หรือท่ีระบใุนบทก าหนด 

(3)    ขนาดและอปุกรณ์ทอ่ ข้องอ สามตา ข้อตอ่ Union  
Coupling ,  Y-Bend  อปุกรณ์การยึดท่อ 

(4)    ตรวจการตดัท่อ การท าเกลียว 
(5)    ตรวจต าแหนง่  การตอ่ทอ่  การยึดท่อ 

(6)    ตรวจการวางท่อ ความลาด ข้อตอ่  Y-Bend 

15.3  ทอ่เหล็กหล่อ (Cast  Iron  Pipe) 
 (1)   บริษัทผู้ผลิต และคณุภาพทอ่ 
 (2)   ความหนา 

 (3)   ขนาดและอปุกรณ์ทอ่  Y-Bend, C.O., อปุกรณ์การยดึท่อ  
 (4)   หมนัทนไฟ และตะกัว่ หมนัส าเร็จรูป 
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ลักษณะงาน รายการท่ีจะต้องตรวจสอบ 
15.  การเดินทอ่สขุภณัฑ์ และระบบ

ทอ่ดบัเพลิง  และ  

SPRINGKER  SYSTEM  
(ตอ่) 

 (5)    ตรวจการติดตัง้ระบบทอ่ปรับอากาศ ให้เป็นไปตามบท
ก าหนด  และทดลองระบบท่อตา่งๆ  ทัง้หมด 

 (6)    ตรวจรอยตอ่ท่อภายในกบัภายนอกอาคาร ทอ่กบับอ่พกั 
Flexible Joint 

 
16. การติดตัง้สขุภณัฑ์ 16.1.  บริษัทผู้ผลิต ชนิด ขนาด สี คณุภาพของสขุภณัฑ์ 

16.2.  ตรวจต าแหนง่ และระดบัความสงูของสขุภณัฑ์ 
16.3.  การติดตัง้อา่งล้างหน้า ท่ีปัสสาวะ หิง้ กระจก ราวพาดผ้า ฯลฯ ท่ี

ตดิกบัผนงัอิฐต้องใช้  Expansion Plug 

16.4.  การประกอบติดตัง้อปุกรณ์  ห้ามใช้สีทารอยตอ่ การขนัให้ใช้มือ
หรือกญุแจเล่ือน ไมค่วรใช้ชนิดท่ีมีฟันคมจบัสว่นท่ีเป็นโครเมียม 

 
17. การติดตัง้เคร่ืองตา่งๆ 

 
17.1.  ตรวจสอบเคร่ืองและอปุกรณ์  ให้ตรงตามบทก าหนด และตรง

ตามท่ีได้รับอนมุตัิ 

17.2.  ตรวจการติดตัง้ให้ถกูต้อง มีอปุกรณ์ครบตาม  Shop Drawing 

และ  Instruction Book 

17.3.  ทดสอบ  Manifold  และ  Safety  Device  ตา่งๆ 
17.4.  ทดสอบการเดนิเคร่ือง วดัความดนัในท่อตามจดุตา่งๆ ปรับ

ความดนัตามจดุตา่งๆ ให้ตรงกบัความต้องการ 

 
18. การเดนิระบบทอ่น า้เย็น Chilled 

Water  System 
-  ทอ่เหล็กด า 
-  ทอ่ทองแดง 

 

18.1.  ตรวจ  ชนิด ขนาด  คณุภาพของทอ่น า้เย็นให้ตรงตามบทก าหนด
และตรงตามท่ีได้อนมุตัิ 

18.2.  ตรวจท าความสะอาดของทอ่ ข้อตอ่ ข้อโค้ง 
18.3.  ตรวจแนว  ต าแหนง่ และความลาดของท่อ การเช่ือม 

18.4.  ตรวจการยึด การแขวน การร้อยท่อผา่น Sleeve และการอดุ
ชอ่งวา่งระหวา่ง  Sleeve กบัทอ่ 

18.5.  ตรวจการติดตัง้ทอ่ Drain  การ Condensing ของทอ่ Chilled 
Water และ  Fan coil Unit  
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ลักษณะงาน รายการที่จะต้องตรวจสอบ 

18. การเดนิระบบทอ่น า้เย็น Chilled 
Water  System 
-  ทอ่เหล็กด า 
-  ทอ่ทองแดง 
(ตอ่) 

18.6.  ตรวจการติดตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ ในระบบให้ถกูต้องตาม Shop 
Drawing 

18.7.   ตรวจชนิดความหนาและคณุภาพของฉนวนให้ตรงตามก าหนด 
และอนมุตัิ 

18.8.   ตรวจการตดิตัง้ฉนวนหุ้มทอ่น า้เย็น  

18.9    จดุท่ีท่อน า้เย็นผา่นคาน ผนงั ต้องมี Sleeve และ Cushion 
  18.10.  ตรวจ  Flexible Connector  ตามจดุตา่งๆ ท่ีแสดงในแบบ 
18.11.  ทดสอบระบบทอ่ทัง้หมดตามบทก าหนด 
 

19.  การเดินทอ่ลมของระบบปรับ
อากาศ 

19.1.    ตรวจความหนา และการชบุของแผน่เหล็กอาบสงักะสีให้ตรง
ตามบทก าหนด และตวัอยา่งท่ีได้รับการอนมุตัิ 

19.2.    ตรวจทอ่ลม การพบั รอยตอ่ การตีทแยง เพ่ือให้ท่อแข็งแรง 

การตอ่ท่อถกูต้องตามบทก าหนดและ  Shop Drawing 
19.3.    การหุ้มฉนวน การปิดเทป ขนาดเหล็ก และระยะของเหล็ก

ประกบัท่อ 
19.4.    ตรวจความโค้งของท่อลมตามจดุตา่งๆ ข้อตอ่ ข้อแยกลม  ข้อ

ตอ่ การลดขนาดท่อลม ตรวจการติดตัง้ลิน้ควบคมุการจา่ยลม 
ตรวจฉนวนส าหรับลดเสียงในทอ่ลม 

19.5.    ตรวจการติดตัง้ท่อลม ความลาด การแขวน ขนาดเหล็กแขวน  
ระยะแขวน และ วิธีการยดึ 

19.6.    ระวงัอย่าให้มี Conduit สายไฟฟ้าผา่นบริเวณ  Air Return 

Chamber และในทอ่ลม  หรือฝังในหรือใต้ฉนวนท่อลม ต้อง 
หา่งเหนือท่อลมไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร เพ่ือป้องกนัการลดัวงจร
อนัอาจจะท าให้เกิดไฟไหม้ 

19.7.    ตรวจสอบต าแหนง่ขนาดของ Chamber ลมกลบั ชนิดขนาด

และวสัดหุน้ากากลมกลบั การกรุวสัดซุบัเสียงใน Chamber 
19.8.    ตรวจต าแหนง่และการตอ่ทอ่ระบายน า้ทิง้ซึง่เกิดจาก  

Condensing ในทอ่จา่ยลม 

19.9.    ตรวจการติดตัง้  Flexible Connector ระหวา่ง Fan coil unit 
กบัท่อจา่ยลม 
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ลักษณะงาน รายการท่ีจะต้องตรวจสอบ 
19.  การเดินทอ่ลมของระบบปรับ

อากาศ (ตอ่) 
19.10.  ตรวจการติดตัง้  Central  Remote  Control  ส าหรับควบคมุ

อณุหภมูิ หรือ Thermostat  แยกเฉพาะ Fan coil unit  
19.11. ตรวจสอบความเร็วลมท่ีหวัจา่ยและหน้ากากลมกลบั และเสียง   

ท่ีผิดปกติ 
19.12. ตรวจสอบความเร็วลมท่ีหวัจา่ย และหน้ากากลมกลบั 
19.13. ตรวจสอบอณุหภมูิความเย็น ณ ต าแหนง่ตา่งๆ  ของห้อง 

20. การท าหินขดั 20.1.  ตรวจสอบระดบัผิวพืน้คอนกรีตให้ถกูต้องก่อน  ความหนาของ
ชัน้ปนูทรายไมค่วรเกิน  0.05 เมตร ถ้าหากเกินกวา่นีจ้ะต้อง
เสริมเหล็กตะแกรงคลมุสว่นบน ของปนูทรายอีกหนึง่ชัน้ 

20.2.  หากเป็นชัน้ปนูทรายท าหินขดั ต้องท าผิวหยาบ และไมค่วรหนา
เกิน 0.03 ม. ฝังเส้นแบง่แนวหินขดั  (ทองเหลือง, อลมูิเนียม, ไว
นิล)ในปนูทราย 

20.3.  ตรวจชนิด  ขนาด  สี  สว่นผสม  และคณุภาพของหินเกล็ด 
คณุภาพของซีเมนต์ขาว และสีผสมปนูซีเมนต์ขาว  

20.4.  ตรวจ อตัราสว่นผสม  การผสม  การเท  การอดัด้วยลกูกลิง้  
และการแตง่ให้เรียบ 

20.5.  ตรวจดแูลการบม่อยา่งน้อย  7  วนั 
20.6.  ตรวจการขดัให้ทัว่ถึง 

20.7.  ควบคมุป้องกนัผิวหินขดัอยา่ให้ช ารุดเสียหาย และการลง wax 
เคลือบผิว 

 
21. การติดตัง้ฝ้าเพดาน 21.1.  ตรวจวสัดท่ีุใช้ท าเคร่าฝ้าเพดานให้ถกูต้องตามบทก าหนด และท่ี

ได้รับการอนมุตัแิล้ว  ส าหรับเคร่าไม้ ตรวจการอาบน า้ยารักษา
เนือ้ไม้ให้ทัว่ถึง 

21.2.  ตรวจการวางและตดิตัง้เคร่าฝ้าเพดานให้มีระยะและระดบัท่ี
ถกูต้องตามแบบ และบทก าหนด 

21.3.  ตรวจวสัดท่ีุใช้หิว้เคร่า (ไม้,เหล็กเส้น,ลวด ฯลฯ)  ระยะหา่งและ
การยึดต้องมัน่คงแข็งแรง 

21.4.  ส าหรับฝ้าเพดานชนิดตดิตาย  ต้องเตรียมชอ่งเปิดส าหรับเข้าไป
บ ารุงรักษาในฝ้าเพดานได้ 
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ลักษณะงาน รายการท่ีจะต้องตรวจสอบ 
21. การติดตัง้ฝ้าเพดาน (ตอ่) 21.5.  ส าหรับฝ้าเพดาน ท่ีถอดได้ ต้องอย่าให้ฝืดหรือหลวมเกินไป 

มิฉะนัน้เวลาถอดออกหรือใส่เข้าจะท าให้เสียหายได้ 
 

22. การเดนิสายร้อยท่อไฟฟ้า 22.1. ตรวจชนิด ขนาด และคณุภาพสายไฟฟ้าให้ตรงตามบทก าหนด
และตามท่ีได้รับอนมุตัแิล้ว 

22.2.  การร้อยสายไฟฟ้าให้ใช้ลวดร้อยสาย การดงึสายไฟฟ้าต้อง

ระมดัระวงัอย่าให้ครูดกบัปากทอ่  Conduit  หรือ Box 
22.3. ห้ามใช้ น า้มนัหรือจารบี ทาสายไฟฟ้า เว้นแตใ่ช้สารท่ีโรงงาน

ผู้ผลิตสาย อนญุาตให้ใช้และการร้อยสายต้องท าเป็นตอนๆ ตาม 

Box  ห้ามดงึยาวเกินไป 

22.4.  การตอ่สายไฟฟ้าให้ตอ่ท่ี Box โดยใช้ Wire  Connector 
22.5.  จ านวนสายไฟฟ้าในทอ่ร้อยสาย เม่ือรวมกนัจะต้องมีขนาดโตไม่

เกิน 2/3  ของขนาดทอ่ นอกจากแบบแปลนจะระบเุป็นอยา่งอ่ืน 
22.6.  ตรวจการติดตัง้สายดินส าหรับปลัก๊และสายลอ่ฟ้า (ถ้ามี) ตรวจ

การเดนิสายไฟฟ้าวา่ระบสีุของสายไฟฟ้าแตล่ะเฟส ถกูต้องตาม
บทก าหนด  และตามท่ีอนมุตัแิล้ว 

 

23. การติดตัง้ดวงโคม สวิตซ์ ปลัก๊ 23.1.  ตรวจสอบ ชนิด ขนาดรูปร่างลกัษณะ สีและคณุภาพของดวง
โคมไฟฟ้าให้ถกูต้องตามข้อก าหนด และตามท่ีได้อนมุตัิ 

23.2.  ตรวจสอบ ชนิด ขนาดคณุภาพอปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ เชน่หลอด 
สวิตซ์ บาลาสท์  สตาร์ทเตอร์  คาปาซิเตอร์  ขนาดสายไฟฟ้าใน
ดวงโคม และ ปลัก๊ 

23.3.  ตรวจการติดตัง้ดวงโคม สวิตซ์  ปลัก๊ ให้เรียบร้อยมัน่คงแข็งแรง
ต าแหนง่ถกูต้อง ตามรูปแบบ และข้อก าหนด  

23.4.  ทดสอบการท างานของ สวิตซ์ ปลัก๊ โคมไฟฟ้า ทัง้ระบบตามท่ี
ระบใุนบทก าหนด 

 

24. การบ/ุการปกูระเบือ้ง 
- เซรามิค 
- โมเสก 
- หินธรรมชาต(ิแผน่) 

24.1.  ตรวจ ชนิด สี ลาย และคณุภาพของวสัดใุห้ตรงตามแบบก าหนด 
และตามท่ีได้รับอนมุตัิ 

24.2.  ผิวหน้าของผนงัหรือพืน้ท่ี ท่ีจะใช้บหุรือปตู้องหยาบ และเรียบ  
ได้ดิง่ ได้ฉาก ได้ระดบั 
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ลักษณะงาน รายการท่ีจะต้องตรวจสอบ 
24. การบ/ุการปกูระเบือ้ง (ตอ่) 
 

24.3.  หากปดู้วยปนูทรายผสม กระเบือ้งท่ีจะใช้จะต้องแชน่ า้จนอ่ิมตวั 
24.4.  ปนูทรายท่ีใช้จะต้องมีสว่นผสมท่ีถกูต้อง และต้องเฉล่ียให้เตม็

แผน่กระเบือ้ง และต้องเคาะอดัให้แนน่ ได้ฉากได้ระดบั 
24.5.  ท าความสะอาดแผน่วสัดท่ีุป ูให้ปราศจากคราบปนูซีเมนต์ และ

ตรวจการยารอยตอ่ ด้วยปนูซีเมนต์ขาวหรือปนูซีเมนต์ผสมสี 
 

25. การปกูระเบือ้งยาง 25.1.  ตรวจสอบ ชนิด ขนาด ความหนา สี ลาย และคณุภาพให้ถกูต้อง
ตามบทก าหนดและตรงตามท่ีได้รับการอนมุตัิ 

25.2.  ตรวจผิวปนูซีเมนต์ขดัมนัจะต้องเรียบตลอดไมเ่ป็นคล่ืน 
25.3.  ตรวจสอบ ชนิด  และคณุภาพของกาว และการทาต้องสม ่าเสมอ

ทัว่ห้อง 
25.4.  ควบคมุการปใูห้ได้ฉาก และขนานกบัผนงัห้องโดยตลอด 
25.5.  ควบคมุการรีดกระเบือ้งยางด้วยลกูกลิง้เหล็กให้แนบสนิทแน่น

เรียบ  ควบคมุการท าความสะอาด ทายาขดั และขดัด้วยเคร่ือง
จนขึน้มนั 

 

26. การติดตัง้ครุภณัฑ์ประจ า ท่ีท า
ด้วยไม้เป็นใหญ่ 

 

26.1.  ตรวจสอบ ชนิด ขนาด และคณุภาพของไม้ ความคลาดเคล่ือน
ของไม้ท่ียอมให้  ตรวจสอบความชืน้ของไม้ท่ีใช้ประกอบโครง
ครุภณัฑ์อยา่ให้ชืน้เกินไป 

26.2.  ตรวจสอบการเข้าไม้ ต้องแนน่สนิท การยึดรอยตอ่ด้วยกาว ลิ่ม 
สลกั และตะปเูกลียว 

26.3.  ตรวจสอบชนิด ความหนา คณุภาพ ไม้อดัและไม้อ่ืนท่ีใช้
ประกอบครุภณัฑ์ 

26.4.  ตรวจสอบ ชนิดและคณุภาพของอปุกรณ์ท่ีใช้กบัครุภณัฑ์ เชน่
รางเล่ือน บานพบั กลอน กญุแจ  มือจบั ให้ถกูต้องตามบท
ก าหนด และตามท่ีได้รับอนมุตัิ 

26.5.  ตรวจสิ่งท่ีตดิกบัครุภณัฑ์ เชน่อา่งล้างมือ ก๊อกน า้ 
26.6.  ตรวจการแตง่ผิว และวสัดท่ีุใช้แตง่ผิว เชน่ เชลแล็ก แล็คเกอร์ 

ทินเนอร์ สี ฯลฯ  
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ลักษณะงาน รายการท่ีจะต้องตรวจสอบ 
27. การทาสี 27.1. ตรวจสอบ ชนิด และคณุภาพของสีท่ีน าเข้ามาในสถานท่ีก่อสร้าง

ให้ตรงตามบทก าหนด  โดยตรวจสอบดงันี ้
(1)    ใบสง่ของ ของผู้ผลิตสีหรือผู้แทนจ าหนา่ย 
(2)     ตรวจหีบหอ่ ฝากระป๋อง และครอบกระป๋อง 
(3)     ตรวจสอบปริมาณท่ีใช้เทียบกบัพืน้ท่ีๆ ท่ีทา 
(4)     ตรวจสอบคณุภาพสี  ดงันี ้

ก.   ความละเอียดและการผสมของเนือ้สี กลิ่นสี 
ข.   ใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสี 

27.2.  ตรวจการเตรียมพืน้ท่ีส าหรับทาสี  ซอ่มรอยช ารุด และต าหนิ
ตา่งๆ พร้อมท าความสะอาด 

27.3.  พืน้ท่ี บริเวณจะทาต้องแห้งสนิท ห้ามทาสีขณะฝนตก 
27.4.  จะทาสีทบัหน้าได้ เม่ือสีรองพืน้แห้งสนิทแล้วเท่านัน้ 
27.5.  สีทบัหน้าท่ีเป็นสีพลาสตกิ เป็นสีส าเร็จรูป เปิดกระป๋องใช้ทาได้

ทนัที ไมต้่องผสมสีหรือสารอ่ืน (ยกเว้นได้รับอนมุตัเิป็นอย่างอ่ืน) 
และจะต้องทาทบัหน้าอย่างน้อยสองครัง้หรือตามบทก าหนด 

27.6.  หากสีท่ีทาไว้สกปรกก่อนสง่งาน จะต้องล้างให้สะอาด หากล้าง
ไมอ่อกจะต้องทาทบัอีกครัง้หนึง่ 

 

28. การเก็บกวาด ท าความสะอาด 
ก่อนสง่งานงวดสดุท้าย 

28.1. ก่อนสง่งานงวดสดุท้ายให้เก็บท าความสะอาดบริเวณทัง้หมด  
พร้อมทัง้ล้างทอ่ระบายน า้ บอ่พกั บอ่ผา่น ภายในบริเวณท่ีดนิ
ของ ธ.ก.ส. ด้วย 

28.2.  สีทีเขียนไว้ตามท่ีตา่งๆ รวมทัง้กระดาษกาวท่ีตดิมากบัวสัดท่ีุใช้
งาน เชน่โถส้วม โถปัสสาวะ ประตมู้วน วงกบประต ูหน้าตา่ง 
ฯลฯ ต้องลบหรือแกะออกให้หมด 
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บทที่ 4 

                                                                                                งานวศิวกรรมโครงสร้าง 
 

หมวดที่ 1. งานสถานที่ก่อสร้างและงานโยธา (Site Works) 

1.1 ความต้องการทัว่ไป 

1.1.1. ลกัษณะของงาน 

งานก่อสร้างท่ีเก่ียวกบังานโยธา จะประกอบด้วย  งานก่อสร้าง  รัว้  ประตรัูว้  ถนน  ทางเท้า 
ระบบระบายน า้ งานติดตัง้ป้ายจราจร งานทาสีเคร่ืองหมายจราจร งานรือ้ย้ายสิ่งสาธารณปูโภค งาน
จดัการจราจรชัว่คราว รวมทัง้งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้งานก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์ตามแบบแปลนของ
งานโยธา นอกเหนือจากงานด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนประกอบของงานโยธาในการก่อสร้าง เชน่ งานดนิขดุ
ดนิถม ปรับปรุงคณุภาพดนิ ก็ให้ใช้รายการประกอบนีด้้วย  

1.1.2. งานจดัเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง 

1.1.2.1. งานถากถางและขดุสิ่งไมพ่งึประสงค์ 

งานนีป้ระกอบด้วย การก าจดั ต้นไม้ พุม่ไม้ ไม้ผ ุขยะ วชัพืช ตอไม้ และงานขดุลอก
หน้าดนิ ภายในบริเวณท่ีท าการก่อสร้าง เขตทาง เขตคลอง และน าวสัดท่ีุก าจดัออกไปทิง้ ผู้ รับ
จ้างต้องขดุ โยกย้าย ต้นไม้ ทอ่นไม้ ก่ิงไม้ พุม่ไม้ รากไม้ ขยะ วชัพืช และสิ่งไมพ่งึประสงค์ ออก
จากบริเวณท่ีท าการก่อสร้างอาคาร โครงสร้าง ถนน คนักัน้น า้ บอ่ยืมดนิ ตลอดจนบริเวณท่ีท า
การขดุและถม ตามวตัถปุระสงค์ ดงัแสดงในแบบแปลน นอกจากจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีท่ีแบบแปลนหรือผู้วา่จ้างให้คงสภาพหรือรักษาบริเวณกลุม่ของต้นไม้ไว้ ผู้ รับ
จ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้เกิดอนัตรายและเสียหาย โดยล้อมด้วยรัว้ไม้หรือค า้ไว้ หรือโดยวิธีอ่ืนท่ี
เห็นต้องกนัวา่เหมาะสม ในการตดัต้นไม้ใหญ่ต้องระวงัไมใ่ห้ล้มมากระทบกบัต้นไม้ซึง่ให้คงไว้
จนเกิดความเสียหาย ถ้าผู้ รับจ้างละเลยท าให้ต้นไม้เหลา่นัน้เสียหาย จะต้องชดใช้คา่เสียหาย
หรือปลกูให้ใหม่ โดยคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ เป็นของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ หากจ าเป็นต้องตดัต้นไม้บางต้น
ออกให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง 
1.1.2.2. งานขดุลอกหน้าดนิ 

งานนีป้ระกอบด้วยการขดุเพ่ือเอาไปทิง้ หรือเพ่ือเอากลบัมาใช้ใหม ่ของหน้าดนิ หรือ
วสัดท่ีุไมเ่หมาะสมตา่ง ๆ ซึง่อยูใ่นขอบเขตท่ีจะก่อสร้างคนัทาง คนักัน้น า้ และอาคารอ่ืน ๆ 
หรือในบริเวณท่ีจะระบโุดยผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง 
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ในบริเวณท่ีจะถมเป็นคนัดิน , บอ่น า้, บริเวณท่ีจะก่อสร้างเป็นอาคาร และในบริเวณ
ท่ีท าการขดุดนิเพ่ือน าดนิไปใช้ในงานถม จะต้องขดุลอกหน้าดนิ ซึ่งประกอบด้วยอินทรียวตัถุ
หรือวสัดอ่ืุนใดท่ีไมพ่งึประสงค์ลกึลงไปอยา่งน้อย 15 ซม. หรือลกึกวา่นัน้ตามท่ีผู้ควบคมุงาน
ของผู้วา่จ้างเห็นสมควร วสัดท่ีุขดุขึน้มาจะต้องน าไปกองไว้ตา่งหาก เพ่ือท่ีอาจจะน ามาใช้
ประโยชน์ในสว่นของงานหน้าดนิ ส าหรับงานหน้าดนิของด้านลาดเอียง หรือมิฉะนัน้ก็ต้อง
น าไปทิง้ วสัดท่ีุขดุลอกออกมานีจ้ะน าไปใช้ในการถมอดัเป็นคนัดนิหรืองานถมอ่ืน ๆ ไมไ่ด้ 

ดนิอ่อนท่ีอยูใ่ต้คนัดนิท่ีถมอดั ให้ท าการขดุลอกจนถึงความลกึ ซึง่จะก าหนดโดยผู้
ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง ดนิออ่นท่ีขดุออกมาและใช้ประโยชน์ไมไ่ด้ ให้ผู้ รับจ้างน าไปทิง้ ห้าม
น าดนิออ่นนีม้าใช้ในงานหน้าดนิ หรืองานปลกูหญ้าตามลาดเอียง 

1.2 งานดนิ 

1.2.1. งานเตรียมพืน้ท่ีเพ่ือการก่อสร้าง 

1.2.1.1. ขอบเขตของงาน 
การเตรียมพืน้ท่ีเพ่ือท าการก่อสร้างประกอบด้วย งานปรับพืน้ท่ี และรือ้ย้ายสิ่งท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การก่อสร้าง 

1.2.1.2. การระวงัรักษาทรัพย์สิน 
ผู้ รับจ้างจะต้องท าการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากการท างานสิ่งตา่งๆ ท่ีต้อง 

รักษาไว้ตามสภาพเดมิ เชน่ ถนนดิน สิ่งก่อสร้างระบบ และอ่ืน ๆ 

1.2.2. งานขดุ 

1.2.2.1. ค าอธิบาย 
งานนีป้ระกอบด้วยงานขดุท่ีอยูภ่ายในเขตก่อสร้าง ยกเว้นงานขดุหรือตดัหน้าดนิท่ี

ระบเุป็นอยา่งอ่ืน งานขนย้ายและน าเอาวสัดท่ีุขดุหรือตดัออกไปใช้งาน ตอ่หรือทิง้งานตกแตง่
ผิวดนิท่ีขดุหรือตดัแล้ว และงานเตรียมหน้าดนิท่ีขดุหรือตดัทัง้หมด ให้เป็นไปตามท่ีระบใุน
รายการประกอบแบบนี ้และให้ตรงต าแหนง่ ระดบัความลาดชนัมิติตา่ง ๆ และรูปตดัท่ีแสดงไว้
ในรูปแบบหรือตามท่ีผู้ควบคมุประสงค์ 

การขดุมีดงัตอ่ไปนี ้

 งานขดุหรือตดัทัง้หมดท่ีแสดงไว้ในรูปแบบ ซึง่อยูภ่ายในเส้นท่ีแสดงในรูปตดัและ
งานขดุหรือตดัวสัดทุัง้หมด 

 งานขดุหรือตดัท่ีต้องการขดุ หรือตดั ให้ต ่ากวา่ระดบัต ่าสดุตามปกตขิองงานขดุ
หรือตดัคนัทาง ตามท่ีแสดงไว้ในรูปแบบ หรือต ่ากวา่ระดบัดนิเดมิ เพ่ือจะเอา
วสัดเุดมิท่ีไมเ่หมาะสมออกไป หรือตามท่ีก าหนดให้เป็นอยา่งอ่ืน 
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1.2.2.2. วสัด ุ
ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างจะเป็นผู้จ าแนกชนิดของวสัดท่ีุได้จากการขดุหรือตดัสินวา่

เป็นวสัดท่ีุเหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม วสัดท่ีุเหมาะสมท่ีจะใช้ในงานถมต้องไมมี่ดนิโคลน 
วชัพืช รากไม้ หญ้า หรือวสัดอ่ืุนใด อนัอาจเป็นโทษและจะต้องไมแ่ห้งหรือเปียกจนเกินไป ท่ีจะ
ท าการบดทบั 

1.2.2.3. วิธีการก่อสร้าง 

1) ทัว่ไป 
งานขดุหรือตดั จะต้องด าเนินการตามท่ีระบไุว้ในรูปแบบรายละเอียด 

และงานขดุหรือตดั เพ่ือท าการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแนวทางระดบัความลาด
ชนั และรูปตดัท่ีแสดงไว้ในรูปแบบ ถ้าหากระบใุนรูปแบบให้ลอกหน้าดนิออกในงาน
ขดุหรือตดั ผู้ รับจ้างต้องลอกหน้าดนิออกตามความลกึท่ีผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง
ก าหนด หน้าดินท่ีลอกออกจะต้องกองเก็บไว้ ณ บริเวณท่ีผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง
ก าหนด 

2) การใช้วสัด ุ
วสัดท่ีุอยูภ่ายในเขตก่อสร้าง ถือว่าเป็นวสัดท่ีุไมเ่หมาะสมท่ีจะน าไปใช้

ในการถม ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ควบคมุงานได้พิจารณาและตดัสินวา่เป็นวสัดท่ีุ
เหมาะสม กรณีเป็นวสัดไุมเ่หมาะสม และต้องขดุหรือตดัออกเกินความต้องการของ
การก่อสร้าง ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องน าวสัดท่ีุเกินออกไปทิง้ตามจดุท่ีก าหนดนอกเขต
ก่อสร้าง และต้องทิง้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และไมข่ดัขวางทอ่ทางระบายน า้ หรือ
ท าให้ถนนหรือทรัพย์สินใด  ๆ เสียหาย 

3) การขดุดนิท่ีไมเ่หมาะสม 
วสัดท่ีุไมเ่หมาะสมจะต้องขดุ หรือตดัออกให้อยูใ่ต้ระดบัของงานถม ตาม

ความลกึท่ีก าหนดในรูปแบบหรือท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด ในกรณีท่ีวสัดไุมเ่หมาะสมถกูขดุ
หรือตดัออกต ่ากวา่ระดบัท่ีก าหนด หรือส าหรับงานท่ีตดัเป็นขัน้บนัไดต้องท าการถม
กลบัด้วยวสัดแุละวิธีการตามท่ีก าหนดในหวัข้องานถม 

4) สว่นท่ีลาดเอียง 
สว่นลาดเอียงทกุรูปแบบจะต้องท าให้เสร็จในสภาพเรียบร้อยและ

ประณีต และมีความละเอียดท่ีเหมาะสมกบัวสัดนุัน้ และจะต้องระมดัระวงัไมใ่ห้วัสดุ
ท่ีไมแ่นน่ตวัอยูไ่ด้บริเวณสว่นลาดเอียง 
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5) ระบบระบายน า้ 

ระหวา่งการก่อสร้าง พืน้ดนิถมและรางระบายน า้จะต้องรักษาให้อยู่ ใน
สภาพท่ีจะระบายน า้ได้ดีตลอดเวลา รางและครูะบายน า้จะต้องสร้างและรักษาเพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดความเสียหายแก่ส่วนของชิน้งาน 

6) การเตรียมพืน้ท่ีของงานขดุหรือตดั 
ผิวหน้าของพืน้ท่ีงานขดุหรือตดั จะต้องเรียบร้อยและประณีต และต้อง

ได้ตามรูปแบบ ระยะ ยกระดบัความลาดชนั และรูปตดัพืน้ผิวหน้าจะต้องก่อสร้างให้
ได้ความละเอียดพอเพียงท่ีจะสามารถก่อสร้างวสัดชุัน้ตอ่ไปให้ได้ความหนา รูปตดั 
ผิวหน้า การบดอดัให้แนน่ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ “งานถม” 

7) การบดอดัพืน้ท่ีงานขดุหรือตดั 
ในพืน้ท่ีงานขดุหรือตดัท่ีอยูใ่ต้ระดบัของงานถมในระยะ 15 ซม. ชัน้

บนสดุของงานขดุหรือตดั ต้องบดอดัให้แนน่ตามท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ“งานถม” ถ้า
หากวา่พืน้ท่ีดงักลา่วไมอ่าจจะบดอดัให้แนน่ตามท่ีต้องการ ผู้ควบคมุงานของผู้
วา่จ้างอาจจะสัง่ให้ขดุ หรือตดัวสัดอุอกเพิ่มอีก และถมแทนด้วยวสัดท่ีุเหมาะสม 

8) การป้องกนัดนิพงั 

ผู้ รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกนัดนิพงัอนัเกิดจากการขดุดนิและกรณีการ
ขดุดินลกึกว่าท่ีกฏหมายก าหนดให้ผู้ รับจ้างเสนอวิธีการและรายละเอียดพร้อม 
Shop drawing พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรเซ็นต์รับรองให้ผู้ควบคมุงานของผู้
วา่จ้างอนมุตักิ่อนด าเนินการ 

1.2.3. งานถม 

1.2.3.1. งานนีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างของงานดนิถมปรับระดบั และการกลบแตง่หลมุบอ่
ตา่ง ๆ ท่ีมิได้ระบใุนเนือ้งานไว้ในรายการอ่ืน โดยการจดัหา ท าการถมบดอดั และ
ปรับเกล่ียวสัดท่ีุเหมาะสมมีคณุสมบตัเิป็นท่ียอมรับจากแหลง่ท่ีได้รับการเห็นชอบ
แล้ว ตามรายการประกอบแบบให้ได้แนว ระดบัความลาดชนั มิต ิและรูปตดั ท่ีแสดง
ไว้ในรูปแบบตามท่ีผู้ควบคมุงานประสงค์ 

1.2.3.2. วสัดท่ีุใช้ในงานถม จะต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

 งานเตรียมพืน้ท่ีส าหรับงานถม 
ถ้ามีการถมชัน้ดนิเดมิ   ต้องขดุลอกวชัพืชออกก่อนแล้วท าการถมบดอดัใหมไ่ด้ 

 การถม 
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1) ทัว่ไป 
นอกจากรูปแบบจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน งานถมจะต้องก่อสร้าง

เป็นชัน้ ๆ ขนาดใกล้เคียงกบัระดบัท่ีต้องการ ระหวา่งการก่อสร้างจะต้องจดั
ให้มีลาดท่ีเรียบพอท่ีจะระบายน า้ได้ตลอดเวลา 

การถมจะต้องท าเป็นชัน้ ๆ เตม็ความกว้างของพืน้ท่ีท่ีจะถมใน
พืน้ท่ีท่ีพอเหมาะกบัวิธีการรดน า้และบดอดัท่ีใช้ความหนาของวสัดแุตล่ะชัน้
หลงับดอดัแล้วต้องไมเ่กิน 20 ซม. 

2) ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ของชัน้บนสดุของงานถม 

ผิวของชัน้สดุท้ายของงานถมจะต้องเรียบร้อย และประณีต มี
รูปแบบความลาดโค้ง ระดบัความลาดชนั และรูปตดัตามต้องการ ผิวของชัน้
สดุท้าย ณ จดุใดๆ จะต้องคลาดเคล่ือนสงูต ่าจากระดบัท่ีก าหนดไมเ่กิน 2 ซม. 

3) การบดอดังานถม 

ถ้าหากจ าเป็นแตล่ะชัน้ของวสัดกุ่อนท่ีจะท าการบดอดัต้องพรม

น า้ ให้มีความชืน้ใกล้เคียงกบั Optimum Moisture Content มากท่ีสดุ
เพ่ือท่ีจะสามารถบดอดัให้ได้ความแน่นตามท่ีต้องการ  

วสัดจุะต้องท าให้ได้ความชืน้สม ่าเสมอ โดยทัว่ถึงกนัในแตล่ะชัน้
ของวสัด ุ จะต้องบดอดัให้สม ่าเสมอด้วยเคร่ืองมือบดอดัท่ีเหมาะสมและ
พอเพียง การบดอดัให้กระท าตามแนวยาวของผิวทาง และให้เร่ิมจากขอบ
นอกของพืน้ท่ีเข้าหาศนูย์กลาง โดยท่ีทกุสว่นได้รับผลการบดอดัท่ีเทา่ ๆ กนั 
งานถม จะต้องบดอดัให้ได้ความแน่น 95 % ของความแนน่แห้งสงูสดุท่ีได้

จากการทดสอบตามAASHTO Test Method T 99(Standard Method )  
ตวัอยา่งของวสัดถุมท่ีจะน ามาทดสอบหาความแนน่ จะต้องเก็บ

เป็นประจ า หนึง่ตวัอยา่งตอ่ 1,000 ตร.ม.ของชัน้ท่ีถม หรือตามท่ีผู้ควบคมุ
งานของผู้วา่จ้างเห็นควร การทดสอบหาความแนน่ด าเนินการโดยสถาบนัท่ีผู้

ควบคมุงานเห็นชอบ ตามวิธีการทดสอบของ AASHTO Test Method T 99 

(Standard Method)หรือทดสอบด้วยวิธีอ่ืน โดยคา่ใช้จา่ยเป็นของผู้ รับจ้าง 
ชัน้วสัดท่ีุบดอดัแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง
ก่อนท่ีจะถมวสัดชุัน้ตอ่ไป หากผลการทดสอบปรากฏวา่ความแนน่ท่ีบดอดั
น้อยกวา่ความแน่นท่ีต้องการ  ให้ท าการบดอดัตอ่จนกวา่จะได้ความแนน่ท่ี
ต้องการ 
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4) งานถมอ่ืน ๆ  

วสัดดุินถมพืน้ท่ีจดัสวน รวมทัง้ท่ีก าแพงกัน้ดินตลอดจนวสัดดุินถม
เพ่ือจดัภมูิสถาปัตย์จะต้องบดอดัให้ได้ความหนาแน่น 85% ของความ
หนาแนน่แห้งสงูสดุท่ีหาได้จากการทดสอบตาม AASHTO Test Method T 99 

( Standard Method ) 

หมวดที่ 2 งานเสาเข็ม (Piling Works) 

2.1 หลกัการทัว่ไป 

งานนีร้วมถึงงานตอกเสาเข็มและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานเสาเข็ม เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามท่ี
ระบใุนรูปแบบและรายละเอียดประกอบการแบบ 

2.2 ขอบเขตของงาน 

2.2.1. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นในการก่อสร้างงานเสาเข็มท่ีระบ ุใน
แบบแปลน และรายการประกอบแบบ 

2.2.2. ผู้ รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็ม ซึง่สามารถรับน า้หนกัปลอดภยัท่ีก าหนด ขนาด และจ านวนของ
เสาเข็มตามท่ีระบใุนรูปแบบ 

2.2.3. ในการพิจารณาเลือกใช้ ความยาวของเสาเข็มให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดในการรับน า้หนกั
บรรทกุปลอดภยัท่ีระบใุนรูปแบบ ผู้รับจ้างจะต้องท าการยืนยันการรับน า้หนักปลอดภัย
ของเสาเข็มได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ (อัตราส่วนปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2.5) โดยวิธีการ
นับ BLOW COUNT  และให้เสนอวิศวกรผู้ออกแบบเพ่ือขออนุมัตก่ิอนด าเนินการ
ก่อสร้างฐานราก 

2.2.4. ในกรณีในแบบไมมี่ข้อมลูดนิ ผู้ รับจ้างจะต้องเจาะส ารวจชัน้ดนิ โดยวิธี BORING LOG อยา่ง
น้อย 3 หลมุ เพ่ือค านวณหาความยาวเสาเข็มรับน า้หนกัปลอดภยักบัได้ ไมน้่อยกวา่ท่ีระบใุน
แบบ (FS = 2.5) พร้อมแสดงรายการค านวณดงักลา่ว โดยมีวิศวกรโยธา ระดบัสามญัวิศวกร
ลงนามรับรองเสนอวิศวกรผู้ออกแบบ เพื่อขออนมุตักิ่อนการท าฐานราก 

2.3 งานท่ีเก่ียวข้องกบัเสาเข็ม 

2.3.1. การรือ้ถอนสิ่งกีดขวางตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่ต้ดนิ ซึง่พบในระหวา่งการปฏิบตังิาน เช่น เสาเข็มเดมิ 
สิ่งก่อสร้างเดมิ อนัเป็นเหตใุห้ตอกเสาเข็มไมไ่ด้ หรือเป็นอปุสรรคตอ่การวางแนว เสาเข็ม งาน
ไม้ งามถมดนิ การกลบดนิรอบเสาเข็มและงานอ่ืน ๆ ซึง่จ าเป็นต้องท าเพ่ือให้งานเสร็จสมบรูณ์ 
ต้องเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างท่ีจะต้องท าโดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยเองทัง้สิน้ 
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2.3.2. จะไมมี่การคดิคา่เสียหายในกรณีท่ีปัน้จัน่ต้องทิง้ไว้ไมว่า่จะเกิดอปุสรรคใด ๆ  

2.4 งานเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง 

2.4.1. การด าเนินงานทัว่ไป 

ผู้ รับจ้างอาจท าการส ารวจสถานท่ีก่อสร้างเพิ่มเตมิเองก็ได้ เพ่ือให้ได้ข้อมลูเพิ่มขึน้ แตท่ัง้นี ้
จะต้องได้รับอนญุาตจากผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างเสียก่อน และจะต้องไปดสูถานท่ีก่อนจนเป็นท่ีแนใ่จ
วา่ รู้ต าแหนง่แน่นอนของสถานท่ีก่อสร้างตลอดจนขนาดและลกัษณะของงานแล้ว และเรียกร้องให้
จา่ยเงินเพิ่ม โดยอ้างว่าได้รับข้อมลูหรือรายละเอียดไมเ่พียงพอไมไ่ด้ 

2.4.2. ผู้ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง 

ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดของเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงท่ีจะใช้ ให้ผู้ออกแบบของธนาคาร 
พิจารณาเห็นชอบก่อนการด าเนินการ ผลิตภณัฑ์เสาเข็มคอนกรีตอดัแรงท่ีใช้ จะต้องได้รับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 

2.4.3. ระบบเสาเข็ม 

ในการค านวณการออกแบบเสาเข็มท่ีใช้ในงานนี ้ได้ก าหนดให้สามารถรับน า้หนกัปลอดภยั 
ตามท่ีก าหนดในรูปแบบ และหากผู้ รับจ้างน าเสาเข็มท่ีมีความสามารถรับน า้หนกัได้สงูกวา่ก าหนดมา
ใช้ ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเพิ่มมิได้ การเสนอขอใช้เสาเข็มจะต้องมีรายละเอียด ตอ่ไปนีคื้อ 

3.4.3.1. ชนิด ขนาด และความยาวของเสาเข็ม 
3.4.3.2. หนงัสือรับรองวา่เสาเข็มท่ีจะน ามาใช้ได้มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 

จากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
3.4.3.3. ข้อก าหนดเก่ียวข้องกบัวสัดทุกุชนิดท่ีจะน ามาใช้เก่ียวกบัสญัญานี ้
3.4.3.4. แบบใช้งานรายละเอียดตา่ง ๆ ของเสาเข็มและองค์ประกอบตา่ง ๆ ของเสาเข็มท่ีเสนอ

มาขอใช้ 
3.4.3.5. วิธีการท าและตอกเสาเข็ม 
3.4.3.6. แผนงานและรายละเอียดเก่ียวกบัอปุกรณ์ท่ีจะใช้ในการตอกเสาเข็ม 
3.4.3.7. รายการค านวณความแข็งแรงของเสาเข็ม 
3.4.3.8. กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เสาเข็มสองทอ่นตอ่ ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการและ

รูปแบบพร้อมรายการค านวณให้ผู้ผู้ออกแบบของธนาคารอนมุตัิก่อนน ามาใช้งาน 
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2.4.4. การตอกเสาเข็ม 

2.4.4.1. การตอกเสาเข็มต้องท าโดยท่ีรบกวนผู้ ท่ีอยู่บริเวณข้างเคียงน้อยท่ีสดุ และต้อง
พยายามไมท่ าให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ ท่ีอยูใ่กล้เคียง ถ้าการตอกเสาเข็ม ไม่
สามารถท างานได้เน่ืองจากสาเหตดุงักลา่ว ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

2.4.4.2.  วิศวกรโยธาหรือควบคมุงานของผู้วา่จ้างจะต้องได้รับแจ้งอยา่งน้อย 24 ชม. ก่อนเร่ิม
การตอกเสาเข็ม และเสาเข็มต้นใดท่ีตอกโดยพลการ ปราศจากวิศวกรโยธาหรือ
ควบคมุงาน ของผู้วา่จ้าง ควบคมุการตอกเสาเข็มอยู่ด้วยจะถือวา่เสาเข็มต้นท่ีตอก
ไปนัน้เสีย ผู้ รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็มให้ใหม่ตามค าแนะน าของวิศวกรโยธาหรือ
ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง โดยคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้าง 

2.4.4.3. เสาเข็มทกุต้นจะต้องตอกตอ่เน่ืองกนั โดยไมมี่การหยดุชะงกัตัง้แตเ่ร่ิมตอก จนถึง

ระดบัความลกึตาม BLOW COUNT ท่ีก าหนด ตามรายละเอียดดงันี ้

 เม่ือเสาเข็มตอกไมล่ง และวิศวกรควบคมุงานพิจารณาแล้วเห็นวา่ BLOW 
COUNT สงูเกินกวา่ท่ีก าหนดไว้ การตอกตอ่ไปจะเป็นอนัตราย และเกิดผล
เสียหายตอ่เสาเข็มได้ จะต้องยตุกิารตอกเสาเข็มต้นนัน้ 

 เม่ือตอกเสาเข็มจนถึงระดบัความลกึท่ีค านวณจากข้อมลูการเจาะส ารวจชัน้ดนิ 
แล้วจ านวน BLOW COUNT ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไว้ ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัดิงันี  ้

1) สง่เสาเข็มให้ลกึกวา่ท่ีก าหนดไว้ จนกวา่จะได้ BLOW COUNT ตามท่ีก าหนด
แล้วเสริมตอ่ความยาวเสาเข็ม โดยจะต้องขจดักากปนูบนหวัเสาเข็มท่ีตอกลง
ไปแล้วออกให้หมด และท าผิวให้หยาบ จากนัน้ให้เช่ือมคอนกรีตและเหล็กเก่า

และใหมเ่ข้าด้วยกนั โดยใช้แทง่เหล็กเดือย และ EPOXY COMPOUND หรือ 
BONDING COMPOUND อ่ืน ๆ ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุการ
ก่อสร้าง ทัง้นีก้ าลงัของรอยตอ่จะต้องไมน้่อยกว่าก าลงัสว่นอ่ืน ๆ ของเสาเข็ม 
ผู้ รับจ้างอาจจะเสนอวิธีอ่ืนท่ีจะใช้เสา 
เข็ม (ซึง่หวัเสาเข็ม อยูล่กึกว่าระดบัท่ีก าหนดในรูปแบบ) รับฐานราก ได้ทัง้นี ้
ต้องได้รับอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานก่อสร้างก่อน คา่ใช้จา่ยในการแก้ไขไมว่า่
เป็นโดยกรรมวิธีใด เป็นภาระของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

2) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่เสาเข็มหรือขยายเปล่ียนแปลงฐานราก อนั
เน่ืองมาจากข้อบกพร่องในการตอกเสาเข็ม และผู้ รับจ้างจะต้องเสนอ SHOP 
DRAWING และรายการค านวณพร้อมมีวิศวกรโยธาลงนามรับรองให้ผู้
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ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง เพ่ือเสนอผู้ออกแบบของผ้าวา่จ้าง พิจารณา
เห็นชอบเป็นกรณี ๆ 

3) การตอกเสาเข็มต้องตอกให้ตรงศนูย์และให้ได้ดิง่ โดยระยะผิดศนูย์ต้องไม่
เกิน 10 ซม. ส าหรับเสาเข็มกลุม่ และ 5 ซม. ส าหรับเสาเข็มเด่ียวและคู ่ระยะ
ผิดดิง่ไมเ่กิน ¾ % ของความยาวของเสาเข็ม หากเสาเข็มต้นใดตอกออกนอก

ศนูย์และแนวดิง่เกินกวา่ข้อก าหนดนี ้โดยวดัขนานกบัแกน COORDINATE 
ทัง้สองแกน จะต้องให้ผู้ควบคมุงานก่อสร้างเป็นผู้วินิจฉยัเสาเข็มต้นนัน้ทนัที 

ซึง่รวมทัง้ CENTROID ของเสาเข็มและศนูย์ของเสา 

4) ตอม่อจะต้องผิดศนูย์ไมเ่กิน 5 ซม. ส าหรับเสาเข็มเดี่ยวและเสาเข็มคู ่และ 10 
ซม. ส าหรับเสาเข็มกลุม่ 

2.4.4.4. เคร่ืองมือท่ีใช้ตอกเสาเข็ม เคร่ืองมือส่วนประกอบ และวิธีการของการตอกเสาเข็ม 
จะต้องเสนอรายละเอียดให้ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างเห็นชอบเสียก่อนรายละเอียด
ท่ีเสนออยา่งน้อย คือจดุยกและการขนสง่ ชนิดปัน้จัน่ ขนาดและระยะยกของลกูตุ้ม 

2.4.4.5. ความสะดวกในการตรวจสอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับ
การตรวจสอบคณุภาพของงาน ตามท่ีวิศวกรโยธาของผู้ออกแบบหรือผู้วา่จ้าง
ก าหนด โดยมิชกัช้าและพร้อมท่ีจะอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบนัน้ให้
ทนัทว่งที การท่ีผู้ รับจ้างจดัเตรียมหรือจดัหาเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบไมท่นั
แล้ว จะอ้างเป็นสาเหตกุารท างานลา่ช้าไมไ่ด้ 

2.4.5. เสาเข็มเสีย 

2.4.5.1. วิธีการท่ีใช้ในการตอกเสาเข็มท่ีจะต้องไมท่ าให้คอนกรีตแตกร้าวหรือบิน่มากเกินไป 
การฝืนเสาเข็มให้เข้าสูต่ าแหนง่ท่ีถกูต้อง หากวิศวกรโยธาของผู้ออกแบบหรือผู้
ควบคมุงานของผู้วา่จ้างเห็นวา่มากเกินไปอาจไมย่อมให้กระท าได้ หากปรากฏวา่
เสาเข็มต้นใดผลิตขึน้มาไมถ่กูต้องตามข้อก าหนด หรือเสียหายในขณะตอก จะ
เน่ืองจากการช ารุดของตวัเองหรือการตอกไมถ่กูวิธีหรือตอกผิดต าแหนง่หรือตอก

ไมไ่ด้ BLOW COUNT ตามคา่ท่ีก าหนดไว้ ให้ถือว่าเสาเข็มนัน้เสียและจะต้องตอก
เสาเข็มเพิ่มเพ่ือทดแทนต้นท่ีเสียไป หรือหลายต้นตามหลกัวิศวกรรม โดยผู้ รับจ้าง
จะต้องเสนอวิธีแก้ไขพร้อมรายการค านวณตอ่ผู้ออกแบบก่อน โดยผู้ รับจ้างจะต้อง
เป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ 

2.4.5.2. หากผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง เห็นวา่จ าเป็นต้องมีการดดัแปลงเสาเข็ม แป้นหวัเสา 
หรือคาน อนัเป็นเหตมุาจากการตอกเสาเข็มท่ีไมถ่กูต้อง ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จา่ย



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                             รายการประกอบแบบก่อสร้าง                                                                                             46 

คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีเพิ่มขึน้นีท้ัง้หมด และจะต้องปฏิบตัติามข้อแก้ไขดดัแปลงตามท่ีผู้
ควบคมุงานของผู้วา่จ้างก าหนด 

2.4.5.3. หากปรากฏวา่เสาเข็มมีรอยแตก ซึง่มองเห็นด้วยตาเปลา่ หรือการช ารุดใด ๆ ซึง่
วิศวกรโยธาของผู้ออกแบบหรือผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้างลงความเห็นว่า จะ
กระทบกระเทือนตอ่ก าลงั หรืออายขุองเสาเข็มแล้ว ให้ถือวา่เสาเข็มต้นนัน้เสีย ผู้ รับ
จ้างจะน ามาใช้งานไมไ่ด้ และต้องขนย้ายออกไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างทนัที 

2.4.6. การยืดความยาวของเสาเข็ม 

ในกรณีทีผู้ รับจ้างเลือกท่ีจะเพิ่มความยาวของเสาเน่ืองจากคา่ BLOW COUNT ไมผ่า่นเกณฑ์
ท่ีก าหนด หรือด้วยสาเหตใุดก็ตาม จะต้องขจดักากปนูบนหวัเสาเข็มท่ีตอกลงไปแล้ว ออกให้
หมดและท าผิวท่ีหยาบ จากนัน้ให้เช่ือมคอนกรีตเก่าและใหมเ่ข้าด้วยกนั โดยใช้เหล็กเสริม

พิเศษและ EPOXY COMPOUND หรือ BONDING COMPOUND อ่ืน ๆ ซึง่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง ทัง้นีก้ าลงัของรอยตอ่จะต้องไมน้่อยกว่าสว่นอ่ืน ๆ ของ

เสาเข็ม วิธีการเพิ่มความยาวของเสาเข็มจะต้องท า SHOP DRAWING เสนอผู้ควบคมุงานของ
ผู้วา่จ้างเห็นชอบเสียก่อน ทัง้นีค้า่ใช้จา่ยทัง้หมดเป็นของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

2.4.7. ระเบียนการตอกเสาเข็ม 

2.4.7.1. ในระหวา่งการตอกเสาเข็ม ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บระเบียนการตอกและจดัหาต าแหนง่  ทกุ
ต้นไว้ และจะต้องระเบียนผลงานประจ าวนัให้ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างภายใน 24 ชม. 

2.4.7.2. ระเบียนจะต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
1) วนัท่ีตอก 
2) ชนิดและขนาดของเสาเข็ม 
3) จ านวนเสาเข็ม 
4) ความลกึท่ีตอก 
5) ล าดบัการตอกในกลุม่และล าดบัท่ีของกลุม่ 
6) จ านวนครัง้ท่ีตอกส าหรับ 10 ฟตุ สามชดุสดุท้ายหรือระยะจมของเสาเข็มท่ีตอก 

10 ครัง้ สามชดุสดุท้ายของเสาเข็มทกุต้น 
7) ชนิดและน า้หนกัของเคร่ืองตอกและลกูตุ้ม 
8) ความยาวท่ีต้องตอ่หรือต้องตดัออก 
9) ความยาวจริง 

10) รายละเอียดของการตดิขดัในการตอก (ถ้ามี) 
11) รายละเอียดของการตอกใหม ่อนัเน่ืองมาจากการลอยตวั 
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2.4.8. การลอยตวั 

ทนัทีท่ีตอกเสาเข็มต้นหนึง่แล้วเสร็จเรียบร้อย จะต้องท าระเบียนเก่ียวกบัระดบัหวัเสาเข็มท่ี
ตอกลงไปนัน้ และหลงัจากตอกต้นข้างเคียงเสร็จหมดแล้วจะต้องท าการตรวจสอบระดบัหวั
เสาเข็มอีกครัง้หนึง่ หากปรากฏวา่หวัเสาเข็มต้นใดลอยตวัขึน้มา จะต้องตอกกลบัลงสูร่ะดบัดนิ

หรือให้ได้ BLOW COUNT เทา่กบั BLOW COUNT สดุท้ายของเสาเข็มนัน้ หรือจนกระทัง่ถึง
ระยะท่ีตัง้ไว้อีกครัง้หนึง่ ทัง้นีแ้ล้วแตว่ิศวกรโยธาของผู้ออกแบบหรือผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง
จะก าหนด โดยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยทัง้หมดฝ่ายเดียว 

2.4.9. ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างตอ่ผลงานท่ีท า 

2.4.9.1. ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหา วัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ทุกชนิดเพ่ือตอก
เสาเข็มในต าแหน่งและจ านวนท่ีระบุในรูปแบบ โดยรับน า้หนักปลอดภัยตามท่ี
ก าหนดในรูปแบบ 

2.4.9.2. เสาเข็มซึ่งไม่สามารถตอกถึงระดบั และผู้ ควบคมุงานของผู้ว่าจ้างได้สัง่ให้หยดุตอก
ได้ การตัดเสาเข็มให้อยู่ระดับและการขนเสาเข็มท่ีตัดแล้วไปทิง้  ให้เป็นความ
รับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

2.4.9.3. เสาเข็มซึง่ตอกลกึกวา่ระดบัเน่ืองจาก BLOW COUNT ไม่ได้ คา่ใช้จ่ายส าหรับงานท่ี
เพิ่มเติม เน่ืองจากการตอกเสาเข็มลึกกล่าวระดบัดงักล่าว เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ รับจ้าง 

2.4.10. ข้อก าหนดของเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง 

2.4.10.2 ลวดเหล็กอดัแรงท่ีใช้ส าหรับเสาเข็ม จะต้องเป็นของใหม่ปราศจากสนิมขมุ การอดั
แรงในขณะหล่อเสาเข็มลวดเหล็กอดัแรง จะต้องยึดด้วยแผ่นแม่แรงส าหรับอัดแรง
โดยเฉพาะ และต้อง PRETENSION ท่ี 70 % - 75 % ของก าลงัดงึประลยัในขณะเท
คอนกรีต 

2.4.10.2 คณุสมบตัขิองลวดเหล็กอดัแรงท่ีใช้ท าเสาเข็ม 
 1)  ขนาด  4 มม. ต้องมีก าลงัดงึประลยัไมต่ ่ากวา่ 17,500 KG/CM2 

 2)  ขนาด  5 มม. ต้องมีก าลงัดงึประลยัไมต่ ่ากวา่ 17,500 KG/CM2 
 3)  ขนาด  7 มม. ต้องมีก าลงัดงึประลยัไมต่ ่ากวา่ 16,000 KG/CM2 

2.4.10.3 คอนกรีตส าหรับการหล่อเสาเข็ม จะต้องมีค่า WATER CEMENT RATIO ไม่
มากกว่า 0.5 MAX SLUMP ไม่เกิน 6 ซม. และก าลงัอดัประลยัไม่ต ่ากว่า 350 กก./

ซม.2 โดยการทดสอบตวัอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด 6” x 12” เม่ือ 28 วนั 

AGGREGATES จะต้องผ่านการ GRADING หรือ SIEVE ANALYSIS ปนูซีเมนต์ท่ี
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น ามาผสมคอนกรีตต้องเป็นซีเมนต์ PORTLAND ชนิดให้ก าลงัสงูเร็ว ซึ่งในกรณีนัน้ 
ต้องบม่คอนกรีตไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

2.4.10.4 DOWEL BAR ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย SD 30 ตามมาตรฐาน มอก.หรือตามแบบ
ก าหนด 

หมวดที่ 3  งานคอนกรีต (Concrete Works) 

3.1 งานแบบหล่อคอนกรีต 

3.1.1 การค านวณออกแบบ 

3.1.1.1 การวิเคราะห์ 
ผู้ รับจ้างเป็นฝ่ายค านวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยค านึงถึงการโก่งตวัขององค์
อาคารตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวงั 

3.1.1.2 ค า้ยนั 
1) เม่ือใช้ค า้ยนั การตอ่หรือวิธีการค า้ยนั ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ได้จดทะเบียนสิทธิบตัร

ไว้ จะต้องปฏิบตัติามข้อแนะน าของผู้ผลิตเก่ียวกบัความสามารถในการรับ
น า้หนกัอยา่งเคร่งครัด ผู้ค านวณออกแบบ จะต้องปฏิบตัิตามข้อแนะน าของ
ผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดในเร่ืองการยึดโยง และรับน า้หนกับรรทกุปลอดภยั ส าหรับ
ความยาวระหว่างท่ียึดของค า้ยนั 

2) ห้ามใช้การตอ่แบบทาบในสนามเกินกว่าอนัสลบัอนั ส าหรับค า้ยนัใต้แผ่นพืน้
หรือไมเ่กินทกุ ๆ สามอนัส าหรับค า้ยนัใต้คาน และไมค่วรตอ่ค า้ยนัเกินกวา่หนึง่
แหง่ นอกจากจะมีการยดึทแยงท่ีจดุตอ่ทกุ ๆ แหง่ การตอ่ค า้ยนัดงักลา่วจะต้อง
กระจายให้สม ่าเสมอทัว่ไปเท่าท่ีจะท าได้ รอยตอ่จะต้องไมอ่ยูใ่กล้กบัก่ึงกลาง
ของตวัค า้ยนั โดยไมมี่ท่ียดึด้านข้างหรือกึ่งกลางระหวา่งจดุยดึด้านข้าง ทัง้นี ้
เพ่ือป้องกนัการโก่ง 

3) จะต้องค านวณออกแบบรอยตอ่ให้ต้านทางการโก่ง และการดดัเชน่เดียวกบัองค์
อาคารท่ีรับแรงอดัอ่ืน ๆ วสัดท่ีุใช้ตอ่ค า้ยนัไม้จะต้องไมส่ัน้กวา่หนึง่เมตร 

3.1.1.3 การยึดทแยง 
ระบบแบบหล่อต้องค านวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่พืน้ดิน ในลักษณะ
ปลอดภัยตลอดเวลา จะต้องจัดให้มีการยึดทแยงทัง้ในระนาบดิ่งและระนาบราบ

ตามต้องการ เพ่ือให้มีสติฟเนส ( Stiffer ness )สงู และเพ่ือป้องกนัการโก่งขององค์
อาคารเด่ียว ๆ  
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3.1.1.4 ฐานรากส าหรับงานแบบหล่อ 
จะต้องค านวณออกแบบฐานราก ซึ่งจะเป็นแบบวางบนดนิ ฐานแผห่รือเสาเข็มให้
ถกูต้องเหมาะสม 

3.1.1.5 การทรุดตวั 
แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดบัทางแนวดิง่ได้ เพ่ือเป็นการชดเชยกบัการ
ทรุดตวัท่ีอาจจะเกิดขึน้ เพ่ือให้เกิดการทรุดตวัน้อยท่ีสดุเม่ือรับน า้หนกัเตม็ท่ี ในกรณี
ท่ีใช้ไม้ต้องพยายามให้มีรอยตอ่ทางแนวราบน้อยท่ีสดุ โดยเฉพาะจ านวนรอยตอ่ซึง่
แนวเสีย้นบรรจบบนแนวเสีย้นด้านข้าง ซึง่อาจใช้ลิ่มสอดท่ียอดหรือก้นของค า้ยนั
อยา่งใดอย่างหนึง่ แตจ่ะใช้ทัง้สองปลายไมไ่ด้ ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถปรับแก้การทรุด
ตวัท่ีไมส่ม ่าเสมอทางแนวดิง่ได้ หรือเพ่ือสะดวกในการถอดแบบ 

3.1.2 รูปแบบ 

3.1.2.1. สมมตุฐิานในการค านวณออกแบบ 
ในแบบส าหรับแบบหลอ่จะต้องแสดงคา่ตา่ง ๆ ท่ีส าคญัตลอดจนสภาพการบรรทกุ
น า้หนกั รวมทัง้น า้หนกับรรทกุจร อตัราการบรรทกุ ความสงูของคอนกรีตท่ีจะปล่อย
ออกมา น า้หนกัอปุกรณ์เคล่ือนท่ี ซึง่ต้องท างานบนแบบหลอ่แรงดนัฐานหนว่ยแรง
ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการค านวณออกแบบและข้อมลูท่ีส าคญัอ่ืน ๆ 

3.1.2.2. รายการตา่ง ๆ ท่ีต้องปรากฏในรูปแบบ 
รูปแบบส าหรับงานแบบหล่อจะต้องมีรายละเอียดตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
ก. สมอค า้ยนัและการยึดโยง 
ข. การปรับแบบหล่อในท่ีระหวา่งเทคอนกรีต 
ค. แผน่กัน้น า้ ร่องลิน้ และสิ่งท่ีต้องสอดไว้ 
ง. นัง่ร้าน 
จ. รูน า้ตา หรือรูท่ีเจาะไว้ส าหรับเคร่ืองจี ้ถ้าก าหนด 
ฉ. ชอ่งส าหรับท าความสะอาด 
ช. รอยตอ่ในขณะก่อสร้าง รอยตอ่ส าหรับควบคมุรอยตอ่ขยายตวั ตามระบใุนแบบ 
ซ. แถบมนส าหรับมมุท่ีไมฉ่าบ (เปลือย) 
ฌ. การยกท้องคานและพืน้กนัแอน่ 
ญ. การเคลือบแบบหลอ่ 

3.1.3 การก่อสร้าง 

3.1.3.1. ทัว่ไป 
ก. แบบหล่อจะต้องได้รับการตรวจก่อน ถึงจะเรียงเหล็กเสริมได้ 
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ข. แบบหล่อจะต้องแนน่พอควร เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้มอร์ต้าไหลออกจากคอนกรีต 
ค. แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่ น มอร์ต้า และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ในกรณี

ท่ีไมส่ามารถเข้าถึงก้นแบบจากภายในได้ จะต้องจดัช่องไว้ส าหรับให้สามารถ
ขจดัสิ่งท่ีไมต้่องการตา่ง ๆ ออก ก่อนเทคอนกรีต 

ง. ห้ามน าแบบหล่อซึง่ช ารุดจากการใช้งานครัง้หลงัสดุจนถึงขัน้ท่ีอาจท าลาย
ผิวหน้า หรือคณุภาพคอนกรีตได้มาใช้อีก 

จ. ให้หลีกเล่ียงการบรรทกุน า้หนกับนคอนกรีตซึง่เทได้เพียงหนึง่สปัดาห์ ห้ามโยน
ของหนกั ๆ เชน่ หรืออ่ืน ๆ ลงบนคอนกรีตใหม ่หรือแม้การกองวสัดุ 

ฉ. ห้ามโยนหรือกองวสัดกุ่อสร้างแบบหล่อ ในลกัษณะท่ีจะท าให้แบบหล่อนัน้ช ารุด 
หรือเป็นการเพิ่มน า้หนกัมากเกินไป 

3.1.3.2. ฝีมือ 
ให้ระมดัระวงัเป็นพิเศษ ในข้อตอ่ไปนี ้ให้แนใ่จวา่จะได้งานท่ีมีคณุภาพดี 
ช. รอยตอ่ของค า้ยนั 
ซ. การสลบัจดุร่วมหรือรอยตอ่ในแผน่ไม้อดั และการยดึโยง 
ฌ. การรองรับค า้ยนัท่ีถกูต้อง 
ญ. จ านวนเหล็กเส้นส าหรับยึด หรือท่ีจบัและต าแหนง่ท่ีเหมาะสม 
ฎ. การขนัเหล็กเส้นส าหรับยึด หรือท่ีจบัให้ตงึพอดี 
ฏ. การแบกทานท่ีจดุรองรับจะต้องมีอยา่งเพียงพอ 
ฐ. การตอ่ค า้ยนักบัจดุร่วม จะต้องแข็งแรงพอท่ีจะต้านแรงยกหรือแรงบดิ ณ จดุร่วม

นัน้ ๆ ได้ 
ฑ. การเคลือบผิวแบบหลอ่ จะต้องกระท าก่อนเรียงเหล็กเสริม และจะต้องไมใ่ช้ใน

ปริมาณมากเกินไปจนเปือ้นเหล็ก 

3.1.3.3. ความคลาดเคล่ือนงานอาคารท่ียอมให้ส าหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ก. ความคลาดเคล่ือนในแนวดิง่ 

แนวหรือผิวของตอม่อ ก าแพงและแนวท่ีเห็นได้ชดัเจนอ่ืน ๆ ส าหรับ
สว่นสงูท่ีไมเ่กิน 6 เมตร ยอมให้คลาดเคล่ือนได้ 0.012 เมตร สว่นท่ีสงูกวา่ 6 
เมตร ยอมให้คลาดเคล่ือนได้ 0.025 เมตร 

ข. ความคลาดเคล่ือนของระดบัจากท่ีบง่ไว้ในแบบ 
ข.1 พืน้เพดานและคาน 

สงูไมเ่กิน 3 เมตร ยอมให้คลาดเคล่ือน +0.006 เมตร. 
สงู 3 ถึง 12 เมตร ยอมให้คลาดเคล่ือน +0.012 เมตร. 
สงูกวา่ 12 เมตร ให้อยูใ่นดลุยพินิจของวิศวกรผู้ควบคมุงาน 
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ข.2 ธรณีประต ู หน้าตา่ง ราวลกูกรงและสว่นท่ีเห็นได้ชดัเจนอ่ืน ๆ ยอมให้
คลาดเคล่ือนเป็นคร่ึงหนึง่ของ ข.1 

ค. ความคลาดเคล่ือนในแนวราบจากต าแหนง่ท่ีก าหนดไว้ 
ชว่ง   6 เมตร  ยอมให้คลาดเคล่ือนได้    +0.008 เมตร. 
ชว่ง 12 เมตร     ยอมให้คลาดเคล่ือนได้   +0.012 เมตร. 

ง. ความคลาดเคล่ือนของต าแหนง่ หรือขนาดของชอ่งเปิดท่ีพืน้หรือก าแพง ยอมให้
คลาดเคล่ือนได้ +0.010 เมตร. 

จ. ความคลาดเคล่ือนของความหนาของพืน้หรือก าแพง   ยอมให้คลาดเคล่ือนได้ 
+0.006 เมตร. 

ฉ. ความคลาดเคล่ือนของฐานราก ความคลาดเคล่ือนของขนาดในแนวราบ ยอมให้
คลาดเคล่ือนได้ –0.012 เมตร ถึง +0.05 เมตร 

ความคลาดเคล่ือนของความหนา ยอมให้คลาดเคล่ือนได้ 0.00 เมตร ถึง +0.03 
เมตรของความหนาท่ีก าหนด 

3.1.3.4. งานปรับแบบหลอ่ 

 ก่อนเทคอนกรีต 
1) จะต้องติดตัง้อปุกรณ์ส าหรับให้ความสะดวก ในการจดัการเคล่ือนตวัของ

แบบหล่อ ขณะเทคอนกรีตไว้ท่ีแบบส่วนท่ีมีท่ีรองรับ 
2) หลงัจากตรวจสอบขัน้สดุท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดลิ่มท่ีใช้ในการจดั

แบบหล่อให้ได้ท่ีแนน่หนา 
3) จะต้องยึดแบบหลอ่ค า้ยนัข้างใต้ให้แนน่หนา พอท่ีจะไมเ่กิดการเคล่ือนตวั

ทัง้ทางด้านข้าง และด้านขึน้ลงของสว่นหนึง่สว่นใดของระบบหล่อทัง้หมด 
ขณะเทคอนกรีต 

4) จะต้องเผ่ือระดบัและมมุมนไว้ส าหรับรอยตอ่ตา่ง ๆ ของแบบหล่อการทรุด
ตวัการหดตวัของไม้ การแอ่นเน่ืองจากน า้หนกับรรทกุคงท่ี และการหดตวั
ทางอีลาสตกิขององค์อาคารในแบบหลอ่ ตลอดจนการยกท้อง คานและพืน้
ซึง่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

5) จะต้องจดัเตรียมวิธีปรับระดบั หรือแนวของค า้ยนัในกรณีท่ีเกิดการทรุดตวั
มากเกินไป เชน่ ใช้ลิ่มหรือแมแ่รง 

6) ควรจัดท าทางเดินส าหรับอุปกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ีได้ โดยท าเสาหรือขารองรับ
ตามแต่จะต้องการ และต้องวางบนแบบหล่อหรือองค์อาคารท่ีเป็น
โครงสร้างโดยตรง ไมค่วรวางบนเหล็กเสริมนอกจากจะท าท่ีรองรับเหล็กนัน้
เป็นพิเศษ แบบหลอ่จะต้องพอเหมาะกบัท่ีรองรับทางเดนิดงักลา่ว  
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โดยให้เกิดการแอน่ความคลาดเคล่ือนหรือการเคล่ือนตวัทางข้างไมเ่กินคา่ท่ียอมให้ 

 ระหวา่งและหลงัการเทคอนกรีต 

1) ในระหวา่งและภายหลงัการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดบั การยกท้อง
คานพืน้และการได้ดิง่ของระบบแบบหล่อ โดยใช้อปุกรณ์ตามข้อ 3.1.3.3 ก  

        หากจ าเป็นให้รีบด าเนินการแก้ไขทนัทีในระหวา่งการก่อสร้าง หากปรากฏ            
วา่ แบบหล่อเร่ิมไมแ่ข็งแรงและแสดงให้เห็นว่า เกิดการทรุดตวัมากเกินไปหรือ
เกิดการโก่งบดิเบีย้วแล้วให้หยดุงานทนัที หากเห็นวา่สว่นใดจะช ารุดตลอดไป ก็
ให้รือ้ออกและเสริมแบบหลอ่ให้แข็งแรงยิ่งขึน้ 
2) จะต้องมีผู้คอยสงัเกตแบบหลอ่อยู่ตลอดเวลา เพ่ือท่ีเม่ือเห็นวา่สมควรจะ

แก้ไขสว่นใดจะได้ด าเนินการทนัที ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีนีต้้องปฏิบตังิาน โดยถือ
ความปลอดภยัเป็นหลกัส าคญั 

3) การถอดแบบหลอ่และท่ีรองรับ หลงัจากเทคอนกรีตแล้วจะต้องคงท่ีรองรับ
ไว้กบัท่ีเป็นเวลาไมน้่อยกว่าท่ีก าหนดตอ่ไปนี ้

ค า้ยนัใต้คาน 21 วนั 
ค า้ยนัใต้แผน่พืน้ 14 วนั 
ผนงั 2 วนั 
เสา 2 วนั 
ข้างคานและสว่นอ่ืน ๆ 2 วนั 

3.1.4 วสัดสุ าหรับงานแบบหล่อ 

ผู้ รับจ้างอาจเลือกใช้วสัดใุดก็ได้ท่ีเหมาะสมในการท าแบบหลอ่ แตผ่ิวคอนกรีตท่ีได้
จะต้องตรงตามหวัข้อ 3.1.5 “การแตง่ผิวคอนกรีต” ทกุประการ 

3.1.5 งานแตง่ผิวคอนกรีต 

คอนกรีตส าหรับอาคาร 

 การสร้างแบบหล่อ จะต้องกระท าพอท่ีเม่ือคอนกรีตแข็งตวัแล้ว จะอยูใ่น
ต าแหนง่ท่ีถกูต้อง และมีขนาดและชนิดของผิวตรงตามท่ีก าหนดทัง้ในบท
ก าหนด และ/หรือรูปแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

 ส าหรับแผน่พืน้หลงัคารวมทัง้กนัสาดและดาดฟ้า ห้ามขดัมนัผิวเป็นอนัขาด 
นอกจากในแบบจะระบไุว้ 
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3.1.6 การแก้ไขผิวท่ีไมเ่รียบร้อย 

ทนัทีท่ีถอดแบบจะต้องท าการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไมเ่รียบร้อย ผู้ รับจ้าง
ต้องซอ่มในทนัที 

3.1.7 งานนัง่ร้าน 

เพ่ือความปลอดภยั ผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิตาม“ข้อก าหนดนัง่ร้านงานก่อสร้างอาคาร” 
ในมาตรฐานความปลอดภยัของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

3.2 คอนกรีตหลอ่กบัท่ี 

3.2.1. ขอบเขตของงาน 
หมายรวมถึง งานคอนกรีตส าหรับโครงสร้าง รวมทัง้การจดัหาแรงงาน เคร่ืองมือวสัด ุ

และอปุกรณ์สว่นประกอบอ่ืนใดท่ีใช้ในการผสม การขนส่ง และการเทคอนกรีตทัง้ปวง รวมถงึ
การติดตัง้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องในคอนกรีต เชน่ แบบหล่อ ทอ่ร้อยสายทอ่ฝังใน เหล็กยดึ ฯลฯ 
เป็นต้น รายละเอียดตา่ง ๆ เก่ียวกบัองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานคอนกรีตทัง้หมด
หากมิได้ระบใุนแบบและ/หรือบทก าหนดนี ้ให้เป็นไปตาม  “มาตรฐาน 
ส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย (ว.ส.ท.) ทกุประการ 
การผสมและการเทคอนกรีตจะต้องให้ได้คณุภาพท่ีดีท่ีสดุ และมีความสม ่าเสมอ ( High 
Quality and Uniformity ) ผู้ รับจ้างจะต้องเอาใจใส่ควบคมุการผลิต โดยค านงึถึงสิ่งตา่ง ๆ 
ตอ่ไปนี ้โดยเคร่งครัด เชน่ ส่วนคละของมวลรวม อตัราส่วนของน า้ และปนูซีเมนต์ คา่ความข้น
เหลว ( Consistency ) ปริมาณฟองอากาศ  (Air content) การบม่คอนกรีต (Curing) และการ
ควบคมุอณุหภมูิของคอนกรีตขณะเท เป็นต้น 

3.2.2. วสัด ุ

วสัดตุา่งๆ ท่ีเป็นสว่นผสมของคอนกรีต เป็นไปตามบทก าหนดและเกณฑ์ก าหนดอ่ืน ๆ ดงันี  ้
3.2.2.1. ปนูซีเมนต์ ต้องเป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

(มอก.) ชนิดท่ี 1 และต้องเป็นปนูซีเมนต์ท่ีแห้งไมจ่บัตวัเป็นก้อน 
3.2.2.2. น า้ท่ีใช้ผสมคอนกรีต ต้องสะอาดปราศจาก น า้มนั กรด ดา่งเกลือหรือพฤกษาตา่ง ๆ 

ใช้ด่ืมได้ 
3.2.2.3. มวลรวม 

ก. มวลรวมท่ีใช้ส าหรับคอนกรีตจะแข็งแรง มีความคงตวั เฉ่ือย ไมท่ าปฏิกิริยากบั
ดา่งในปนูซีเมนต์ 

ข. มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดให้ถือเป็นวสัดคุนละอยา่ง มวลรวมหยาบแต่
ละขนาดหรือหลายขนาดผสมกนั ต้องมีสว่นขนาดคละตามเกณฑ์ก าหนดของ
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ข้อก าหนด ASTM C33 สว่นขนาดคละของทราย ให้เป็นไปตามตารางท่ี 3-1 และ
ให้มี Fineness Modulus ระหวา่ง 2.60-3.0 

                         ตารางท่ี 3-1 สว่นขนาดคละของทรายผสมคอนกรีต 
ขนาดตะแกรง ผา่นตะแกรงโดยน า้หนกั 

3/8” 
No.4 
No.8 
No.16 
No.30 
No.50 
No.100 

100 
95-100 
80-100 
50-85 
25-60 
10-30 
2-10 

 
สว่นคละของหิน ให้เป็นไปตามตารางท่ี 3-2 และต้องมีเปอร์เซ็นต์ความสกึหรอไมเ่กิน 40 % เม่ือ
ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM C131 และมีสว่นผสมของดนิ แป้ง (silt) ไมเ่กิน 1 % โดยน า้หนกั 
 

                                            ตารางท่ี 3-2 สว่นขนาดคละของหินผสมคอนกรีต 
ขนาดของหิน 

 
% ผา่นตะแกรงโดยน า้หนกั 

2” 1 ½” 1” ¾” ½” 3/8” : No.4 
¾” to No.4(19 mm.) 
1” to No.4 (25 mm.) 
1 ½” to No.4 (38 mm.) 

- 
- 

100 

- 
100 

95-100 

100 
95-100 

- 

90-100 
- 

35-70 

- 
25-60 

- 

21-55: 0-10 
    -    : 0-10 

  10-30 : 0-5 

3.2.2.4. สารผสมเพิ่ม ( Admixtures ) ส าหรับคอนกรีตส่วนท่ีไม่ใช่ฐานรากทัง้หมด ให้ใช้สาร
ผสมเพิ่มชนิดเพิ่มความสามารถเทได้ ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างฝังใต้ดินทัง้หมดให้ผสม
ตัวยากันน า้ซึมชนิดทนแรงและกันน า้ได้ โดยใช้ตามค าแนะน าของผู้ ผลิตอย่าง
เคร่งครัด นอกจากท่ีกล่าวนี ้ห้ามใช้สารผสมเพิ่มชนิดอ่ืนหรือปนูซีเมนต์ท่ีผสมสาร
เหล่านัน้ ทัง้นีก้ารใช้สารผสมเพิ่มทุกกรณี จะต้องได้รับเห็นชอบจากผู้ควบคมุงาน
ของผู้วา่จ้างก่อน 

3.2.2.5. การเก็บวสัด ุ
ก. เก็บปนูซีเมนต์ในอาคาร ถงัเก็บหรือไซโลท่ีป้องกนัความชืน้และความสกปรกได้ 

และในการสง่ให้สง่ในปริมาณเพียงพอ ท่ีจะไมท่ าให้งานคอนกรีตต้องชะงกัหรือ
ลา่ช้า  ไมว่า่กรณีใดต้องแยกวสัดท่ีุสง่มาแตล่ะครัง้ให้เป็นสดัสว่นไมป่ะปน 
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ข. การสง่มวลรวมหยาบ ให้ส่งแยกขนาดไปยงัสถานท่ีก่อสร้าง นอกจากจะได้รับ
อนมุตัจิากผู้ควบคมุงานให้เป็นอยา่งอ่ืน 

ค. การกองมวลรวม จะกองในลกัษณะท่ีจะป้องกนัมิให้ปะปนกบัมวลรวมกองอ่ืน 
ซึง่มีขนาดตา่งกนั เพ่ือให้เป็นไปตามนี ้ อาจจะต้องท าการทดสอบว่าสว่นขนาด
คละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑ์ก าหนดหรือไม่ โดยเก็บ
ตวัอยา่ง ณ ท่ีท าการผสมคอนกรีต 

ง. ในการเก็บสารผสมเพิ่ม ต้องระวงัอยา่งให้เกิดการแปดเปือ้นการระเหย หรือเส่ือม
คณุภาพ ส าหรับสารผสมเพิ่มชนิดท่ีอยู่ในรูปสารลอยตวั หรือสารละลายท่ีไม่คง
ตวัจะต้องจดัหาอปุกรณ์ส าหรับกวนเพ่ือให้ตวัยากระจายโดยสม ่าเสมอ 
ถ้าเป็นสารผสมชนิดเหลว จะต้องป้องกนัมิให้เกิดการเปล่ียนแปลงอณุหภูมิมาก
นกั เพราะจะท าให้คณุสมบตัขิองสารนัน้เปล่ียนแปลงได้ 

3.2.3. คณุสมบตัขิองคอนกรีต 

3.2.3.1. องค์ประกอบคอนกรีต ต้องประกอบด้วยปนูซีเมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ น า้ และสาร
ผสมเพิ่มตามก าหนด ผสมเข้ากนัเป็นอย่างดี โดยมีความข้นเหลวท่ีพอเหมาะ 

3.2.3.2. ความข้นเหลวคอนกรีตท่ีจะใช้กบัทกุส่วนของงาน จะต้องผสมให้เข้าเป็นเนือ้เดียวกนั 
โดยมีความข้นเหลวท่ีพอเหมาะ ท่ีจะสามารถท าให้แนน่ได้ภายในแบบหล่อ และรอบ
เหล็กเสริมหลังจากอัดแน่น โดยการกระทุ้ งด้วยมือ หรือโดยวิธีสั่นท่ีได้รับการ
เห็นชอบแล้ว จะต้องไม่มีน า้ท่ีผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะต้องมีผิวหน้าเรียบ
ปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน เม่ือแข็งตวัแล้วจะต้องมีก าลังตามท่ีต้องการ 
ตลอดจนความหนาแนน่ตอ่การแตกสลาย ความคงทนตอ่การขดัสี ความสามารถใน
การกัน้น า้ รูปลกัษณะและคณุสมบตัอ่ืิน ๆ ตามท่ีก าหนด 

3.2.3.3. ก าลงัอดัคอนกรีตส าหรับแตล่ะสว่นของอาคาร จะต้องมีก าลงัอดัตามท่ีแสดงไว้ใน
ตารางท่ี 4-3 ก าลงัอดัสงูสดุให้คดิท่ีอาย ุ 28 วนั เป็นหลกัส าหรับปนูซีเมนต์ชนิดท่ี 1 
ธรรมดา แตถ้่าใช้ปนูซีเมนต์ชนิดท่ี 3 ซึง่ให้ก าลงัสงูเร็วให้คดิท่ีอาย ุ 7 วนั ทัง้นีใ้ห้ใช้

แทง่กระบอกคอนกรีตเส้นผ่าศนูย์กลาง 15 ซม. และสงู 30 ซม.( ASTM C-39) 

3.2.3.4. ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบ ขนาดระบใุหญ่สดุของมวลรวมหยาบจะต้องเป็นไป
ตามตารางท่ี 3-5 

 

 

 



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                             รายการประกอบแบบก่อสร้าง                                                                                             56 

        ตารางท่ี 3-3 การแบง่ประเภทคอนกรีตและเกณฑ์ก าหนดเก่ียวกบัก าลงัอดั 
ชนิดของการก่อสร้าง 

 
คา่ต ่าสดุของก าลงัอดัของแท่งกระบอกคอนกรีต 

หลงัเททบัแล้ว 28 วนั (กก./ตร.ซม.) 
คอนกรีตเททบัหน้าพืน้ส าเร็จรูป 
พืน้ถนน, ลานจอดรถ 
ฐานราก เสา คาน พืน้ ผนงั บนัได และสว่นอ่ืนทัว่ไป 
ของโครงสร้าง 

240 
210 
240 

 

3.2.3.5. การยบุ การบบุของคอนกรีตซึง่มีน า้หนกัปกตซิึง่หาโดย “วิธีทดสอบคา่การบบุของ
คอนกรีต (ASTM C143)” จะต้องเป็นไปตามคา่ท่ีให้ไว้ในตารางท่ี 3-4 

                ตารางท่ี 3-4   คา่การยบุส าหรับงานก่อสร้างชนิดตา่ง ๆ 
ชนิดของงานก่อสร้าง 

 
(เซนตเิมตร) 

สงูสดุ ต ่าสดุ 
ฐานราก พืน้ถนน ลานจอดรถ 
แผน่พืน้, คาน, ผนงั ค.ส.ล. 
เสา 
ครีบ ค.ส.ล. และผนงัเบา 

7.5 
10 

12.5 
12.5 

2.5 
5 

7.5 
7.5 

                 ตารางท่ี 3-5   ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบท่ีใช้กบัคอนกรีต 
ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สดุ (มม.) 

พืน้ถนน, ลานจอด (Concrete Pavement) 
ฐานราก เสา และคาน 
ผนงั ค.ส.ล. หนาตัง้แต ่15 ซม. ขึน้ไป 
ผนงั ค.ส.ล. หนาน้อยกวา่ 15 ซม. 
แผน่พืน้ ครีบ ค.ส.ล. และผนงักัน้ห้อง ค.ส.ล. 

38 
25 
25 
19 
19 

 

3.2.3.6. ระยะหุ้มคอนกรีต (Concrete Covering) หมายถึง ระยะท่ีวดัจากผิวคอนกรีตถึงผิว
นอกสดุของเหล็กปลอกเด่ียว เหล็กปลอกเกลียว หรือเหล็กลกูตัง้ ในกรณีไมมี่เหล็ก
ดงักลา่ว ให้วดัถึงผิวนอกของเหล็กเสริมท่ีอยูน่อกสดุ ระยะหุ้มต ่าสดุ ส าหรับเหล็ก
เสริมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ ว.ส.ท. ดงันี ้
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1) คอนกรีตหลอ่ในท่ีระยะหุ้มต ่าสดุ (ซม.) 
ก. คอนกรีตท่ีสมัผสัดนิทัง้หมด 

 ฐานราก     7.5 ซม. 
ข. สว่นท่ีติดดิน  

 คาน (ให้เทคอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.)     4.0 ซม. 

 พืน้ (ให้เทคอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.  2.0 ซม 
ค. สว่นท่ีสมัผสัอากาศ 

 เสา                    3.5 ซม. 

 คาน      3.0 ซม. 

 พืน้      2.0 ซม. 

2) คอนกรีตหลอ่ส าเร็จ (ควบคมุคณุภาพจากโรงงาน) ระยะหุ้มต ่าสดุ (ซม.) 

ก. คอนกรีตท่ีสมัผสัดนิ หรือฝนในแผน่หลงั 

 ส าหรับเหล็กเสริมขนาด Ø 40 ม.ม. ขึน้ไป 4.0 ซม. 

 ส าหรับเหล็กเสริมขนาด Ø 36 ม.ม. และเล็กกว่า 4.0 ซม. 
ในองค์อาคารชนิดอ่ืน 

 ส าหรับเหล็กเสริมขนาด Ø 40 ม.ม. ขึน้ไป 5.0 ซม. 

 ส าหรับเหล็กเสริมขนาด Ø 19 ม.ม. ถึง 36 มม. 3.0 ซม. 
-    คอนกรีตท่ีไมส่มัผสัดนิหรือไมถ่กูแดดฝน ในแผน่พืน้ ผนงั และตง 

 ส าหรับเหล็กเสริมขนาด Ø 40 ม.ม. ขึน้ไป           3.5 

 ส าหรับเหล็กเสริมขนาด Ø 30 ม.ม. และเล็กกว่า 1.5 ในคาน 

 ส าหรับเหล็กหลกัเหล็กลกูตัง้                           2.5 ในเสา 

 เหล็กปลอกเด่ียวหรือปลอกเกลียว              3.0 ในคอนกรีต
เปลือกบางและพืน้แผน่พบั 

 ส าหรับเหล็กเสริมขนาด Ø 19 ม.ม. ขึน้ไป            1.5 

 ส าหรับเหล็กเสริมขนาด Ø 16 ม.ม. และเล็กกว่า  1.0 

3) เหล็กเสริมมดัรวมกนัเป็นก า 

ระยะหุ้มต ่าสดุของคอนกรีต ต้องเทา่กบัเส้นผ่าศนูย์กลางของเหล็กเส้น
เดียว ซึง่มีเนือ้ท่ีเท่ากบัเหล็กทัง้ก ารวมกนั แตไ่มจ่ าเป็นต้องมากกวา่ 5.0 ซม. 
กรณีคอนกรีตท่ีหล่อตดิกบัดินและผิวของคอนกรีตสมัผสักบัดินตลอดเวลา ระยะ
หุ้มต ่าสดุต้องไมน้่อยกวา่ 7.5 ซม. 
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4) ในสภาวะแวดล้อมท่ีมีการกดักร่อน 

ในสภาวะท่ีมีการกดักร่อน หรือต้องสมัผสักบัสภาวะแวดล้อมรุนแรง 
อ่ืนๆ ต้องเพิ่มระยะหุ้มให้เหมาะสม และให้พิจารณาถึงการป้องกนัคอนกรีต โดย
เพิ่มความหนาแนน่และลดความพรุนของคอนกรีต หรือหาวิธีป้องกนัอ่ืนๆ  
ในสภาวะท่ีมีการกดักร่อนสงู ระยะหุ้มท่ีต ่าท่ีสดุส าหรับแผน่พืน้และคานไม่ควร
น้อยกวา่ 5 ซม. และไมค่วรน้อยกว่า 6 ซม. ส าหรับองค์อาคารอ่ืน  
เหล็กเสริมสว่นท่ีเปลือย หวัยดึท่ีฝังในคอนกรีตและแผน่เหล็กท่ีเตรียมไว้ส าหรับ
ยดึตอ่สว่นท่ีจะตอ่เติมในอนาคต ต้องได้รับการป้องกนัการผกุร่อน 

5) การป้องกนัอคัคีภยั 

เม่ือข้อบญัญตัิอ่ืนท่ีเก่ียวกบัอาคารก าหนดระยะหุ้มเพ่ือป้องกนัอคัคีภยัไว้
หนากว่าระยะหุ้มต ่าสดุท่ีก าหนดในข้อข้างต้น ให้ใช้ระยะหุ้มคา่ท่ีหนากว่า 

3.2.4. การค านวณออกแบบสว่นผสม 

3.2.4.1. ห้ามมิให้น าคอนกรีตมาเทสว่นท่ีเป็นโครงสร้างใด ๆ จนกวา่สว่นผสมของคอนกรีตท่ี
จะน ามาใช้นัน้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง 

3.2.4.2. ก่อนเทคอนกรีตอยา่งน้อย 35 วนั ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมสว่นผสมคอนกรีตตา่ง ๆ ใน
ห้องปฏิบตักิารเพ่ือให้ผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง ตรวจให้ความเห็นชอบก่อน 

3.2.4.3. การท่ีผู้ควบคมุงานของผู้ ว่าจ้างให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมท่ีเสนอมาหรือท่ีแก้ไข 
(หากมี) นัน้ มิได้หมายความวา่ ผู้ รับจ้างจะพ้นจากความรับผิดชอบท่ีมีตอ่คณุสมบตัิ
ของคอนกรีตท่ีได้จากสว่นผสมนัน้ 

3.2.4.4. การจดัปฏิภาคสว่นผสม 
ก. จะต้องจดัหาอตัราส่วน น า้ : ซีเมนต์ท่ีเหมาะสม โดยการทดลองขัน้ตอนตาม

วิธีการตอ่ไปนี ้
1) จะต้องทดลองท าส่วนผสมคอนกรีตท่ีมีอตัราส่วน และความข้นเหลวท่ี

เหมาะสมกบังาน โดยเปล่ียนอตัราสว่นน า้ : ซีเมนต์ อยา่งน้อย 3 คา่ ซึง่จะให้
ก าลงัตา่ง ๆ กนั โดยอยูใ่นขอบขา่ยของคา่ท่ีก าหนด ส าหรับงานนีแ้ละจะต้อง
ค านวณออกแบบส าหรับคา่การยบุสงูสดุเทา่ท่ียอมให้ 

2) จากนัน้ให้หาปฏิภาคของวสัดผุสม แล้วท าการทดสอบตามหลกัและวิธีการท่ี

ให้ไว้ในเร่ือง “ข้อแนะน าวิธีการเลือกปฏิภาคสว่นผสมส าหรับคอนกรีต” (ACI 
211) 
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3) ส าหรับอตัราสว่น น า้ : ซีเมนต์ แตล่ะคา่ให้หลอ่ชิน้ตวัอยา่ง อย่างน้อย 3 ชิน้ 
ส าหรับแตล่ะอายเุพ่ือน าไปทดสอบ โดยเตรียมและบม่ตวัอยา่งตาม “วิธีท า
และบม่ชิน้สว่นตวัอยา่งคอนกรีต ส าหรับใช้ทดสอบแรงอดัและแรงดดั  
(ASTM C 192)” และทดสอบท่ีอาย ุ7 วนั และ 28 วนั การทดสอบให้ปฏิบตัิ

ตาม “วิธีทดสอบก าลงัอดัของแทง่กระบอกคอนกรีต (ASTM C 39)” 
4) ให้น าสว่นท่ีได้จากการทดสอบไปเขียนเป็นกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง

อตัราสว่น น า้ : ซีเมนต์ เพ่ือพิจารณาอตัราสว่นท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
3.2.4.5. ส าหรับงานคอนกรีตก าหนดปริมาณปนูซีเมนต์ท่ีใช้เป็นส่วนผสมจะต้องไมน้่อยกว่า

ดงันี ้
คา่ต ่าสดุของก าลงัอดัแทง่กระบอกคอนกรีต
ท่ี 28 วนั(tc’)(กก./ตร.ซม.)ต ่าสดุตอ่ ลบ.ม. 

ปริมาณปนูซีเมนต์ 
(กก.) 

210 300 
240 325 

         

3.2.5. การผสมคอนกรีต 

3.2.5.1. คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ  ให้ปฏิบัติตาม       
“บทก าหนดส าหรับคอนกรีตผสมเสร็จ” (ASTM C 94) 

3.2.5.2. การผสมด้วยเคร่ือง ณ สถานท่ีก่อสร้าง 
การผสมคอนกรีต ต้องใช้เคร่ืองผสมชนิด ซึง่ได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้ออกแบบหรือวิศวกรของธนาคาร โดยใช้อตัราสว่นท่ีเป็นหนว่ยน า้หนกัเท่านัน้ แล้ว
ท่ีเคร่ืองผสมจะต้องมีแผน่ป้ายแสดงความจแุละจ านวนรอบ ตอ่นาทีท่ีเหมาะสม 
และผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามข้อแนะน าเหลา่นีท้กุประการ เคร่ืองผสมจะต้อง
สามารถผสมมวลรวม ซีเมนต์และน า้ให้เข้ากนัโดยทัว่ถึง ภายในเวลาท่ีก าหนด และ
สามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไมเ่กิดการแยกแยะ 

3.2.5.3. เวลาท่ีใช้ในการผสมคอนกรีต ซึง่มีปริมาณตัง้แต ่ 1 ลกูบาศก์เมตรลงมา จะต้องไม่
น้อยกวา่ 2 นาที และให้เพิ่มอีก 20 วินาที ส าหรับทกุ ๆ 1 ลกูบาศก์เมตร หรือสว่น
ลกูบาศก์เมตรท่ีเพิ่มขึน้ 
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3.2.6. การผสมตอ่ 

3.2.6.1. ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเทา่ท่ีต้องการใช้เทา่นัน้ ห้ามน าคอนกรีตท่ีก่อตวัแล้วมาผสมตอ่
เป็นอนัขาด แตใ่ห้ทิง้ไป 

3.2.6.2. ห้ามมิให้เตมิน า้เพ่ือเพิ่มคา่การยบุเป็นอนัขาด 

3.2.7. การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 

ในกรณีท่ีจะเทคอนกรีต ในอากาศร้อนจดัหรือจะเทองค์อาคารขนาดใหญ่ เชน่ 
คานขนาดใหญ่ ฐานรากหนา ๆ จะต้องหาวิธีลดอณุหภมูิของคอนกรีตลดให้ต ่าสดุเทา่ท่ีจะ 
ท าได้ อาทิเชน่ ท าหลงัคาคลมุโมผ่สมคอนกรีต กองวสัด ุถงัเก็บน า้ ในบางกรณีอาจจะต้องใช้
น า้แข็งชว่ย 

3.2.8. การขนสง่และการเท 

3.2.8.1. การเตรียมการก่อนเท 
ก. จะต้องขจดัคอนกรีตท่ีแข็งตวัแล้วและวสัดแุปลกปลอมอ่ืน ๆ ออกจากด้านใน

ของอปุกรณ์ท่ีใช้ในการล าเลียงออกให้หมด 
ข. แบบหล่อต้องเสร็จเรียบร้อย จะต้องขจดัน า้สว่นเกินและวสัดแุปลกปลอมใด ๆ 

ออกให้หมด เหล็กเสริมผกูเข้าท่ีเสร็จเรียบร้อย และการเตรียมการตา่ง ๆ ทัง้หมด
ได้รับความเห็นชอบแล้ว จงึจะด าเนินการเทคอนกรีตได้ 

3.2.8.2. การล าเลียง วิธีการขนสง่และเทคอนกรีต จะต้องระมดัระวงัมิให้เกิดการแยกแยะหรือ
การแยกตวั หรือการสญูเสียของวสัดผุสม และต้องกระท าในลกัษณะท่ีจะท าให้ได้
คอนกรีตท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนด 

3.2.8.3. การเท 
ก. การเทคอนกรีตจะต้องท าอย่างตอ่เน่ืองกนัตลอดทัง้พืน้ท่ี รอยตอ่ขณะก่อสร้าง

จะต้องอยูท่ี่ต าแหนง่ซึง่ก าหนดไว้ในแบบหรือได้รับความเห็นชอบแล้ว การเท
คอนกรีตจะต้องกระท าในอตัราท่ีคอนกรีต ซึง่เทไปแล้วจะตอ่กบัคอนกรีตท่ีจะเท
ใหม ่ ยงัคงสภาพเหลวพอท่ีจะเทตอ่กนัได้ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ ห้ามมิให้เท
คอนกรีตตอ่กบัคอนกรีต ซึง่เทไว้แล้วเกิน 30 นาที แตจ่ะต้องทิง้ไว้ประมาณ 24 
ชัว่โมง จงึจะเทตอ่ได้ 

ข. ห้ามมิให้เทคอนกรีตท่ีแข็งตวับ้างแล้วบางสว่นหรือแข็งตวัทัง้หมด หรือท่ีมีวสัดุ
แปลกปลอมมาเทปะปนกนัเป็นอนัขาด(เกินระยะเวลาท่ีคอนกรีต setting) 

ค. เม่ือเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องอดัคอนกรีตนัน้ให้แนน่ภายใน เวลา 30 
นาที นบัตัง้แตป่ล่อยคอนกรีตออกจากเคร่ืองผสม นอกจากจะมีเคร่ืองกวนพิเศษ
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ส าหรับการนีโ้ดยเฉพาะ หรือมีเคร่ืองผสมติดรถ ซึง่จะกวนอยูต่ลอดเวลาในกรณี
เชน่นัน้ให้เพิ่มเวลาได้เป็น 2 ชัว่โมง นบัตัง้แตบ่รรจซีุเมนต์เข้าเคร่ืองผสมต้องเท
ภายใน 30 นาที นบัตัง้แตป่ล่อยคอนกรีตออกจากเคร่ืองกวน 

ง. จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ต าแหนง่สดุท้ายมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้เพ่ือหลีกเล่ียง  การ
เกิดการแยกแยะอนัเน่ืองจากการโยกย้าย และการไหลตวัของคอนกรีตต้องระวงัอยา่
ใช้วิธีการใดๆ ท่ีจะท าให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ ห้ามปลอ่ยคอนกรีต เข้าท่ีจากระยะ
ความสงูเกินกวา่ 2 เมตร นอกจากได้รับอนมุตัจิากผู้ควบคมุงาน 

จ. ในกรณีท่ีใช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ต้าเป็นผิว ต้องใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมดนั
หินให้ออกจากข้างแบบ เพ่ือให้มอร์ต้าออกมาอยูท่ี่ผิวให้เตม็โดยไมเ่ป็นโพรงเม่ือ
ถอดแบบ  

ฉ. การท าให้คอนกรีตแนน่ให้ใช้วิธีสัน่ด้วยเคร่ืองหรือกระทุ้ง เพ่ือให้คอนกรีตหุ้ม
เหล็กเสริมและสิ่งท่ีฝังจนทัว่และเข้าไปอดัมมุตา่งๆจนเต็ม โดยขจดักระเปราะ
อากาศและกระเปราะหินอนัจะท าให้คอนกรีตเป็นโพรง เป็นหลมุบอ่หรือเกิด
ระนาบท่ีไมแ่ข็งแรงให้หมดสิน้ เคร่ืองสัน่จะต้องมีความถ่ีอยา่งน้อย 7,000 รอบ
ตอ่นาที และผู้ ท่ีจะใช้งานจะต้องมีความช านาญเพียงพอ ห้ามมิให้ท าการสัน่
คอนกรีตเกินขนาด และใช้เคร่ืองสัน่เป็นตวัเขยือ้นคอนกรีตให้เคล่ือนท่ีจาก
ต าแหนง่ไปยงัอีกต าแหนง่หนึง่ภายในแบบหลอ่เป็นอนัขาด ให้จุม่และถอน
เคร่ืองสัน่ขึน้ลงตรง ๆ ท่ีหลาย ๆ จดุห่างกนัประมาณ 50 เซนตเิมตร ในการจุม่
แตล่ะครัง้ต้องทิง้ระยะเวลาให้เพียงพอท่ีจะท าให้คอนกรีตแนน่ตวั แตต้่องไม่
เกินไปจนเป็นเหตใุห้เกิดการแยกแยะ โดยปกตจิดุหนึง่ ๆ ควรจุม่อยูร่ะหว่าง 5 
ถึง 15 นาที ในกรณีท่ีหน้าตดัของคอนกรีตบางจนเกินไป จนไมอ่าจแหยเ่คร่ือง
สัน่ลงไปได้ ก็ให้ใช้เคร่ืองสัน่นัน้แนบกบัข้างแบบ หรือใช้วิธีอ่ืนท่ีได้รับการ
เห็นชอบแล้วส าหรับองค์อาคารสงู ๆ และหน้าตดักว้าง เชน่ เสาขนาดใหญ่ควร
ใช้เคร่ืองสัน่ชนิดเกาะติดกบัข้างแบบ แตท่ัง้นีแ้บบหลอ่ต้องแข็งแรงพอท่ีจะ
สามารถรับความสัน่ได้ โดยไมท่ าให้รูปร่างขององค์อาคารผิดไปจากท่ีก าหนด 
จะต้องมีเคร่ืองสัน่คอนกรีตส ารองอยา่งน้อยหนึ่งเคร่ืองประจ า ณ สถานท่ี
ก่อสร้างเสมอในขณะเทคอนกรีต 

3.2.9. รอยตอ่และสิ่งท่ีฝังในคอนกรีต 

3.2.9.1. รอยตอ่ขณะก่อสร้างอาคาร 
ก. ในกรณีมิได้ระบตุ าแหนง่และรายละเอียดของรอยตอ่นีใ้นแบบ จะต้องจดัท า

และวางในต าแหนง่ซึง่จะท าให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยท่ีสดุ และให้เกิด
รอยร้าว เน่ืองจากการหดตวัน้อยท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                             รายการประกอบแบบก่อสร้าง                                                                                             62 

ข. ผิวของบนผนงัและเสาคอนกรีต จะต้องอยูใ่นแนวราบ คอนกรีตท่ีเททบัเหนือ
รอยตอ่ขณะก่อสร้างท่ีอยูใ่นแนวราบ จะต้องไมใ่ช้คอนกรีตสว่นแรกท่ีออกจาก
เคร่ืองผสม และต้องอดัแน่นให้ทัว่ โดยอดัให้เข้ากบัคอนกรีตซึง่เทไว้ก่อนแล้ว 

ค. ในกรณีของผิวทางแนวตัง้ ให้ใช้ปนูทรายในอตัราสว่น 1 : 1 ผสมน า้ข้น ๆ ไล้ท่ี
ผิวให้ทัว่ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหมล่งไป 

ง. ให้เดนิเหล็กเสริมตอ่เน่ืองผา่นรอยตอ่ไป และจะต้องใสส่ลกัและเดือยจะต้องจดั
ให้มีสลกัยาวลึกอยา่งน้อย 5 เซนตเิมตร ส าหรับรอยตอ่ในผนงัทัง้หมด และ
ระหวา่งผนงักบัแผ่นพืน้หรือฐานราก 

จ. ในขณะคอนกรีตยงัไมก่่อตวั ให้ขจดัฝ้าน า้ปนูและวสัดท่ีุหลดุร่วงออกให้หมด 
โดยไมจ่ าเป็นต้องท าให้ผิวหยาบอีก แตห่ากไมส่ามารถปฏิบตัติามนีไ้ด้ ก็ให้ขจดั
ออกโดยใช้เคร่ืองมือหลงัจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ชัว่โมงขึน้ไป แล้วให้ล้างผิวท่ีท า
ให้หยาบนัน้ ด้วยน า้สะอาดทนัทีก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหมใ่ห้พรมน า้คอนกรีตท่ี
รอยตอ่ทกุแหง่ให้ชืน้แตไ่มใ่ห้เปียกโชก 

ฉ. ถ้าหากต้องการหรือได้รับการยินยอมอาจเพิ่มความยึดหนว่งได้ตามวิธีตอ่ไปนี  ้
1) ใช้สารผสมเพิ่มท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 
2) ใช้สารหนว่งซึง่ได้รับความเห็นชอบแล้ว เพ่ือท าให้การก่อตวัของมอร์ต้าท่ี

ผิวช้าลงแตห้่ามใสม่ากจนไม่ก่อตวัเลย 
3) ท าผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีท่ีได้รับการรับรองแล้ว โดยวิธีนีจ้ะท าให้มวล

รวมสม ่าเสมอ ปราศจากฝ้า,น า้ปนู,เม็ดมวลรวมท่ีหลดุร่วงหรือผิวคอนกรีต
ท่ีช ารุด 

3.2.9.2. วสัดฝัุงในคอนกรีต 
ก. ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวสัดฝัุงอ่ืนๆ ท่ีจะต้องท างาน

ตอ่ไปในภายหลงัให้เรียบร้อย 
ข. ผู้ รับจ้างอ่ืน ซึง่ท างานเก่ียวข้องกบังานคอนกรีต จะต้องได้รับแจ้งลว่งหน้า 

เพ่ือให้มีโอกาสท่ีจะขดัขวางสิ่งซึง่จะฝังได้ทนัก่อนเทคอนกรีต 
ค. จะต้องจดัวางแผน่กัน้น า้ ท่อร้อยสายไฟ และสิ่งซึง่จะฝังอ่ืน ๆ เข้าท่ีถกูต าแหนง่

อยา่งแนน่อน และยดึให้ดี เพ่ือมิให้เกิดการเคล่ือนตวั ส าหรับวางใน ปลอก ไส้ 
และร่องเสมอ จะต้องอดุด้วยวสัดท่ีุจะเอาออกได้ง่ายเป็นการชัว่คราว เพ่ือ
ป้องกนัมิให้คอนกรีตไหลเข้าไปในชอ่งวา่งนัน้ 

3.2.10. การเก็บตวัอยา่งและการทดสอบ 

ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการเก็บตวัอยา่ง ส าหรับการทดสอบตามวิธีการตาม
มาตรฐาน AASHTO T 23 โดยใช้ตวัอยา่งรูปทรงกระบอก เส้นผา่ศนูย์กลาง 15 
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เซนตเิมตร สงู 30 เซนตเิมตร การทดสอบให้ใช้ตามวิธีการตามท่ีแสดงไว้ใน 
AASHTO T 22 หรือ ASTM C 39 ในการเทคอนกรีตทกุ ๆ 20 ลกูบาศก์เมตร จะต้อง
เก็บตวัอย่างอย่างน้อย 1 ชดุ หรือการเทคอนกรีตท่ีน้อยกวา่ 20 ลกูบาศก์เมตร ครัง้
หนึง่จะต้องเก็บตวัอย่าง 1 ชดุ หรือเก็บตวัอย่างตามท่ีผู้ควบคมุงานก าหนด 

ตวัอยา่ง 1 ชดุ ประกอบด้วย ชิน้ตวัอยา่ง 3 ตวัอยา่งส าหรับการทดสอบท่ีอาย ุ7 วนั และ 14 
วนัส าหรับการทดสอบท่ีอาย ุ 28 วนั การตดัสินชีข้าดผลการทดสอบ ให้เป็นสิทธ์ิของผู้ควบคมุ
งานของผู้วา่จ้าง โดยใช้หลกัการดงันี ้

 ผลเฉล่ียคา่ Compressive Strength ได้จากการทดสอบตวัอยา่งท่ีอาย ุ7 วนั เป็นเพียงคา่

ท านาย Compressive Strength ท่ีอาย ุ28 วนัเทา่นัน้ 

 ผลเฉล่ียคา่ Compressive Strength ได้จากการทดสอบตวัอยา่ง 3 ตวัอยา่งมีอาย ุ28 วนั 
จะต้องไมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนด 

 Compressive Strength ของแตล่ะตวัอยา่งท่ีท าการทดสอบ เม่ืออาย ุ28 วนั จะต้องไมต่ ่า
กวา่ 85 % ของคา่ต ่าสดุท่ีก าหนด 

ในกรณีท่ีผลทดสอบไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด ผู้ รับจ้างจะต้องออกคา่ใช้จา่ยใน

การด าเนินการเจาะเก็บตวัอยา่งคอนกรีต ตามวิธีการมาตรฐาน AASHTO T 24 หรือ ASTM 
C 42 ณ ต าแหนง่ท่ีระบโุดยผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง เป็นจ านวน 3 ตวัอยา่งตอ่ปริมาณ

คอนกรีต 20 ลบ.ม. และเศษของ 20 ลบ.ม. เพ่ือน าไปทดสอบหา Compressive Strength ท่ีอาย ุ

28 วนั ตามวิธีการมาตรฐาน AASHTO T 22  

คา่ Compressive Strength ตวัอยา่งคอนกรีตดงักลา่ว จะต้องมีคา่เฉล่ียไมน้่อย
กวา่ท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนด และจ านวนคอนกรีตท่ีมีคา่ Strength น้อยกวา่ท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนด จะต้องมีจ านวนไมม่ากกวา่ 15% ของจ านวนตวัอยา่งท่ีท าการทดสอบหาก  

ผลท่ีได้จากการทดสอบแสดงให้เห็นวา่คา่ Strength ของคอนกรีตไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนด ให้ถือ
วา่คอนกรีตสว่นนัน้ ๆ ใช้ไมไ่ด้ และให้ผู้ รับจ้างรือ้ถอนคอนกรีตส่วนนัน้ออกไป 

ผู้ รับจ้างต้องรีบด าเนินการรือ้ถอนคอนกรีต ส่วนดงักลา่วเสียและให้ก าจดัสว่นท่ี
ถกูรือ้ถอนนัน้ไปให้พ้น บริเวณก่อสร้างตามท่ีผู้ควบคมุงานก าหนด ทัง้นีผู้้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้
ออกคา่ใช้จา่ยในการนีท้ัง้หมด และจะเรียกร้องจากผู้ รับจ้างไมไ่ด้ 

การเก็บตวัอยา่งและการทดสอบดงัได้กลา่วมาแล้วทัง้หมด ผู้ รับจ้างต้องรับภาระ
คา่ใช้จา่ยเองทัง้สิน้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมอปุกรณ์ตา่ง ๆ เพ่ือใช้ในการเก็บตวัอยา่ง 
หลงัจากท่ีเก็บตวัอยา่งอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดการ
กระทบกระเทือนตอ่ตวัอยา่งท่ีเก็บ อนัจะเป็นผลท าให้เสียก าลงัตลอดระยะเวลาการบม่ ซึง่
ผู้ รับจ้างจะน ามาอ้างเป็นเหตผุลในกรณีท่ีก าลงัของคอนกรีตตวัอย่างไมไ่ด้ตามท่ีต้องการมิได้ 
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การทดสอบจะต้องท าโดยเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีได้รับอนมุตัจิากผู้ควบคมุงาน
เสียก่อน หรือท าการทดสอบโดยห้องปฏิบตักิารของสถาบนัท่ีเช่ือถือได้และได้รับความ
เห็นชอบจากวิศวกรของธนาคารเทา่นัน้ 

3.3 งานแผน่พืน้คอนกรีตอดัแรงแบบกลวง ( Hollow Core Slab ) 

3.3.1. ขอบเขตของงาน 
ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตัง้แผ่นพืน้คอนกรีตอัดแรงแบบกลวงให้ได้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส าหรับงานแผ่นพืน้คอนกรีตอดัแรงแบบกลวงหล่อส าเร็จ 
(มอก.828-2546) และถกูต้องตามรายการค านวณท่ีระบไุว้ในแบบ 

3.3.2. แผน่พืน้คอนกรีตอดัแรงแบบกลวง (Hollow core slab) 
1) ก่อนด าเนินการผลิต ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอแบบรายละเอียดขนาดเหล็กเสริม จดุยกของแผน่

พืน้คอนกรีตอดัแรงแบบกลวง และรายการค านวณให้ผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคมุงานของผู้
วา่จ้างพิจารณาเห็นชอบ 

2) แผน่พืน้คอนกรีตอดัแรงแบบกลวง ต้องมีคณุสมบตั ิชนิด รูปร่าง ขนาด ความยาวและการ
รับน า้หนกับรรทกุปลอดภยัได้ไมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดไว้ตาม มอก.828-2546 และทัง้นีก้ารรับ
น า้หนกับรรทกุปลอดภยั ต้องไมต่ ่ากวา่ท่ีระบใุนแบบแปลนรายละเอียด 

3) ขณะท าการหล่อแผน่พืน้ ต้องเทคอนกรีตหล่อตดิตัง้กนัอยา่งรวดเดียวตลอดความยาว 
4) คอนกรีตท่ีใช้ท าแผน่พืน้ ต้องมีก าลงัอดัประลยัท่ีอายคุอนกรีต 28 วนั ไมต่ ่ากวา่ 350 กก./

ซม.2  ก าลงัอดัประลยัของคอนกรีตขณะถ่ายแรงอดัไมต่ ่ากว่า 250 กก./ซม.2 ก าลงัอดั

ประลยัของคอนกรีตทบัหน้า (Topping) ไมต่ ่ากวา่ 240 กก./ซม.2 ทดสอบด้วย  คอนกรีต
ตวัอยา่งรูปทรงกระบอก มาตรฐานเส้นผ่าศนูย์กลาง 15 ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C-39  
ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 โดยขนาดใหญ่ท่ีสดุของมวลรวมหยาบไมเ่กิน 30 มม.
และต้องเล็กกวา่ 2 ใน 5 ของสว่นท่ีบางท่ีสดุของแผน่คอนกรีต 

5) เส้นลวดอดัแรง 
1) ลวดอดัแรงเป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) 
2) ลวดเหล็กตีเกลียวแรงดงึสงูเป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) 

3) ลวดอดัแรงดงึด้วยแมแ่รงส าหรับอดัแรง โดยเฉพาะและต้อง Pretension ท่ี 70% 
ของก าลงัดงึประลยัในขณะเทคอนกรีต 

4) การค านวณความสามารถในการรับน า้หนกัปลอดภยั ใช้ข้อก าหนด ACI 318-95 
5) การควบคมุคณุภาพ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการควบคมุคณุภาพของแผน่

พืน้ท่ีผลิตออกมา และจดัท าแผนการปฏิบตัิงานแตล่ะขัน้ตอนให้ผู้ควบคมุงาน
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ของผู้วา่จ้าง ตลอดทัง้ยินยอมและอ านวยความสะดวกให้ธนาคารหรือผู้ควบคมุ
งานของผู้วา่จ้างเข้าไปตรวจในโรงงานผลิตได้ทกุเม่ือ 

3.3.3. การขนสง่/ขนย้าย 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนสง่แผน่คอนกรีตอดัแรงแบบกลวง ระมดัระวงั
ไมใ่ห้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่แผน่พืน้ได้ การยกแผน่พืน้ต้องยกท่ีจดุยกเสมอ 

3.3.4. การติดตัง้ 

1) ผู้ รับจ้างจะต้องสง่แบบแสดงการติดตัง้ให้ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุตักิ่อนท า
การติดตัง้ 

2) ผู้ รับจ้างจะต้องส ารวจสภาพหน้างานท่ีแท้จริงก่อนด าเนินการ และถ้ามีสิ่งท่ีไมเ่หมาะสม 
ต้องรายงานให้ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างทราบ 

3) ผู้ รับจ้างยอมเตรียมสภาพหน้างาน ให้พร้อมและสะดวกตอ่การด าเนินงานติดตัง้ ผู้ รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบผลเสียหายท่ีเกิดขึน้มาทัง้หมด โดยจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิจากผู้
วา่จ้างไมไ่ด้ 

4) เคร่ืองมือในการยกเพ่ือตดิตัง้ต้องเหมาะสม และยกตามต าแหน่งผู้ผลิตได้ก าหนดไว้ 
นอกจากนีผู้้ รับจ้างต้องจดัหาค า้ยนัและยดึโยงชัว่คราวตามท่ีผู้ผลิตได้ก าหนดไว้ 

5) การวางต้องได้แนวและระดบัตาม  Shop Drawing และคา่ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้
เทา่นัน้ ความคลาดเคล่ือนสะสมของชิน้งานท่ีวางไปแล้วจะเกิดขึน้ไมไ่ด้ 

6) การซอ่มผิวท่ีช ารุดเสียหายจากการติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการซอ่มแซมและ
แรงงานฝีมือท่ีใช้ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตักิ่อนด าเนินการ 

7) ห้ามติดตัง้แผน่พืน้บนโครงสร้างท่ีหลอ่ด้วยคอนกรีตท่ีความสามารถในการรับแรงยงัไม่
เพียงพอ 

8) ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ได้ในการวางแผน่พืน้ 

 ความกว้างบริเวณรอยตอ่ตามตวัเลขท่ีระบใุน Shop Drawing 5 มม. 

 ความสงูของผิวหน้าแตล่ะชิน้งานไมเ่กิน 5 มม. 

 ระยะ Offset จากขอบไมเ่กิน 5 มม. 
9) หลงัจากติดตัง้ผู้ รับจ้างต้องท าความสะอาดผิวหน้าของแผ่นพืน้ตามท่ีผู้ผลิตได้ก าหนดไว้ 

3.3.5. การควบคมุคณุภาพ 

1) การเก็บตวัอยา่ง และการทดสอบคอนกรีตทบัหน้า ให้ด าเนินการตามหวัข้อ 4.2.10 
2) ฝ่ายควบคมุคณุภาพของผู้ผลิตแผน่พืน้จะต้องตรวจสอบการติดตัง้แผน่ 
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3.4 งานคอนกรีตส าเร็จรูป ( Precast Concrete ) 

3.4.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ และแรงงานท่ีจ าเป็นในการก่อสร้างงาน
ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปให้เป็นไปตามระบใุนแบบและรายการละเอียด ในกรณีท่ีไมไ่ด้ระบใุน
แบบรูปหรือรายการละเอียด รายละเอียดตา่ง ๆ เก่ียวกบัองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและ
งานคอนกรีตทัง้หมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ฉบบัท่ี 
1007-34 ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยทกุประการ 

3.4.2 การค านวณออกแบบ 

ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายค านวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยค านงึข้อก าหนด
พิกดัความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ในการผลิตเป็นส าคญั และจะต้องได้รับอนมุตัจิากผู้ออกแบบ
หรือผู้ควบคมุของผู้ว่าจ้างก่อน จงึจะด าเนินการผลิตได้ แบบหลอ่ส าหรับงานผนงัคอนกรีต
ส าเร็จรูปท่ีไมมี่การฉาบปนู หรือบวุสัดตุกแตง่ผิว ผู้ รับจ้างจะต้องแสดงต าแหน่งการหยดุ
คอนกรีต ลวดลายของแบบหลอ่ขนาดให้เป็นไปตามระบใุนแบบหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึง่
จะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้วา่จ้างก่อนด าเนินการผลิต 

3.4.3 วสัดสุ าหรับงานผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป 

ก. คอนกรีต คอนกรีตท่ีใช้ส าหรับผลิตผนงัส าเร็จรูป จะต้องมีความอดัไมน้่อยกว่า 280 KSC. 
ท่ีอาย ุ28 วนั และจะต้องมีก าลงัอดัไมน้่อยกว่า 180 KSC. ในขว่งถอดแบบเคล่ือนย้ายแผน่
ผนงั 

ข. เหล็กเสริม 
เหล็กเส้นกลม SR 24 (FY = 2,400 KSC.) 
เหล็กข้ออ้อย SD 40 (FY = 4,000 KSC.) 
เหล็กตะแกรง (WIREMESH) FY = 5,500 KSC. 

ค. วสัดอุดุรอยตอ่ วสัดอุดุรอยตอ่ภายนอกอาคารเป็น POLYURETHANE วสัดอุดุรอยตอ่
ภายในอาคารเป็น ACRYLIC โดยต้องขออนมุตัจิากผู้ควบคมุงานก่อน 

ง. วสัดผุิวตกแตง่ วสัดผุิวตกแตง่ให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบรูป และรายละเอียดโดยวสัดแุตง่
จะต้องมีขนาดตามรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และจะต้องขออนมุตัจิากผู้ออกแบบหรือผู้
ควบคมุงานของผู้วา่จ้างก่อน จงึจะด าเนินการตดิตัง้ได้ คา่พิกดัความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้
ในการผลิต 

 แบบหล่อคอนกรีต 
1. ความเรียบของพืน้ผิวแบบหลอ่      ±   3    mm. 
2. ระดบัของพืน้ผิวแบบหล่อ             ±   3          mm. 



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                             รายการประกอบแบบก่อสร้าง                                                                                             67 

3. ความยาว                                  ±   3          mm. 
4. ความกว้าง                                 ±   3          mm. 
5. เส้นทแยงมมุ                               ±   3          mm. 
6. ความยาวเส้นทแยงมมุท่ีตา่งกนั     ±   3          mm. 
7. ระดบัของแบบข้าง                       ±   3          mm. 
8. ต าแหนง่ของชิน้สว่นยดึตดิตัง้        ±   3          mm. 
9. ความฉากของแผน่                       ±   1          mm. 

 ผนงัส าเร็จรูป 
1. ความยาว ± 4 mm. 
2. ความกว้าง ± 4 mm. 
3. เส้นทแยงมมุ ± 4 mm. 
4. ความหนา ± 3 mm. 
5. ต าแหนง่ของชิน้สว่นยดึตดิตัง้ ± 3 mm. 
6. การบิด ± 3 mm. 
7. การแอ่นตวั      L/1000          mm. 
8. การผิดรูป ± 3 mm. 
9. ความฉากของแผน่(วดัท่ีความหนา)        2 mm. 

10. ความเรียบของผ้า                   3 mm. 
11. ต าแหนง่ช่องเปิด        ±       3       mm. 

3.4.4 ระบบการผลิตผนงัส าเร็จรูป 

ก. แผน่ผนงัส าเร็จรูปตกแตง่ผิวด้วยวสัดกุระเบือ้ง 
1) ผนงัส าเร็จรูปต้องถกูผลิตทัง้ชิน้มาจากโรงงานหรือแหลง่ผลิตนอกสถานท่ีก่อสร้าง 
2) กระเบือ้งจะต้องถกูยดึเกาะ ด้วยคอนกรีตของแผน่ผนงัส าเร็จรูป โดยห้ามใช้วสัดอ่ืุน

เป็นตวัยดึประสาน 
3) การวางแผน่เหล็กเสริมในแบบหลอ่ซึง่เรียงแผน่กระเบือ้งไว้แล้ว จะต้องท าโดย

ระมดัระวงัมิให้กระเบือ้งถกูกระทบกระเทือนจนขยบัออกไปจากท่ีอีกทัง้เหล็กเสริม
จะต้องมีลกูปนูหนนุให้ได้ตามหนาคอนกรีตหุ้มตามแบบ 

4) การเทคอนกรีตลงในแบบหล่อ ซึง่มีกระเบือ้ง และเหล็กเสริมจดัไว้แล้ว จะต้อง
ระมดัระวงัมิให้กระเบือ้ง หรือเหล็กเสริมเคล่ือนออกไปจากต าแหนง่ท่ียึดไว้ 

5) แผน่ผนงัส าเร็จรูป จะต้องมีความหนาและความแข็งแรงเพียงพอ ท าให้ไมแ่อน่ตวั
มากเกินไปจนแผ่นกระเบือ้งหลดุร่วง หรือแตกร้าวขณะยกเคล่ือนย้ายแผน่ผนงั 
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6) ร่องระหวา่งแผน่กระเบือ้งแตล่ะแผน่จะต้องมีระยะเทา่ๆ กนั โดยมีความ
คลาดเคล่ือนได้ไมเ่กิน ± 0.5 m.m. และมีเนือ้คอนกรีตอมกระเบือ้งคร่ึงหนึง่ของ
ความหนาของกระเบือ้ง 

ข. แผน่ผนงัสีส าเร็จรูปตกแตง่ด้วยวสัดแุผน่หินออ่นหรือแผน่แกรนิต 
1) ผนงัส าเร็จรูป ต้องถกูผลิตส าเร็จทัง้ชิน้มาจากโรงงานหรือแหลง่ผลิตนอกสถานท่ี

ก่อสร้าง 

2) ผิวด้านหลงัของหินออ่นหรือหินแกรนิตจะต้องถกูทาด้าน EPOXY เพ่ือป้องกนัการ
ซมึของน า้ทะลแุผน่หิน 

3) การยึดเกาะระหวา่งแผน่หินออ่นหรือแผน่แกรนิตกบัคอนกรีตจะต้องใช้ SHEAR 
CONNECTOR ชนิด STAINLESS STEEL-SPRING TYPE ขนาดเส้นผ่าศนูย์ 
กลาง 4 มม. ขดเป็นรูปสปริงยดึตดิท่ีด้านหลงั แผ่นหินระยะหา่งของ SHEAR 
CONNECTOR ไมเ่กิน0.60 เมตร ทกุด้าน 

4) การหลอ่คอนกรีตผนงัส าเร็จรูป ให้หล่อคอนกรีตกบัหินออ่นหรือหินแกรนิตโดยตรง 
เพ่ือให้การยดึเกาะเป็นไปได้ด้วยดี และไมมี่โพรงหรือชอ่งวา่งระหวา่งแผน่หินแกรนิต
กบัคอนกรีต 

5) แผน่ผนงัส าเร็จรูปจะต้องมีความหนาและความแข็งแรงเพียงพอ ท าให้ไมแ่อน่ตวั
มากเกินไปจนแผ่นหินหลดุร่วง หรือแตกร้าวขณะเคล่ือนย้ายแผน่ผนงั 

6) ร่องระหวา่งแผน่หินอ่อนหรือแผน่หินแกรนิตจะต้องมีระยะหา่งเทา่ ๆ กนั โดยมีความ

คลาดเคล่ือนได้ไมเ่กิน ± 0.5 m.m. และต้องอดุด้วย POLYURETHANE ก่อนการเท
คอนกรีตหลงัแผน่ผนงั 

3.4.5 การประกอบการติดตัง้ 

ก. การติดตัง้แผน่คอนกรีตส าเร็จรูป จะต้องเป็นไปตามระบใุนแบบรูป และรายการประกอบ

แบบ โดยผู้ รับจ้างจะต้องสง่แบบ SHOP DRAWING ให้ผู้ออกแบบตรวจสอบอนมุตักิ่อนจงึ
จะท าการตดิตัง้ได้ 

ข. การติดตัง้วสัดแุตง่ผิวบนแผ่นผนงั ให้ติดตัง้เสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานหรือแหลง่ผลิต
นอกสถานท่ีก่อสร้าง 

ค. การติดตัง้อปุกรณ์และแผน่ผนงัตา่ง ๆ จะต้องเป็นไปตามระบใุนแบบรูป และตาม
มาตรฐานหลกัวิชาการท่ีดี 

ง. แผน่ผนงัส าเร็จรูป เม่ือตดิตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องแข็งแรง เรียบร้อย ได้แนว ได้ฉาก 
และได้ระดบั 
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3.4.6 การท าความสะอาด 

ก่อนสง่มอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนโดยไมค่วรใช้
พวกวสัดมีุคมขดัถ ู

3.5 งานเสริมเหล็กคอนกรีต ( Concrete Reinforcement ) 

3.5.1. ขอบเขตของงาน 
หมายรวมถึงงานทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัหา การตดั การดดั และการเรียงเหล็ก

เสริมตามชนิดและชัน้ท่ีระบไุว้ในแบบและในบทก าหนดนี ้ งานท่ีท าจะต้องตรงตามแบบท่ี
ก าหนดรายละเอียด 

เก่ียวกบัเหล็กเสริมคอนกรีต      ซึง่มิได้ระบใุนแบบและบทก าหนดนี ้ให้ถือปฏิบตัิ
ตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ ท่ี 
1001-16 ทกุประการ 

3.5.2. วสัด ุ

คณุภาพของเหล็กเสริมคอนกรีต จะต้องตามเกณฑ์ ก าหนดของส านกังาน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) ส าหรับเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย 

3.5.3. การเก็บรักษาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ไว้เหนือพืน้ดนิและอยูใ่นอาคารหรือท า
หลงัคาคลมุ เม่ือจดัเรียงเหล็กเส้นเข้าท่ีพร้อมจะเทคอนกรีตแล้ว เหล็กนัน้จะต้องสะอาด
ปราศจากฝุ่ น น า้มนั สี สนิมขมุ และสะเก็ด 

3.5.4. วิธีการก่อสร้าง 

3.5.4.1. การตดัและประกอบ 
ก. เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดและรูปร่างตรงตามท่ีก าหนดในแบบ และในการตดั

และดดัจะต้องไมท่ าให้เหล็กช ารุดเสียหาย 
ข. ข้องอ หากในแบบไมไ่ด้ระบถุึงรัศมีของการงอเหล็ก ให้งอตามเกณฑ์ก าหนด

ตอ่ไปนี ้
1) สว่นท่ีงอเป็นมมุฉาก โดยมีสว่นท่ีย่ืนตอ่ออกไปถึงปลายสดุของเหล็กอีก

อยา่งน้อย 12 เทา่ของเหล็กนัน้ แตร่ะยะย่ืนนีต้้องไมน้่อยกวา่ 6 ซม. 
2) สว่นท่ีงอเป็นมมุฉาก โดยมีสว่นท่ีย่ืนตอ่ออกไปถึงปลายสดุของเหล็กอีก

อยา่งน้อย 12 เทา่ของเหล็กเส้นผา่ศนูย์กลางของเหล็กนัน้ 
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3) เฉพาะเหล็กลกูตัง้และเหล็กปลอก ให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยสว่น
ท่ีย่ืนถึงปลายขออีกอย่างน้อย 6 เทา่ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเหล็ก แตต้่อง
ไมน้่อยกวา่ 6 ซม. 

ค. ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริม ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็กเส้นท่ีใหญ่กวา่ 

ง. ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางท่ีเล็กท่ีสดุส าหรับข้องอ เส้นผา่ศนูย์กลางของการงอเหล็ก 
ให้วดัด้านในของเหล็กงอ ส าหรับมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางท่ีใช้ต้องไม่
เล็กกวา่คา่ท่ีให้ไว้ในตารางท่ี 3-6 

 
                                         ตารางท่ี 3-6     ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางท่ีเล็กท่ีสดุส าหรับข้องอเหล็กเสริมคอนกรีต 

ขนาดของเหล็ก ขนาดของเส้นผา่ศนูย์กลางท่ีเล็กท่ีสดุ 
6 ถึง 25 มม. 6 เทา่ของ  ของเหล็กนัน้ 

มากกวา่ 25 มม. เทา่ของ  ของเหล็กนัน้ 
 

3.5.4.2. การเรียงเหล็กเสริม 
ก. ก่อนเรียงเข้าท่ีจะต้องท าความสะอาดเหล็ก มิให้มีสนิมขมุ สะเก็ด และวสัดุ

เคลือบตา่ง ๆ ท่ีจะท าให้การยดึหน่วงเสียไป 
ข. จะต้องเรียงเหล็กเสริมอยา่งประณีต ให้อยูใ่นต าแหนง่ท่ีถกูต้องพอดี และผกูยึด

ให้แนน่หนา ระหวา่งเทคอนกรีตหากจ าเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษชว่ยในการ
ตดิตัง้ได้ 

ค. ท่ีจดุตดักนัของเหล็กเส้นทกุแหง่ จะต้องผกูให้แนน่ด้วยลวดเหล็กเบอร์ 16 โดย
พนัสองรอบและพนัปลายลวดเข้าในสว่นท่ีจะเป็นเนือ้คอนกรีตภายใน 

ง. ให้รักษาระยะหา่งระหว่างแบบกบัเหล็กเสริมให้ถกูต้อง โดยใช้เหล็กแขวนก้อน
มอร์ต้า เหล็กยดึ  แล้วก้อนมอร์ต้าให้ใช้สว่นผสมซีเมนต์ 1 สว่นตอ่ทรายท่ีใช้
ผสมคอนกรีต 1 สว่น 

3.5.4.3. ความคลาดเคล่ือนของการวางเหล็กเสริม 
ความคลาดเคล่ือนของ Covering หรือ EFFECTIVE DEPTH ยอมให้

คลาดเคล่ือนได้±10 ม.ม. ส าหรับคานฐานรากและเสาขนาดใหญ่ และ ±5 มม. 
ส าหรับพืน้ผนงัและเสาขนาดเล็ก 
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3.5.5. การตอ่เหล็กเสริม 

3.5.5.1. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องตอ่เหล็กเสริมนอกจดุท่ีก าหนดในแบบ หรือท่ีระบใุน   
ตารางท่ี 3-7 

3.5.5.2. ในรอยตอ่แบบทาบ 
ก. เหล็กกลม grade SR 24 

 ขนาด Ø 6 – 25 ม.ม. ระยะตอ่ทาบ 48 เทา่ของขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 
ข. เหล็กข้ออ้อย grade SD 30 

 ขนาดØ 12 – 25  ม.ม. ระยะตอ่ทาบ 36 เทา่ของขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 

 ขนาด Ø 28  มม. ระยะตอ่ทาบ 45 เทา่ของขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 
3.5.5.3. ส าหรับเหล็กเสริมท่ีโผลท่ิง้ไว้ เพ่ือจะเช่ือมตอ่กบัเหล็กของสว่นท่ีจะตอ่เตมิภายหลงั 

จะต้องหาทางป้องกนัมิให้เสียหาย และผกุร่อน 
3.5.5.4. การตอ่เหล็กเสริมโดยวิธีเช่ือม จะต้องให้ก าลงัของรอยตอ่เช่ือมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

125 ของก าลงัของเหล็กเสริมนัน้ ก่อนเร่ิมงานเหล็กจะต้องท าการทดสอบก าลงัของ
รอยตอ่เช่ือม โดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ และผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย 

3.5.5.5. ณ หน้าตดัใด ๆ จะมีรอยตอ่ของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 25 ของจ านวนเหล็กเสริม
ทัง้หมดไมไ่ด้ 

ตารางท่ี 3 – 7   รอยตอ่ในเหล็กเสริม 
องค์อาคาร ต าแหนง่ของรอยตอ่ 

- ฐานราก 
- เสา 
- คานทัว่ไป พืน้ 
- คานยื่น 

ห้ามตอ่ 
เหนือระดบัพืน้หนึง่เมตร จนถงึระดบักึ่งกลางความสงู 
เหลก็บนตอ่ที่กลางคาน เหลก็ลา่งตอ่ที่หน้าเสาถงึระยะ 1.5 ของความยาวคานโดยวดัจากหน้าเสา 
เหลก็บนห้ามตอ่ 

3.5.6. คณุสมบตัขิองเหล็กเสริม 

3.5.6.1. เหล็กเส้นกลมธรรมดา ให้ใช้เหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม SR 24 ของมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) โดยมีจดุครากไมน้่อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม. 

3.5.6.2. เหล็กข้ออ้อย ให้ใช้เหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม SD 30 ของมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
อตุสาหกรรม (มอก.)  โดยมีจดุครากไมน้่อยกวา่ 3,000 กก./ตร.ซม. 

3.5.7. การเก็บตวัอยา่งและการทดสอบ 

การเก็บตวัอยา่งและการทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้ด าเนินการดงันี  ้
3.6.7.1. การเก็บตวัอยา่งเพื่อทดสอบ ให้เก็บท่ีสถานท่ีก่อสร้างภายใต้การควบคมุดแูลของผู้

ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง 
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3.6.7.2. การเก็บตวัอยา่งให้เก็บทกุขนาด และทกุย่ีห้อในจ านวนทกุ ๆ 10 ตนั ตอ่จ านวน 1 ชดุ 
และในกรณีไมค่รบ 10 ตนั ให้เก็บตวัอยา่งเป็นจ านวน 1 ชดุ 

3.6.7.3. ตวัอยา่ง 1 ชดุ ประกอบด้วย เหล็กเส้นทกุขนาดและทกุย่ีห้อ อยา่งละ 3 ทอ่นความ
ยาวท่อนละ 1 เมตร 

3.6.7.4. สถาบนัทดสอบ ต้องเป็นสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ โดยให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้ควบคมุงานของ
ผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุตักิ่อนด าเนินการ 

3.6.7.5. การทดสอบเป็นการทดสอบหาคณุสมบตัทิางกล 
3.6.7.6. วิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากล “การทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต” 
3.6.7.7. รายงานผลการทดสอบ ต้องจดัสง่ให้ผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้างจ านวน 3 ชดุ 
3.6.7.8. ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการทดสอบ รวมถึงคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ทัง้หมด 

3.6 งานรอยตอ่คอนกรีต 

3.6.1. ขอบเขตของงาน 

งานนีป้ระกอบด้วย งานจดัหาวสัด ุแรงงาน และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับ
ท าการตดิตัง้รอยตอ่คอนกรีต ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแบบแปลน 

3.6.2. ทัว่ไป 

รอยตอ่คอนกรีต (Concrete Joint) จ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

(1) รอยตอ่ขณะก่อสร้าง (Construction Joint) 
ก าหนดตามท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคมุ

งานของผู้วา่จ้าง รอยตอ่ก่อสร้างจะต้องท าความสะอาดให้มีผิวใหม ่ ก่อนท่ีจะเท
คอนกรีตส่วนตอ่ไป โดยการขจดัเศษคอนกรีตสว่นท่ียุย่ไมแ่ข็งแกร่ง และความสกปรก
ตา่ง ๆ ออกให้หมดสิน้ โดยใช้น า้ฉีด หรือทรายฉีดหรือโดยวิธีการอ่ืนใด ตามความ
เห็นชอบของผู้ควบคมุงาน 

(2) รอยตอ่เผ่ือส าหรับการหดตวัของคอนกรีต (Contraction Joint) 
จะต้องท าตามต าแหนง่ท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน ผิวหน้ารอยตอ่ด้านหนึง่ท่ี

เกิดจากด้านท่ีติดกบัแบบ จะต้องรอให้คอนกรีตแข็งตวัเสียก่อน แล้งจงึถอดแบบ 
เพ่ือเทคอนกรีตอีกด้านหนึง่ ผิวสมัผสัของคอนกรีตด้านท่ีเทไว้ก่อนนานจนแข็งตวัแล้ว 

จะต้องทาด้วยน า้ยาเคลือบ (Joint Primer) ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตในชว่งตอ่ไป เพ่ือ
ป้องกนัไมใ่ห้คอนกรีตจบัตวัเป็นเนือ้เดียวกนั 
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(3) รอยตอ่เผ่ือส าหรับการขยายตวัของคอนกรีต (Expansion Joint) 
ให้ท าตามต าแหนง่ท่ีแสดงในแบบ โดยให้มีชอ่งว่างระหวา่งการเท

คอนกรีตครัง้แรกและครัง้ท่ีสองให้มีระยะหา่งกนัอย่างน้อย 1 เซนตเิมตร หรือตามท่ีแสดง

ไว้ในแบบแปลน และให้ใสช่่องวา่งระหวา่งผิวคอนกรีตด้วยวสัดปุระเภท Elastic Filler 
และอดุรอยตอ่ด้วยวสัดปุระเภท Joint Sealant 

3.6.3. วสัด ุ

3.6.3.1. วสัดทุารอยตอ่ (Joint Primer) 
วสัดอุดุรอยตอ่ ต้องเป็น Expedite No. 3 หรือเทียบเทา่ 

3.6.3.2. แผน่ใยใสร่อยตอ่คอนกรีต (Preformed Elastic Filler) 
- ลกัษณะทัว่ไป : 

ให้ใสแ่ผน่ใยนี ้ ในรอยตอ่คอนกรีตทกุแหง่ท่ีก าหนดไว้เป็นรอยตอ่เผ่ือ

ส าหรับการขยายตวั (Expansion Joint) แผน่ใยใสร่อยตอ่จะต้องประกอบด้วย
วสัดเุส้นใยท่ีได้จากธรรมชาติ หรือจากการสงัเคราะห์ น ามาอดัเป็นแผน่และอาบ
ด้วยยางมะตอยชนิดเหลว 

- คณุสมบตัิ  : 
1. การดดูน า้ เม่ือแชแ่ผน่ใยในน า้ อณุหภมูิ 23 ± 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 

ชัว่โมง จะต้องดดูน า้ได้ไมม่ากกวา่ 14 % โดยน า้หนกั 

2. ความแน่นของแผน่ใย เม่ือแห้งตามปกต ิ(Air Dry) จะต้องมีน า้หนกัไมน้่อยกวา่ 
300 กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

3. แรงกดท่ีใช้กดแผน่ใยจนท าให้ความหนาลดลงคร่ึงหนึง่ ต้องไมเ่กิน 50 กก./ตร.ซม. 
4. การคืนตวัของแผน่ใย หลงัจากการกดตามข้อ 3. แล้วปล่อยให้แผน่ใยคืนตวัเป็น

เวลา 10 นาที แผน่ใยจะต้องคืนตวัจนมีความหนาไมน้่อยกวา่ 70 % ของความ
หนาก่อนใช้แรงกด 

5. การขยายตวั เม่ือน าแผน่ใยวางลงในท่ีบงัคบั 3 ด้าน ปล่อยด้านหนึง่ว่างไว้ เม่ือ
กดแผน่ใยตามข้อ 3. แผน่ใยจะยืดออกทางด้านท่ีวา่งไว้ไมเ่กิน 6 ม.ม. 

3.6.3.3. แผน่กนัน า้ (Water stop) 

จะต้องเป็นวสัดปุระเภทยาง (Rubber) หรือสารสงัเคราะห์ P.V.C. 
(Polyvinyl) CHLORIDE ก็ได้ ให้ตดิตัง้ตามต าแหนง่ท่ีก าหนดไว้ในแบบแปลน  

แผน่กัน้น า้ (Water stop) ต้องมีความยาวติดตอ่กนัตลอดตามท่ีก าหนด
ในแบบ หากมีความจ าเป็นต้องตอ่กนั ให้ตอ่ตามวิธีท่ีบริษัทผู้ผลิตก าหนดไว้ การ
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ตดิตัง้แผน่กนัน า้ ต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพ่ือให้ศนูย์กลางของเส้นแผน่กนัน า้อยู่
กึ่งกลางรอยตอ่พอดี 

ลกัษณะของแผน่กนัน า้ อาจจะเป็นชนิด 2 ลอน (Two Bulbs) หรือ 3 

ลอน (Center bulb) ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบแปลน  

แผน่กนัน า้ชนิดแผน่ยางและแผน่ PVC จะต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

ล าดบั คณุสมบตั ิ POLYVINYL CHRORIDE (P.V.C.) RUBBER 

1. แรงดงึสภาพใช้งาน HARDNESS SHORE “A” 
DUROMETER 60-70-75 
ไมน้่อยกวา่ 140 กก./ตร.ซม. 

HARDNESS SHORE A 
DUTOMRYRT 60-75 

ไมน้่อยกวา่ 275 กม./ตร.ซม. 

2. แรงดงึรอยเช่ือมตอ่ ไมน้่อยกวา่ 80 % เม่ือเทียบกบั
แรงดงึสภาพใช้งาน 

ไมน้่อยกวา่ 80 % เม่ือเทียบกบั
แรงดงึสภาพใช้งาน 

3. การตายตวั
(COMPRESSION SET) 

 

การตายตวัของวสัดเุม่ือรับแรงกด 
ทดลองท่ี 70  ํCเป็นเวลา 22 ชัว่โมง 

ต้องไมเ่กิน 70 % 

การตายตวัของวสัดเุม่ือรับแรงกด
ทดลองท่ี 70  ํC เป็นเวลา 22 
ชัว่โมง ต้องไมเ่กิน 30 % 

4. สว่นยดึ (Elongation) เม่ือขาดไมน้่อยกวา่ 325 % เม่ือขาดไมน้่อยกวา่ 450 % 

5. 
 

คณุสมบตัอ่ืิน ๆ 
 

ผิวเรียบเป็นเนือ้เดียวกนัปราศจากรู
พรุนท่ีน า้ซมึผา่นได้ 

ผิวเรียบเป็นเนือ้เดียวกนั 
ปราศจากรูพรุน 

 
การติดตัง้แผน่กนัน า้ในกรณีท่ีต้องงอเป็นมมุฉาก ต้องมีรัศมีการงอไมน้่อยกวา่ 

15 เซนตเิมตรส าหรับแผน่กนัน า้ชนิด 2 ลอน และรัศมีมีการงอไมน้่อยกวา่ 25 เซนตเิมตร 
ส าหรับแผน่กนัน า้ชนิด 3 ลอนขนาด 15-20 เซนตเิมตร ผิวของแผน่กนัน า้ต้องวางห่างจากผิว
คอนกรีตไมน้่อยกวา่ 5 เซนติเมตร ในขณะติดตัง้ การยึดแผน่กนัน า้กบัไม้แบบ ห้ามใช้ตะปหูรือ
สลกัเกลียวตอกยึด จะท าให้แผน่ยางกนัน า้ทะลท่ีุบริเวณหนึง่บริเวณใดเป็นอนัขาด ให้ยดึโดย

วิธีจบัยดึ (CLIP OR FASTENERS) 

3.6.3.4. วสัดอุดุรอยตอ่ (Joint Sealant) 
ทกุแหง่ท่ีก าหนดไว้วา่เป็นรอยตอ่คอนกรีตชนิดรอยตอ่เผ่ือขยาย 

(Expansion Joint) บริเวณใกล้ถึงผิวคอนกรีต ต้องอดุรอยตอ่คอนกรีตด้วยวสัดุ
เหนียวท่ีสามารถจบัเนือ้คอนกรีตทัง้สองสว่นได้แน่นดี น า้ไมส่ามารถซมึผา่นได้ 
คณุลกัษณะของวสัดอุดุรอยตอ่จะต้องมีคณุสมบตัใินการยดึและหดตวัได้ดี โดย
สามารถยึดตวัได้ไมน้่อยกวา่ 4 เทา่ และอดัตวัได้คร่ึงหนึง่ของขนาดเดมิ โดยไมมี่การ
ฉีกหรือปริแตกแตอ่ยา่งใด และต้องไมเ่กิดการล้าตวัในเนือ้ของมนัด้วย ต้องมีความ
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แข็งแรงไมน้่อยกว่า SHORE “A” DUROMETER ประมาณ 30-40 ท่ีอณุหภมูิ 25 
องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ์ 50 % เม่ืออายไุด้ 7 วนั 

3.6.4. วิธีการก่อสร้าง 

วสัดท่ีุใช้ท ารอยตอ่เพ่ือการขยายตวั (Expansion Joint Material) ต้องเก็บไว้
บนยกพืน้ท่ีสงูจากพืน้ดิน มีหลงัคาปกคลมุไมใ่ห้ฝุ่ นละออง น า้มนั หรือความสกปรกตา่ง ๆ  

วสัดท่ีุใช้ท ารอยตอ่ ต้องพยายามใช้ให้เป็นแผน่เดียวกนัเท่าท่ีจะท าได้ เคร่ืองมือท่ี
ใช้ต้องมีความเหมาะสมพอ ท่ีจะตดัวสัดนีุใ้ห้ขาดจากกนัได้ โดยมีผิวท่ีเรียบ การวางวสัดนีุใ้ห้
เข้าท่ี ต้องท าโดยยดึติดกบัคอนกรีตด้านท่ีแข็งตวัก่อนให้แนน่ 

3.7 การอดุรอยตอ่คอนกรีต ( Grouting ) 

3.7.1. ทัว่ไป 

ใช้วสัดอุดุรอยตอ่มีสว่นผสมท่ีคล้ายมอร์ต้า มีลกัษณะบาง,ไหลได้ ป้องกนัการ
หดตวั ใช้กบังานอดุรอยตอ่รูโพรง, การปรับตัง้ระดบั หรืองานฝังยดึงานคอนกรีตหรืองานป ู

3.7.2. ขอบเขตของงาน 

หมายรวมถึง การซอ่มโพรงคอนกรีต, การอดุรูคอนกรีต เน่ืองจากการเจาะและ
ตดิตัง้โครงสร้างเหล็ก การอดุชอ่งวา่งรอยตอ่ระหวา่งโครงสร้างเหล็กกบัคอนกรีต รวมถึงการ
อดุช่องวา่งรอยตอ่ระหว่างคอนกรีตและวสัดอ่ืุน ๆ แม้ว่าแบบจะไมร่ะบรุายละเอียดไว้ 

3.7.3. วสัดท่ีุใช้ 

วสัดท่ีุใช้ในงานอดุรอยตอ่คอนกรีต (Grouting)จะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
1) ความสามารถในการเทดี 
2) มีการยึดหดตวัน้อยมาก 
3) ความสามารถในการรับแรงอดัไมต่ ่ากวา่คอนกรีตบริเวณท่ีใช้ 
4) มีการถ่ายแรงได้ดี 

วสัดท่ีุใช้ในการอดุรอยตอ่คอนกรีต(Grouting)มีหลายผลิตภณัฑ์ อาทิ Epoxy, 
Nonshrink, Combex 100, Catalyzed Metallic, Nonmattalic Grouting เป็นต้น ในกรณีรูปแบบ
ไมไ่ด้ระบรุายละเอียดวสัดไุว้ ผู้ รับจ้างสามารถเสนอผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ท่ีมีคณุสมบตัิตามก าหนด
หรือตามผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอไว้ในนี ้สง่ผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาอนมุตักิ่อนน ามาใช้ 

3.7.4. วิธีการปฏิบตัิ 

ปฏิบตัจิากคูมื่อในการใช้งานของผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง 
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หมวดที่ 4 งานเหล็กและงานโลหะ  (Steel Work and Metal Works) 

4.1 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 

4.1.1 ขอบเขตของงาน 

บทก าหนดส่วนนีค้ลมุถึงเหล็กรูปพรรณทกุชนิด รายละเอียดเก่ียวกบัรูปพรรณ 
ซึง่มิได้ระบใุนแบบและบทก าหนดนี ้ให้ถือปฏิบตัติาม “มาตรฐานส าหรับอาคารเหล็ก
รูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ ทกุประการ 

4.1.2 วสัด ุ

วสัดท่ีุน ามาใช้ในการก่อสร้าง จะต้องมีมาตรฐาน ขนาดและรูปร่างสอดคล้องกบั
แบบแปลน หากมิได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน วสัดท่ีุจะน ามาใช้งานก่อสร้าง จะต้องมีคณุสมบตัิ
เป็นไปตามมาตรฐานดงัระบ ุหรือเทียบเทา่ ตามตารางตอ่ไปนี ้

 
ชนิดของวสัด ุ มาตรฐาน 

1. เหล็กรูปพรรณ 
2. เหล็กแผน่ 
3. เหล็กกลวง  
4. ทอ่เหล็กกล้าอาบสงักะสี 
5. เหล็กหลอ่ 
6. เหล็กกล้าไร้สนิม(STAINLESS STEEL) 
7. สลกัเกลียว แป้นเกลียว และ
แหวนรองแป้นเกลียว 

8. ลวดเช่ือมเหล็ก 
  

มอก. “เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” 
ASTM DESIGNATION A-22 
มอก. “เหล็กกลวงส าหรับงานก่อสร้าง” 
มอก. “ทอ่เหล็กกล้าอาบสงักะสีชนิดตอ่ด้วยเกลียว”                                                               

ASTM DESIGNATION : A-48, CLASS 30 
ASTM DESIGNATION : A-264 หรือ JIS G4303, 4304, 4317 
มอก. “สลกัเกลียว หวัหกเหล่ียมแป้นเกลียว และ แหวนรอง
แป้นเกลียว” 
มอก. “ลวดเช่ือมชนิดเหล็กกล้าเหนียวซึง่มีเปลือกหุ้มส าหรับ
เช่ือมด้วยประกายไฟฟ้า” 

 
4.1.3 การเตรียมวสัด ุ

เหล็กท่ีน ามาใช้ต้องไมมี่สนิมขมุ มีพืน้ท่ีหน้าตดัขวางท่ีตลอดไมมี่ต าหนิ ยกเว้น
รอยพบั ตดั วสัดท่ีุประกอบเสร็จแล้ว จะต้องได้รูปและขนาดตามท่ีก าหนดไว้ในแบบแปลน 
โดยไมมี่รอยหกัเป็นมมุหรือรอยโค้ง เหล็กท่ีผา่นการเช่ือมมาแล้ว ห้ามน ามาใช้ในการก่อสร้าง 
ยกเว้นตามท่ีระบใุนแบบแปลน  หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง 

การตดัเหล็กให้ตดัด้วยความประณีตให้ตัง้ฉากกบัแนว หรือศนูย์กลางของท่อน
เหล็ก ยกเว้นรอยเว้าท่ีไมเ่ป็นเส้นตรง ต้องตดัด้วยเคร่ืองตดัท่ีมีรูปแบบแนน่อนสอดคล้องกนั 
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เม่ือต้องตดัหรือดดัโดยใช้ความร้อนชว่ยต้องลนโดยใช้ความร้อนพอเหมาะ และท าให้เย็นลง
โดยวิธีท่ีไมท่ าให้เหล็กนัน้เสียคณุภาพ 

ระยะความยาวของเหล็ก ให้ใช้วิธีวดัเทียบโดยใช้เทปโลหะมาตรฐานท่ีได้รับการ
ตรวจสอบรับรองระยะแล้ว โดยยอมให้มีความคลาดเคล่ือน จากความยาวตามท่ีก าหนดใน
แบบแปลนได้ดงันี ้

 ส าหรับชิน้สว่นเหล็กท่ีมีความยาวน้อยกว่า 10 เมตร ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ไมเ่กิน 2 
มิลลิเมตร 

 ส าหรับชิน้สว่นเหล็กท่ีมีความยาวมากกวา่ 10 เมตร ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ไมเ่กิน 3
มิลลิเมตร 

4.1.4 การกองเก็บวสัด ุ

การกองเก็บชิน้ส่วนวสัด ุ ทัง้ท่ีประกอบแล้ว และยงัไมไ่ด้ประกอบจะต้องกองเก็บ
ไว้บนยกพืน้เหนือพืน้ดนิ โดยจะต้องระวงัรักษาชิน้ส่วนวสัด ุ ให้ปราศจากฝุ่ น ไขมนั สนิม และ
สิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ  

4.1.5 การก่อสร้าง 

4.1.5.1. การตดัเหล็ก 
การตดัเหล็กโดยทัว่ไปให้ใช้ไฟเผาให้ร้อนได้กรณีได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้างยกเว้นเหล็กท่ีมีปริมาณคาร์บอนต ่า(Low-carbon 
Steel)ให้ตดัด้วยเคร่ืองตดัเหล็ก (Cutting Machine) หรือตดัด้วยไฟแก๊ส (Torches) 

เหล็กท่ีท าการตดัด้วยเคร่ืองตดัเหล็ก หรือเคร่ืองตดัไฟแก๊ส ไมต้่องท า
การขดัเจียรผิวแตใ่ห้ขดัเอาขีเ้ช่ือมออก ส าหรับเหล็กท่ีตดัด้วยไฟแก็สมือถือ จะต้อง
ท าการขดัเจียรผิวหน้าท่ีตดัให้เรียบด้วยเคร่ืองขดั (Grinder) ยกเว้นสว่นปลายข้างท่ี
จะต้องการเช่ือมตอ่กบัชิน้สว่นอ่ืน 

4.1.5.2. การตอ่เหล็ก 
การตอ่เหล็ก ให้กระท าโดยใช้วิธีเช่ือมตอ่ด้วยประกายไฟฟ้า หรือ 

วิธีการตอ่โดยใช้สลกัเกลียว ตามท่ีแสดงไว้ในรูปแบบและรายการประกอบแบบ 

4.1.5.3. การเช่ือมเหล็ก 

การเช่ือมตอ่ชิน้ส่วนโครงสร้างเหล็ก จะต้องกระท าโดยวิธีกระท าโดยวิธี

เช่ือมด้วยประกายไฟฟ้า (Shielded Electric Arc) ตามมาตรฐานวิธีการเช่ือมซึง่
ก าหนดโดย AMERICAN Welding Society (AWS) และจะต้องใช้ชา่งเช่ือมท่ีมี
ความรู้ความช านาญ สามารถปฏิบตัิงานตามมาตรฐานงานเช่ือมได้เป็นอยา่งดี  
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รอยแผลและความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัชิน้สว่นเหล็กท่ีอาบสงักะสี 
รวมทัง้สะเก็ดโลหะจากการเช่ือม ต้องท าความสะอาดโดยขดูออกด้วยแปรงลวด 

แล้วทาด้วยวสัดรุองพืน้ ซึง่เป็นสว่นผสม Zinc Oxide : Zinc Dust ในอตัราสว่น 1 ตอ่ 
4 โดยน า้หนกั หรือใช้วสัดรุองพืน้ชนิดอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัเิหมือนกนั ตามท่ีผู้ควบคมุ
งานของผู้วา่จ้างอนมุตัิ เป็นจ านวน 2 ชัน้ก่อนเร่ิมทาสีไมอ่นญุาตให้ลดความร้อน
ชิน้สว่นวสัดท่ีุเช่ือมโดยการน าไปจุม่ลงน า้ หรือราดด้วยน า้ แต่ควรจะปล่อยให้
ชิน้สว่นท่ีเช่ือมแล้ว คอ่ย ๆ เย็นลงทีละน้อย 

 

4.1.5.4. การตอ่ด้วยสลกัเกลียว 

1) รูส าหรับสลกัเกลียว  โดยทัว่ไปถ้ามิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้าง รูท่ี
เจาะไว้ส าหรับสลกัเกลียวชนิดไมไ่ด้ตกแตง่ผิว ต้องมีขนาดใหญ่กวา่ขนาด 
เส้นผา่ศนูย์กลางสลกัเกลียวไมเ่กิน 1.6 มิลลิเมตร รูท่ีเจาะไว้ส าหรับเกลียวชนิด
ธรรมดา โดยทัว่ไปจะต้องมีขนาดใหญ่กวา่ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางสลกัเกลียวไม่
เกิน 0.5 มิลลิเมตร เม่ือความหนาของเหล็กท่ีจะเจาะรูมีขนาดใหญ่กว่า
เส้นผา่ศนูย์กลางของการสลกัเกลียว 
การเจาะรูน าส าหรับสลกัเกลียว ชนิดไมไ่ด้ตกแตง่ผิว ให้ใช้วิธีเจาะน าก่อนตรง
กลางต าแหนง่ท่ีต้องการเจาะแล้ว จงึท าการเจาะคว้านรูให้ใหญ่ขึน้จนได้ขนาด 
และแตง่ด้วยตะไบให้เรียบร้อย การเจาะรูส าหรับสลกัเกลียวชนิดธรรมดา 
โดยทัว่ไปต้องวางชิน้วสัดท่ีุจะเจาะรูประกบกนัให้ได้รูปแบบลกัษณะท่ีต้องการ 
และเจาะรูพร้อมกนัทัง้สองชิน้ การเจาะรูให้ใช้แผ่นแมแ่บบเป็นแบบในการเจาะ
ชิน้วสัด ุ

2) สลกัเกลียวและแป้นเกลียว สลกัเกลียว ท่ีใช้ส าหรับงานเหล็กโดยทัว่ไป จะต้อง
เป็นสลกัเกลียวหวัหกเหล่ียมชนิดธรรมดา ซึง่มีคณุสมบตัเิป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 

3) แป้นเกลียว จะต้องเป็นแป้นเกลียว ส าหรับสลกัเกลียวหวัหกเหล่ียม และมี
คณุสมบตัเิป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 

4) แหวนรองแป้นเกลียว ให้ใช้แหวนรองแป้นเกลียว  ประเภทกลมเล็กผิวมนั หรือ
กลมผิวมนั แล้วแตข่นาดของสลกัเกลียว โดยจะต้องมีคณุสมบตัเิป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) ในการติดตัง้สลกัเกลียว และแป้น
เกลียวทกุต าแหนง่จะต้องรองแป้นเกลียวด้วยแหวนรอง 
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5) การขนัสลกัเกลียว ก่อนจะท าการขนัสลกัเกลียว จะต้องขจดัเศษขยุโลหะท่ีตดิ
อยูท่ี่ขอบรูออกให้หมด และท าความสะอาดชิน้วสัดสุว่นท่ีจะมาประกอบให้
สะอาด แล้วจงึท าการขนัสลกัเกลียวให้แนน่พอดี โดยไมใ่ห้แนน่เกินกว่าสลกั
เกลียวจะทนได้  ไมอ่นญุาตให้ใช้แรงตอกหรือค้อนตอกสลกัเกลียว เข้าปลาย  
ของสลกัเกลียวท่ีโผลพ้่นจากแป้นเกลียวจะต้องมีความยาวน้อยกวา่5 มิลลิเมตร 

4.1.5.5. เหล็กแผน่และเหล็กฉาก 

เหล็กแผน่และเหล็กฉาก ท่ีใช้ส าหรับปิดมมุคอนกรีต ต้องตดิตัง้ให้ตรง
ตามแนวและได้ระดบั ตามเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ดงันี ้ท่ีขอบของแนวตัง้ 
หรือแนวนอนจะบดิเบีย้วจากแนว ได้ไมเ่กิน 3 ม.ม. ในระยะความยาว 1 เมตร และ
ในแตล่ะชิน้วสัดตุ้องไมบ่ดิเบีย้วเกินกวา่ 1 มม. หากชิน้ส่วนใดบดิเบีย้วเกินกว่า 1.5 
มม. ให้ใช้เหล็กสมอยดึชิน้สว่นนัน้ให้ถ่ีขึน้เพ่ือปรับให้เข้าแนว 

4.1.5.6. การประกอบโครงสร้าง 

4.1.5.6.1. การประกอบโครงสร้างจากโรงงาน 
โครงสร้างงานเหล็กบางสว่นท่ีสามารถประกอบเสร็จจากโรงงานได้ 

สามารถประกอบท่ีโรงงานได้ ตามความต้องการดงัระบใุนรูปแบบ ในการประกอบ
โครงสร้างต้องมีการตรวจสอบความถกูต้องของโครงสร้างเหลา่นีโ้ดยตลอด เพ่ือให้
คลาดเคล่ือนน้อยท่ีสดุ โครงสร้างท่ีจะน ามาประกอบในสนาม ต้องมีการทดลอง
ประกอบในโรงงานและถอดก่อนท่ีจะสง่มาประกอบในสนาม เพ่ือแก้ไขสว่นท่ี
ผิดพลาด ทัง้นีก้่อนท าการถอดชิน้สว่นโครงสร้างออกต้องท าเคร่ืองหมาย และ
หมายเลขไว้ด้วยทกุแหง่ การท าเคร่ืองหมายนีใ้ห้กระท าหลงัจากท่ีมีการทาสีรองพืน้
กบัสนิมเรียบร้อยแล้ว 

4.1.5.6.2. การประกอบโครงสร้างท่ีสถานท่ีก่อสร้าง 

ทกุชิน้สว่นโครงสร้าง ท่ีจะน ามาประกอบติดตัง้ จะต้องท าให้
สะอาดปราศจากสนิม ฝุ่ น ผง หรือสิ่งสกปรกอ่ืน ในกรณีท่ีเป็นชิน้สว่นโครงสร้าง
ประกอบส าเร็จจากโรงงาน การประกอบกลบั และการติดตัง้จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้ควบคมุงาน เพ่ือตรวจสอบการขนัสลกัเกลียวให้แน่นหนา แตล่ะ
สว่นโครงสร้าง จะต้องตัง้ให้ตรงตามต าแหนง่ โดยการใช้แผน่เหล็กปรับหรือวิธีอ่ืนท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างเพ่ือไมใ่ห้เกิดการเคล่ือนตวั ความ
ยาวของสว่นประกอบโครงสร้างแตล่ะชิน้สว่น ต้องอยูใ่นเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนท่ี
ระบไุว้ 
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4.1.6 การทดสอบ 

ในกรณีท่ีผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างเกิดข้อสงสยั เก่ียวกบัความแข็งแรง ของ
ชิน้สว่นหรือรอยเช่ือมตา่ง ๆ ของโครงสร้าง ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างอาจสัง่ให้ผู้ รับจ้างท าการ
ทดสอบแบบคงสภาพ (Non-destructive) โดยวิธีพิเศษด้วยการใช้เคร่ือง X-Ray, Gamma Ray 
หรือวิธีการตรวจสอบอยา่งอ่ืนท่ีเห็นสมควร โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยในการทดสอบ 

ข้อบกพร่องในสว่นประกอบของโลหะหรือในโครงสร้างทางโลหะวิทยา เม่ือตรวจ
พบจะเป็นสาเหตท่ีุท าให้ปฏิเสธไมย่อมรับงานสว่นนัน้ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องท าการแก้ไข และท า
การทดสอบใหม ่โดยคา่ใช้จา่ยเป็นของผู้ รับจ้าง 

4.2 ราวบนัได ราวกนัตก 

4.2.1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัด ุแรงงานและสว่นประกอบจ าเป็น มาท างานในหมวดนี ้
ให้เป็นไปตามรูปแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมทัง้มีความมัน่คงแข็งแรงและสวยงาม 

4.2.2. ตวัอยา่ง 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าตวัอยา่งพร้อมทัง้ Shop drawing แสดงการตดิตัง้และการ
จดัชิน้สว่นตา่ง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาเม่ือได้รับอนมุตัแิล้วจงึจะด าเนินการได้ 

4.2.3. วสัด ุ

4.2.3.1. Stainless Steel Pipe จะต้องมีคณุภาพเทียบเทา่มาตรฐาน JIS G 3459 (1978) 

ชนิดขดัลายเส้นความหนาของทอ่ Stainless Steel ให้ใช้ขนาดชัน้ Schedule 40 อยู่
ในสภาพใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน ขนาดตามรายละเอียดของรูปแบบ 

4.2.3.2. Steel Pipe ต้องมีคณุภาพมาตรฐาน JIS G 3444 (เหล็กรูปพรรณ)ไมเ่คยใช้มาก่อน 
4.2.4. การติดตัง้ 

4.2.4.1. การตดัและตอ่ประกอบให้ผิวหน้าสมัผสักบัชิน้งานอ่ืนตลอดตามรูปทรงเดมิ 
4.2.4.2. รอยเช่ือมตา่ง ๆ จะต้องเช่ือมให้ตลอดและขดัจนเรียบและขึน้เงา 
4.2.4.3. การตดัโค้งตา่ง ๆ ผิวจะต้องเรียบตามรัศมีความโค้ง ไมย่น่บี ้และแตกร้าว เส้นรอบรูป
ของทอ่ผิวรักษารูปทรงอยูใ่นลกัษณะกลม 
4.2.4.4. ภายหลงัตดิตัง้ราวบนัไดและราวกนัตก จะต้องมีสภาพมัน่คงแข็งแรงและสวยงาม  
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4.2.5. การป้องกนั 

ผู้ รับจ้างจะต้องดแูลรักษาและหาวิธีการป้องกนัมิให้งานท่ีเสร็จแล้วเสียหาย ด้วย
กรรมวิธีท่ีเหมาะสม 

4.3 โครงหลงัคาระบบก่ึงส าเร็จรูป 

4.3.1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุแรงงานและสว่นประกอบท่ีจ าเป็นมาจดัท างานให้
เป็นไปตามรูปแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมทัง้ต้องมีความมัน่คงแข็งแรงและสวยงาม 

4.3.2. ตวัอยา่ง 

รูปแบบในการก่อสร้าง การขึน้รูปวสัด ุการติดตัง้และอปุกรณ์ในการประกอบการ
ตดิตัง้ให้เป็นไปตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าตวัอยา่งพร้อมทัง้ Shop 
drawing แสดงการตดิตัง้และการจดัชิน้ส่วนตา่ง ๆ เพ่ือให้ผู้ออกแบบประกอบการพิจารณา
เม่ือได้รับอนมุตัิแล้วจงึจะด าเนินการได้ 

4.3.3. วสัด ุ

โครงหลงัคาเหล็กกล้า แรงดงึสงู G 550 ซึง่มีคา่ Yield Strength ไมต่ ่ากวา่ 5500 

Kg/cm2 เคลือบผิวดว้ยสารอลูซิงก(์ไม่นอ้ยกวา่ AZ150) ซึง่ทนตอ่การเกิดสนิมและชว่ยป้องกนั
การกดักร่อนบริเวณรอยตดั 

 โครงหลงัคาส าเร็จรูปความหนารวมชัน้เคลือบไมน้่อยกวา่ 0.75 มม. 

 แปหลงัคาส าเร็จรูปความหนารวมชัน้เคลือบไมน้่อยกว่า 0.48 มม. 
อปุกรณ์ยดึ Screw ,Bolts และ Plate  ใช้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

4.3.4. การติดตัง้ 

 ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุคณุภาพของชิน้งานท่ีผลิตออกมา และจดัท าแผนการ
ปฏิบตังิานแตล่ะขัน้ตอนให้ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง ตลอดทัง้ยินยอมและอ านวย
ความสะดวกให้ผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างเข้าไปตรวจในโรงงานผลิต
ได้ทกุเม่ือ 

 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาวสัด ุ อปุกรณ์ และแรงงานท่ีจ าเป็นในการตดิตัง้ให้
เป็นไปตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนสง่ชิน้งาน ระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย
ใด ๆ ได้ และต้องใช้เคร่ืองมือในการยกเพ่ือติดตัง้ต้องเหมาะสม และยกตาม
ต าแหนง่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
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 ผู้ รับจ้างจะต้องส ารวจสภาพหน้างานท่ีแท้จริงก่อนด าเนินการ และถ้ามีสิ่งท่ีไม่
เหมาะสม ต้องรายงานให้ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างทราบ 

 ผู้ รับจ้างต้องสง่แบบแสดงการตดิตัง้ให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนมุตัิก่อนท าการติดตัง้ 

 ผู้ รับจ้างยอมเตรียมสภาพหน้างาน ให้พร้อมและสะดวกตอ่การด าเนินงานตดิตัง้ 
ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบผลเสียหายท่ีเกิดขึน้มาทัง้หมด โดยจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย
เพิ่มเตมิจากผู้วา่จ้างไมไ่ด้ 

 ห้ามติดตัง้บนโครงสร้างท่ีความสามารถในการรับแรงยงัไมเ่พียงพอ 

หมวดที่ 5  เสาเข็มเจาะแบบแห้ง (DRY PROCESS) 

5.1 ระบบเสาเข็มแห้ง 

ก. ให้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1019-46)  
หากมาตรฐาน  ว.ส.ท. ดงักลา่วขดัแย้งกบัท่ีก าหนดในบทนีใ้ห้ถือมาตรฐาน 

ข. ในการค านวณออกแบบเสาเข็มท่ีใช้งานนี ้ได้ก าหนดให้สามารถรับน า้หนกับรรทกุปลอดภยัตามท่ี

ก าหนดในแบบ  ผู้ รับจ้างจะต้องส ารวจชัน้ดินโดยท า Boring Log อย่างน้อย 2 หลุม  เพ่ือการ
ออกแบบเสาเข็มเจาะส าหรับงานก่อสร้างอาคารเช่ือมตอ่อาคารขยายห้องเคร่ืองและ Sorting ให้
เสาเข็มรับน า้หนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าท่ีระบุในแบบ  และหากผู้ รับจ้างน าเสาเข็มท่ีมี
ความสามารถรับน า้หนกัได้สงูกวา่ก าหนดมาใช้   ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเงินเพิ่มมิได้ 

ค. การเสนอเสาเข็มจะต้องมีรายละเอียดตอ่ไปนีคื้อ 
1. ชนิด ขนาด และความยาวของเสาเข็ม 
2. ข้อก าหนดเก่ียวกบัวสัดทุกุชนิดท่ีจะน ามาใช้เก่ียวกบัสญัญานี ้
3. แบบใช้งานแสดงรายละเอียดตา่งๆ ของเหล็กเสริมและองค์ประกอบตา่งๆ ของเสาเข็มท่ีเสนอ

ขอใช้ 
4. วิธีการท าเสาเข็ม 
5. แผนงานและรายละเอียดเก่ียวกบัอปุกรณ์ท่ีจะใช้ในการท าเสาเข็ม 
6. รายการค านวณความแข็งแรงของเสาเข็ม 

 
5.2 วัสดุเสาเข็มเจาะ 

ก.  ปลอกเหล็กเพ่ือกนัดนิออ่นพงัทลาย 
1. เส้นผา่ศนูย์กลางภายในของปลอกเหล็กต้องไมน้่อยกวา่เส้นผา่ศนูย์กลางของเสาเข็ม  
2. วิธีตอ่ปลอกเหล็ก รอยตอ่ต้องเสนอรายละเอียดให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาและอนมุตัิ 
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3.  ความหนาของปลอกเหล็ก ปลอกเหล็กต้องหนาเพียงพอในการขนสง่ ท างาน ฯลฯ โดยผู้ รับจ้าง
ต้องเสนอคณุสมบตัขิองปลอกเหล็ก ให้ผู้ ควบคมุงานพิจารณาและอนมุตักิ่อนจงึน ามาใช้ได้ 

4.   ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่การป้องกนัการพงัทลายของดินสว่นท่ีขดุ ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตและ
ก่อนท่ีคอนกรีตจะแข็งตวั และไมมี่การชดเชยเงินให้ในกรณีท่ีต้องวา่จ้างการตอกปลอกเหล็ก

ชัว่คราวและ/หรือถาวรท่ีจ าเป็นในการนีห้รือการอ่ืนใดหรือปลอกท่ีต้องทิง้ไว้ในดนิไมว่่าด้วย
เหตใุดก็ตาม 

5. ไมว่า่จากเหตผุลใดก็ตาม หากปรากฏวา่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ปลอกเหล็กชัว่คราวซึง่มี
ขนาดใหญ่กวา่ท่ีก าหนดไว้ จะต้องเทคอนกรีตในปล่องนัน้จนเตม็พืน้ท่ีหน้าตดัของปลอกเหล็ก
ชัว่คราวนัน้ แตก่ารจา่ยเงินจะค านวณจากขนาดเดมิเป็นเกณฑ์ 

6.   ในกรณีท่ีดนิบริเวณข้างใต้เกิดพงัทลายลงบางสว่นหรือทัง้หมด ในปล่องซึง่มิได้ใช้ปลอก
เหล็กในระหวา่งการขดุหรือเม่ือขดุเสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้ตวัแทนผู้ว่าจ้างและผู้ควบคมุ
งานทราบทนัที และต้องปฏิบตัติามข้อแนะน าหรือค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน ในการซอ่มแซม
แก้ไขคา่ใช้จา่ยใด ๆ ท่ีเกิดจากการพงัทลายดงักลา่วผู้ รับจ้างรับผิดชอบเพียงผู้ เดียว 

ข.    คอนกรีต 

รายละเอียดเก่ียวกบัคอนกรีตซึง่มิได้ระบใุนหมวดนี ้ให้ถือปฏิบตัติามบทท่ี 6 
1.   ใช้ Portland Cement Type I ตามมาตรฐาน มอก. 
2.  ก าลงัอดัของแทง่กระบอกคอนกรีต ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 15 x 30 ซม. จะต้องไมน้่อยกว่า 

210 กก/ซม2 เม่ืออาย ุ28 วนั   
3.   ปริมาณปนูซีเมนต์ท่ีใช้ในคอนกรีต 1 ลกูบาศ์กเมตร ต้องไมน้่อยกวา่ 330 กิโลกรัม 
4.   คา่ยบุตวัของคอนกรีตอยูร่ะหวา่ง 10-15 ซม. 
5.   ขนาดหินใหญ่สดุไมเ่กิน 20 มม. 
6. สารผสมคอนกรีตเพ่ือให้คอนกรีตแข็งตวัช้า ต้องทดลองผสมก่อนน ามาใช้ และเสนอผล

ทดลองให้วิศวกรผู้ควบคมุงานพิจารณา และอนมุตัภิายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนใช้
โดยเสนอชนิด ปริมาณ เวลาแข็งตวั และผลการทดลองอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 

7. คอนกรีตท่ีใช้ในงานเสาเข็มเจาะเวลาแข็งตวัต้องไมน้่อยกวา่ 4 ชัว่โมง และต้องเหมาะสมกบั
ระยะเวลาการเทคอนกรีต 

8.  ผู้ รับจ้างงานเสาเข็มเจาะ ต้องเสนอ Mix Design ของคอนกรีตให้ตวัแทนผู้วา่จ้างและผู้ควบคมุ
งาน โดยผู้ควบคมุงานเป็นผู้พิจารณาและอนมุตัแิละ Mix Design นีต้้องน ามาทดลองผสมท่ี
เคร่ืองผสม ณ ท่ีก่อสร้าง ซึ่งอาจมีการแก้ไข Mix Design ให้เหมาะสม เก็บตวัอยา่งจากการ
ผสมท่ีเคร่ืองผสมมาทดสอบก าลงัอดัเสนอผลท่ีได้พร้อมทัง้ Mix Design ท่ีแก้ไขให้ตวัแทนผู้
วา่จ้างและผู้ควบคมุงาน โดยผู้ควบคมุงานเป็นผู้พิจารณาและอนมุตัิให้ใช้อยา่งน้อย 7 วนั 
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ก่อนท างาน แตค่วามรับผิดชอบในเร่ืองคณุภาพและคณุสมบตัยิงัคงอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของผู้ รับจ้าง 

9.  การเก็บตวัอยา่งแทง่กระบอกคอนกรีตเส้นผา่ศนูย์กลาง 15 x 30 ซม. เสาเข็ม 1 ต้น เก็บ
ตวัอยา่งไมน้่อย 3 ชดุ ๆ ละ 3 แทง่ และตวัแทนผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคมุงานมีสิทธ์ิให้เก็บ
ตวัอยา่งเกิน 3 ชดุได้ เม่ือเห็นสมควรโดยผู้ รับจ้างงานเสาเข็มเจาะเป็นผู้ เก็บตวัอยา่งตามค าสัง่
ของตวัแทนผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคมุงานสว่นคา่ใช้จา่ยในการทดสอบผู้ รับจ้างงานเสาเข็มเจาะ
เป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 

10.   เทคอนกรีตเสาเข็มแตล่ะต้น ต้องเทตอ่เน่ืองกนัโดยจะหยดุชะงกัไมไ่ด้ 

ค.    เหล็กเสริมรับแรง 

รายละเอียดเก่ียวกบัเหล็กเสริมซึง่มิได้ระบใุนหมวดนีใ้ห้ถือปฏิบตัติามหมวดท่ี 3 เข็มเจาะจะต้อง
เสริมเหล็กในแนวดิง่ ตามรายละเอียดในแบบโครงสร้าง                 
1. เหล็กข้ออ้อยทกุขนาดใช้ SD-40 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมของรัฐบาลไทย 
2.   เหล็กกลมทกุขนาดใช้ SR-24 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมของรัฐบาลไทย      
3. รอยเช่ือมเหล็ก และวิธีการต่อเหล็กต้องเสนอให้ตวัแทนผู้ ว่าจ้างและผู้ ควบคุมงานตรวจ

พิจารณาและอนมุตั ิ
4.  ข้อก าหนดตา่ง ๆ  ให้ถือตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบบั 1007-34 ของ

วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
5.   ในขณะหลอ่คอนกรีต ผู้ รับจ้างต้องระวงัไมใ่ห้เหล็กเสริมผิดต าแหนง่ 
6.  ผู้ รับจ้างต้องท า Shop Drawing เสนอแก่ตวัแทนผู้วา่จ้างและผู้ควบคมุงานก่อนลงมือท างาน

เพ่ือผู้ควบคมุงานพิจารณาและอนมุตั ิอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนท างาน 

ง.    หลมุเจาะของงานเสาเข็มเจาะ 

1. ก้นหลมุเจาะต้องสะอาด แนน่ และปราศจากวสัดท่ีุร่วน หรือตะกอนในปริมาณมากเกิน
สมควรหรือวสัดท่ีุท าให้อ่อนตวัจนมีก าลงัต ่ากวา่คา่ของตวัอยา่ง ซึง่เป็นค่าท่ีใช้ในการ
ค านวณหาความลกึของก้นหลมุท่ีเจาะ ก้นหลมุจะต้องได้ระดบัพอสมควร 

2. ต้องท าความสะอาดก้นหลมุเจาะด้วยวิธีใด ๆ ท่ีผู้ควบคมุงานร่วมกบัตวัแทนผู้วา่จ้างแนะน า
หรือสัง่ หรือท่ีผู้ รับจ้างเสนอมาซึง่ผู้ควบคมุงานได้อนมุตัิแล้ว และต้องได้รับการตรวจ และ
เห็นชอบจากตวัแทนผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคมุงานเสียก่อน จงึจะได้รับอนญุาตให้เทคอนกรีตได้ 

3.   ผู้ รับจ้างต้องจดัหาอปุกรณ์เก่ียวกบัความปลอดภยัทกุชนิด ตลอดจนอปุกรณ์อ านวยความ
สะดวกตา่งๆ เพ่ือให้ตวัแทนผู้วา่จ้าง และผู้ควบคมุงานสามารถเข้าไปตรวจงานด้วยความ
ปลอดภยั 
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4.  หลงัจากเจาะจนถึงระดบัท่ีต้องการ ตวัแทนผู้ว่าจ้างและผู้ รับจ้างจะร่วมกนัวดัความลกึของ
แนวดิง่ของหลมุเจาะ สภาพของหลมุเจาะ โดยใช้ท่อ Termie หรือลกูดิง่หรือวิธีการใด ๆ ท่ี
ตวัแทนผู้วา่จ้าง หรือ ผู้ควบคมุงานสัง่ และคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการทดสอบนี ้ผู้ รับ
จ้างเป็นผู้ออกทัง้สิน้ 

5.  ขณะเทคอนกรีต ผู้ รับจ้างร่วมกบัตวัแทนผู้วา่จ้าง หรือผู้ ควบคมุงาน ตรวจสอบ
เส้นผา่ศนูย์กลางของหลมุเจาะ โดยใช้วิธีค านวณจากปริมาตรคอนกรีตท่ีเทลงไปกบัความลกึ
ของคอนกรีตท่ีสงูขึน้หรือโดยวิธีการอยา่งอ่ืนท่ีตวัแทนผู้ว่าจ้างหรือผู้ ควบคมุงานเห็นว่า
เหมาะสม 

5.3 วิธีการท าเสาเข็มเจาะ 

ก. การเทคอนกรีตหล่อเสาเข็มเจาะจะต้องเทโดยวิธี Tremie ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 
150 มม.  ในระหวา่งการเทเสาเข็มปลาย Tremie จะอยูต่รงกลางของเสาเข็ม 

ข. ในชว่งชัน้ดนิออ่นหรือดนิทรายจะต้องใช้ปลอกเหล็กชัว่คราว ขนาดเส้นผ่าศูนย์ภายในไม่น้อยกว่า
ขนาดเสาเข็มท่ีระบใุนแบบเพ่ือป้องกนัดินพงั 

ค. วิศวกรผู้ควบคมุงานจะต้องได้รับแจ้งอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงก่อนเร่ิมการเจาะ เสาเข็มต้นใดท่ีเจาะ 
โดยพลการโดยไมมี่วิศวกรผู้ควบคมุงานการเจาะเสาเข็มอยูด้่วยจะถือวา่เสาเข็มท่ีเจาะไปนัน้เสีย 
และผู้ รับจ้างต้องเจาะแซมให้ใหมต่ามค าแนะน าของผู้ควบคมุงานโดยใช้คา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

ง. หากปรากฏวา่เจาะพบชัน้ทรายก่อนถึงระดบัปลายเสาเข็มตามท่ีระบใุนแบบ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ควบคมุงานทราบทนัที ในกรณีเช่นนีผู้้ ควบคมุงานอาจสัง่ให้เปล่ียนความยาวเสาเข็มเพ่ือให้
เหมาะสมกบังานได้ 

จ. ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการเพิ่มเสาเข็ม หรือขยาย หรือเปล่ียนแปลงฐานราก และใส่ Tied 
Beam อนัเน่ืองมาจากปัญหาในการเจาะเสาเข็มหรือเสาเข็มหนีศนูย์ และผู้ รับจ้างจะต้องเสนอ 
Shop Drawing และรายการค านวณให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาและอนมุตัเิป็นเร่ือง ๆ 

ฉ. เม่ือหลมุเจาะได้รับการตรวจสอบแล้ว จงึท าการลงเหล็กเสริมและทอ่ Tremie ส าหรับเทคอนกรีต 
ช. เม่ือท าการเทคอนกรีตจนได้ท่ีแล้วจงึท าการชกัปลอกเหล็กออก 
ซ. คอนกรีตท่ีหวัเสาเข็มต้องหลอ่เผ่ือไว้สงูกวา่ระดบัท่ีต้องการประมาณ 0.50 ม. 
ฌ. ระยะห่างของเสาเข็มเจาะต้นถดัไปจะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศนูย์กลางของ

เสาเข็มต้นท่ีเจาะเสร็จแล้ว หากต้องการเจาะต้นถัดไปในระยะใกล้กว่านี ้จะต้องให้เสาเข็มต้นท่ี
เจาะเสร็จแล้วเวลาผา่นไปไมน้่อยกวา่ 24 ชัว่โมง 

ญ. หลงัจากท าการเจาะเสร็จแล้วให้ใส่เหล็กเสริมแล้วท าการเทคอนกรีตทนัที  ห้ามปล่อยหลมุเจาะทิง้
ไว้เกิน 12  ชม.  แล้วจึงเทคอนกรีต  และก่อนเทคอนกรีตห้ามมิให้หลมุเจาะมีน า้ขงัอยู่ในหลมุเป็น
อนัขาด  ทัง้นีต้้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคมุงานก่อน  
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5.4 ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 

ก.   คา่ผิดพลาดในแนวดิง่ จะต้องไมเ่กิน 1 ตอ่ 100 ของความยาวของเสาเข็ม 
ข.   คา่ผิดพลาดของต าแหนง่เสาเข็ม 

  ฐานรากเสาเข็มเด่ียว 
  ระยะมากท่ีสดุยอมให้เสาเข็มลงผิดต าแหนง่จากท่ีก าหนดไว้ต้องไมเ่กิน 4 ซม. โดยวดั 
ขนานกบัแกน Coordinate ทัง้สองแกน  

ฐานรากเสาเข็มคู ่
  ระยะมากท่ีสดุยอมให้เสาเข็มลงผิดต าแหนง่จากท่ีก าหนดไว้ต้องไมเ่กิน 4 ซม. ส าหรับ
ด้านท่ีตัง้ฉากกบัด้านยาวของฐานราก และไมเ่กิน 7 ซม. ส าหรับด้านยาวของฐานราก 

ฐานรากเสาเข็มตัง้แต ่3 ต้นขึน้ไป 
  ระยะมากท่ีสดุยอมให้เสาเข็มลงผิดต าแหนง่จากท่ีก าหนดไว้ต้องไมเ่กิน 7 ซม. โดยวดั
ขนานกบัแกน Coordinate ทัง้สองแกน  
  ถ้าเสาเข็มเจาะมีคา่ผิดเกินท่ีก าหนดนี ้ ผู้ รับจ้างต้องท าการแก้ไข ซอ่มแซมหรือท าใหมต่าม
ค าสัง่ของวิศวกรผู้ควบคมุงาน  และคา่ใช้จา่ยทัง้หมดในงานนีผู้้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบแตผู่้ เดียว 

5.5 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเสาเข็ม 

เสาเข็มเจาะแตล่ะต้นท่ีเจาะและหลอ่คอนกรีตแล้วจะถือวา่ถกูต้องสมบรูณ์ เม่ือ 
ก. ก าลังอัดของคอนกรีตที่เก็บตัวอย่างไว้ก่อนเทมีก าลังอัดไม่ต ่ากว่าข้อก าหนด 

ข. ความผิดพลาดของต าแหน่งไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

ค. ความลึกของปลายเสาเข็มได้ระดับตามแบบ และเป็นไปตามท่ีวิศวกรผู้ออกแบบก าหนด 

5.6 การตรวจสอบเสาเข็ม 

ก. หลงัจากท าเสาเข็มเสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างต้องท าการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุกต้นโดยวิธี 

SEISMIC INTEGRITY TESTให้ทดสอบเสาเข็มเจาะทุกตน้โดยการใช้แรงกระแทกท่ีหวัเสาเข็ม 
(Pile head impact test) แบบ Sonic Echo Method (Seismic Test) ตามมาตรฐาน ACI-228-
2R-98 หรือ ASTM D5882 และจะต้องส่งผลทดสอบให้วิศวกรผู้ควบคมุงานแบบพิจารณาก่อน
เร่ิมท างานฐานราก 

ข.   หลงัจากท าเสาเข็มเสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างต้อง  การทดสอบการรับน า้หนกับรรทกุ (Bearing Capacity) 
ของเสาเข็มเจาะ 

ข.1  เม่ือแบบหรือรายการก่อสร้าง ให้ท าการทดสอบการรับน า้หนกับรรทกุของเสาเข็มเจาะ ผู้ รับ

จ้างต้องด าเนินการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-1143-81 (1994) หรือ ASTM D4945 
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(Dynamic Testing) ส าหรับการทดสอบการรับน า้หนกับรรทกุด้วยแรงกดในแนวแกน (Axial 
compression load test)  

ข.2  ข้อก าหนดเฉพาะงาน 
โดยให้ทดสอบเสาเข็มอยา่งน้อย 1 ต้น ส าหรับฐานรากอาคาร 

ข.3  การรายงานผลการทดสอบ 
  จะต้องน าสง่ให้วิศวกรควบคมุงานของบริษัทท่ีปรึกษาภายใน 14 วนั 
ข.4  ผู้ รับจ้างสามารถเสนอการทดสอบการรับน า้หนกัเสาเข็มเพิ่มได้อีกหากผลการทดสอบการรับ

น า้ปลอดภัยได้น้อยกว่าท่ีระบุในแบบก่อสร้าง ต่อผู้ควบคุมงานพิจารณาโดยท่ีผู้ รับจ้างไม่
สามารถเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆเพิ่มเตมิและหรือขอยืดเวลาก่อสร้างได้     

5.7 รายงานส าหรับเสาเข็ม 

 ผู้ รับจ้างจะต้องส่งรายงานเก่ียวกับเสาเข็มแต่ละต้นให้ตวัแทนผู้ว่าจ้าง หรือวิศวกรผู้ควบคมุ

งานภายใน 48 ชัว่โมงหลงัจากหลอ่เสร็จ 
 ข้อมลูในการหลอ่ประกอบด้วย 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเจาะ หลอ่คอนกรีต 
2. หมายเลขก ากบัเสาเข็ม ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางเสาเข็ม 
3. ระยะดนิเดมิ 
4. ระดบัตดัเข็ม 
5. ระดบัปลายเสาเข็ม 
6. ระดบัชัน้ทราย 
7. ความเอียงจากแนวดิง่โดยประมาณ 
8. ความคลาดเคล่ือนในแนวราบท่ีระดบัท างานโดยประมาณ 
9. ความยาวปลอกเหล็กชัว่คราว 
10. รายละเอียดเหล็กเสริมตวัเสาเข็ม 
11. รายละเอียดอปุสรรค และความลา่ช้าของงาน 
12. ปริมาณคอนกรีต 
13. เวลาท่ีใช้เทคอนกรีต 
14. เวลาท่ีใช้ในการใสโ่ครงเหล็กเสริม 
15. เวลาท่ีใช้ในการเจาะ 
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5.8 เสาเข็มช ารุด 

เสาเข็มเจาะจะถือวา่ช ารุด เม่ือ 
ก. ก าลงัอดัของแทง่กระบอกคอนกรีตท่ีเก็บไว้ก่อนเท มีก าลงัอดัต ่ากว่าท่ีระบไุว้ในแบบคือ 240 กก./

ซม.2 เม่ือ 28 วนั หรือ 
ข.    ตามข้อ (9.4) คา่ผิดพลาดท่ียอมให้ของเสาเข็มเจาะหรือ 

ค.    เม่ือก าลงัอดัของแทง่คอนกรีตท่ีเจาะเอาขึน้มาจากเสาเข็มต ่ากว่า 240 กก./ซม.2 ท่ี 28 วนั และ
วิศวกรผู้ออกแบบ เห็นวา่เป็นอนัตรายตอ่โครงสร้าง หรือ 

ง. ความยาวเสาเข็มเจาะไมไ่ด้ตามท่ีระบใุนแบบ หรือตามต้องการของวิศวกรผู้ออกแบบ หรือ 
จ. จากการพิสจูน์ได้วา่เสาเข็มเจาะอยูใ่นสภาพไมส่ามารถรับน า้หนกัได้ตามท่ีวิศวกรผู้ออกแบบ

ก าหนดและวิศวกรผู้ออกแบบลงความเห็นวา่เป็นเสาเข็มช ารุด เน่ืองจากการเจาะ การเทคอนกรีต 
หรือขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางน้อยกว่าท่ีระบใุนแบบ หรือมีสิ่งสกปรก เชน่ ดนิพงัเข้ามาอยูใ่นเนือ้
คอนกรีต หรือก าลงัอดัของคอนกรีตในเสาเข็มทกุชว่งความลกึ มีคา่ไมแ่นน่อน หรือคอนกรีตมีการ
แยกแยะ 

                       ในทกุกรณีข้างต้น ผู้ รับจ้างท าเสาเข็มต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ เพ่ือแก้ไข
ซอ่มแซมหรือท าใหมเ่พ่ือให้ได้เสาเข็มท่ีสมบรูณ์ตามต้องการ และยงัต้องชดใช้คา่เสียหายให้แก่
ผู้วา่จ้างท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากความเสียหายของเสาเข็มเจาะ รวมทัง้คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ จากการท่ีต้อง
เพิ่ม Tied beams  หรือเข็ม  Micro Piles  ขยายขนาดของฐานรากคอนกรีตหรือการแก้ไขวิธีอ่ืน
ใดนอกเหนือจากนี ้ ในกรณี ก) ผู้ รับจ้างท าเสาเข็มเจาะจะต้องเป็นผู้ออกคา่เจาะน าแทง่คอนกรีต
จากเสาเข็มขึน้มาทดสอบ คา่ทดสอบแทง่คอนกรีต คา่อดุรูเจาะ คา่ซ่อมแซมตา่ง ๆ ในกรณีท่ี
เสาเข็มช ารุด ผู้ รับจ้างท าเสาเข็มเจาะจะเป็นผู้ออกคา่ซ่อมแซมเสาเข็มหรือท าเสาเข็มใหม ่ ซึง่
แล้วแตว่ิศวกรผู้ออกแบบจะเห็นสมควร  รวมทัง้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ รับจ้าง
เน่ืองจากเสาเข็มช ารุด 

5.9   การแก้ไข ซ่อมแซมเสาเข็มช ารุด 

                            วิธีการแก้ไข หรือซ่อมแซมเสาเข็มเจาะท่ีช ารุด วิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้ก าหนดขึน้มา 
ผู้ รับจ้างซึง่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายของเสาเข็มเจาะเป็นผู้ปฏิบตัิตาม โดยเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยตา่งๆ 
ทัง้หมดหรือทางผู้ รับจ้างจะเสนอวิธีแก้ไข ซ่อมแซม มาให้วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาอนมุตัก็ิได้ 

5.10  การป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเจาะเข็ม 

ก. ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องไปส ารวจและศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้เป็นท่ีเข้าใจในพืน้ท่ีบริเวณท่ีจะ
ก่อสร้างและหาแนวทางท่ีจะขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ และปฏิบตัิตามข้อก าหนดหรือ
บทบญัญัติทางกฎหมายของพืน้ท่ีก่อสร้าง ก่อนลงมือปฏิบตัิการเก่ียวกับงานเสาเข็ม ผู้ รับจ้าง
จะต้องเสนอกรรมวิธีในการป้องกนัให้กบัผู้ควบคมุงานตรวจอนมุตัิก่อนจงึจะด าเนินการได้ 
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ข. ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ขณะท างานจากเหตขุ้างต้น จนท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง
ตอ่ไปได้ ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะน ามาเรียกคา่เสียหายชดเชยไมไ่ด้ 

ค. ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกันความสั่นสะเทือนการพังทลายของดิน เสียง และควัน ท่ีมีผลต่อ
สาธารณชนและสิ่งก่อสร้างข้างเคียง ด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างเอง 

5.11  AS BUILT DRAWING 

         เม่ืองานเสาเข็มแล้วเสร็จ ผู้ รับจ้างต้องจดัท า As Built Drawing แสดงต าแหนง่จริงของ
เสาเข็มพร้อมทัง้คลาดเคล่ือนของต าแหนง่เสาเข็ม สง่ให้แก่ผู้ควบคมุงานงานก่อนการเร่ิมท างานฐาน
ราก 
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บทที่ 5 
งานสถาปัตยกรรม  

 
 

ก่อนการปฏิบตัิงานใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอตวัอย่างวสัดแุละท า  SHOP DRAWING ให้
ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงานของผู้ รับจ้างพิจารณาอนมุตัิ  โดยขยายรายละเอียดแสดงลวดลาย แนว รอยต่อ 
ระดบั ขนาด พร้อมทัง้ตรวจสอบระบบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างละเอียด เช่น ระบบไฟฟ้า ทีวี โทรศพัท์ สขุาภิบาล 
ระบบปรับอากาศ ตลอดจนการตกแตง่ภายใน ฯลฯ ส าหรับเตรียมการยึดโยง เจาะเว้นช่อง หรือจดัล าดบังาน
เหลา่นัน้เพ่ือหลีกเล่ียงการทบุ สกดั และการกีดขวางซึง่กนัและกนั 

หมวดที่ 1  งานก่อผนังและฉาบปูน  

  ซีเมนต์บล็อกหรือคอนกรีตบล็อก   
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.) ขนาดให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบ 

  อิฐมอญ   
 หรืออิฐดินเผาพืน้เมืองท่ีมีคณุสมบตัิเทียบเท่ากับอิฐมอญได้ ต้องเป็นอิฐใหม่เผาสุกอย่าง
ทัว่ถึง แข็งแกร่ง มีขนาดสม ่าเสมอไม่บิดโค้ง ปราศจากรอยช ารุดใด ๆ อนัเป็นเหตใุห้เสีย
ก าลงั 

1.1 การก่อผนังอิฐและซีเมนต์บล็อก 

สว่นผสมของปนูก่อใช้ปนูซีเมนต์ (มอก.) 1 สว่น  ทรายน า้จืดละเอียดหรือหยาบ
ปานกลางท่ีสะอาด 3 สว่น โดยตวงแห้งคนให้เข้ากนั ผสมน า้สะอาดพอเหมาะ นบัเวลาตัง้แตผ่สมน า้
ลงไปจนใช้ก่อเสร็จต้องไมน่านกวา่  1 1/2 ชัว่โมง  ปนูท่ีผสมไว้นานกวา่นัน้ห้ามน ามาใช้ 

1.1.1 อิฐต้องแชน่ า้ให้อ่ิมตวัส่วนซีเมนต์บล็อกต้องท าความสะอาด  และพรมน า้ให้เปียก
พอประมาณก่อนท่ีจะน ามาก่อเพ่ือป้องกนัการดดูซมึน า้ปนู การก่ออิฐแตล่ะชัน้จะต้อง
จดัให้รอยตอ่สลบักนัเป็นระเบียบ ปนูก่อรองรับเตม็หน้าแผน่ แตล่ะครัง้ไมค่วรก่อสงูเกิน 

1.50 เมตร 
1.1.2  การก่อซีเมนต์บล็อกแถวลา่งสดุท่ีก่อบนพืน้หรือคานจะต้องกรอกปนูจนเตม็ตลอดแนว 

1.1.3 การก่อผนงัต้องขงึเชือกอ้างอิงเพ่ือให้ได้แนวทัง้ทางตัง้และทางนอนเรียบเสมอกนัโดย

ตลอด รอยตอ่โดยรอบอิฐประมาณ 1-1.5 ซม. 
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1.1.4 ผนงัก่ออิฐทกุๆความยาว 3 เมตร และความสงูทกุ 2.00 เมตร หรือพืน้ท่ีประมาณ 6 ตร.ม. 
หรือจดุท่ีก าแพงมาชนกนั และรอบช่องเปิดประตหูน้าตา่ง  ตลอดจนแนวผนงัท่ีจะมีการ
ยึดแขวนวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีน า้หนกัมาก  เช่น  เคาน์เตอร์หินอ่อน  จะต้องท าเสาเอ็นหรือ
ทบัหลงัส่ีเหล่ียมขนาดไม่เล็กกว่า 10 ซม. หนาเท่ากบัก าแพง ใช้เหล็ก 2D 9 ม.ม.  
ส าหรับช่วงยาวไม่เกิน 3 ม. และ 2D12 มม. ส าหรับช่วง 3.50-4.50 ม. เดินยาวตลอดฝัง
ในเสาหรือคานทัง้ 2 ด้าน  เหล็กปลอก D 6 มม.ระยะ 20 ซม. 

1.1.5 การก่ออิฐชนท้องพืน้ท้องคานส่วนท่ีสมัผัสภายนอกอาคารหรือการก่ออิฐชนเสาและ
ผนงั คสล.โดยทัว่ไปต้องมีเหล็ก 6 มม. ฝังไว้ในขณะหล่อคอนกรีต หรือในกรณีท่ีจ าเป็น
อาจใช้วิธีเจาะเสียบด้วยกาว EPOXY ย่ืนจากผิว 30 ซม.  ทกุระยะ 60-80 ซม. แล้วก่ออิฐ
ทบั ในกรณีท่ีเป็นเสาเหล็กหรือโครงเหล็กให้เช่ือมเหล็กยึดกบัเสาหรือโครงเหล็กนัน้ 

1.1.6   ผนงัท่ีก่ออิฐสงูไมช่นท้องคานหรือพืน้ ทกุแหง่ต้องมีทบัหลงัขนาดไมเ่ล็กกวา่ 10 ซม. 

1.1.7   ผนงัท่ีก่ออิฐชนท้องคานหรือพืน้ คสล. จะต้องเว้นช่วงประมาณ 10 ซม. เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 วนั  ให้ปนูก่อแข็งตวัเสียก่อน จึงก่ออิฐเสริมให้ชนท้องคานหรือพืน้  เพ่ือป้องกนั
การหดตวั 

1.1.8 งานท่ีท าค้างไว้เม่ือจะท าใหม่ตอ่ไป จะต้องกะเทาะปนูเก่าบนผิวหน้าออกเสียก่อน  ราด
น า้ให้เปียกชุม่ทัว่กนัดี  จงึจะท าการก่ออิฐตอ่ไปได้ 

1.2 การฉาบปูน  

ถ้ามิได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน  งานเสา คาน ฝ้าเพดาน และผนงั คสล. หรือผนงัก่อ
อิฐทกุสว่นท่ีไมปิ่ดบงัจะต้องฉาบปนู  ทัง้นีผู้้ รับจ้างอาจจะเสนอวิธีการอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมตอ่ผู้
ควบคมุงานได้ เชน่ ใช้แบบเหล็กเรียบร้อยโดยไมต้่องฉาบปนู ฯลฯ 

สว่นผสมปนูฉาบ ใช้ปนูซีเมนต์ (มอก.) : ทราย  อตัราสว่น 1:3  ส าหรับฉาบชัน้
แรก และ 1:5ส าหรับฉาบชัน้ท่ีสองผสมกบัสารเคมีผสมปนูฉาบตามระบใุนภาคผนวก และน า้ท่ี
พอเหมาะผสมด้วยเคร่ืองโดยปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลิต ปนูฉาบท่ีผสมไว้นานเกิน 1 ช.ม. ห้าม
น าไปใช้ 

1.2.1 ก่อนการฉาบปนูจะต้องท าความสะอาด จบัปุ่ มด้วยปนูทราย ทัง้แนวตัง้ แนวนอน และ
เหล่ียมมมุให้ทัว่พืน้ท่ี  เม่ือแห้งแล้วซดัน า้ให้ชุม่ผิวพอประมาณ  จงึลงมือฉาบปนูชัน้แรก
หนาประมาณ  1 ซม.บม่ทิง้ไว้จนหมาด แล้วท าผิวให้ชุม่น า้ก่อนฉาบชัน้ท่ีสองหนา
ประมาณ 1 ซม. รวม 2 ชัน้ หนาประมาณ 2 ซม. ถ้าหนากวา่ 3 ซม. ให้ปลูวดตาข่ายกรง
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ไก่ขนาดตา 1/2 นิว้ ตอกตะปคูอนกรีต 1 นิว้ ทกุระยะ 20-30 ซม. จงึฉาบรองพืน้ด้วยปนู
ก่อ เหลือความหนาส าหรับฉาบปนูชัน้แรกกบัชัน้ท่ีสองประมาณ 2 ซม. 

1.2.2   การฉาบปนูบนผิวคอนกรีต จะต้องท าผิวคอนกรีตให้ขรุขระแล้วล้างให้สะอาด  และทา
ด้วยน า้ปนู 1 ครัง้ เม่ือแห้งแล้วสลดัปนูทราย 1:1  ทิง้ไว้ให้แข็งตวั 24 ช.ม. จงึราดน า้ให้
ชุม่ก่อนฉาบปนู กรณีเป็นแบบเหล็กจะต้องใช้วิธีสกดัหยาบตลอดพืน้ท่ีก่อนจงึจบัปุ่ ม 

1.2.3 ผนงัก่อจะต้องทิง้ไว้ให้แห้งและทรุดตวัอยา่งน้อย 7 วนั จงึจะฉาบปนูได้   
1.2.4 การฉาบปนูผนงัก่อท่ีตอ่กบัท้องคาน, เสาหรือผนงั คสล. ตลอดจนผนงัอิฐก่อท่ีมีทอ่ฝังใน  

ให้ป้องกนัการแตกร้าวโดยใช้ตะแกรงลวดกรงไก่  ขนาด 1/2 นิว้  กว้างประมาณ 30 ซม. 
ยดึยาวตลอดรอยตอ่ด้วยตะปคูอนกรีต 1 นิว้ระยะ 20-30 ซม. ก่อนฉาบปนู 

1.2.5   ระหวา่งฉาบปนูจะต้องป้องกนัไมใ่ห้ถกูแดดจดัโดยตรง หลงัจากฉาบปนูเสร็จแล้วควร
พรมน า้รักษาความชืน้ไว้ไมน้่อยกว่า 7 วนั  ผิวปนูฉาบเสร็จแล้วจะต้องเรียบได้ระนาบได้
ดิง่และได้ระดบัทัง้แนวตัง้แนวนอน มมุทกุมมุจะต้องได้เหล่ียมฉาก 

1.2.6 ผิวปนูท่ีเคาะเสียงดงัไม่จบักบัผนงัภายหลงัการฉาบ  จะต้องท าการซ่อมแซม โดยสกดั
ปนูฉาบออกกว้างโดยรอบไม่ต ่ากว่า 10 ซม. ท าผิวให้ขรุขระล้างน า้ให้สะอาดแล้วจึงท า
การฉาบซ่อมโดยผสมน า้ยา BONDING AGENT เช่น HIFLEX หรือเทียบเท่า  ผิวปนูท่ี
ฉาบใหมจ่ะต้องเรียบสนิทเป็นเนือ้เดียวกนั 

1.2.7 ผิวปนูท่ีแตกร้าวแตย่งัยึดจบักบัผนงั  อนญุาตให้แก้ไขได้โดยใช้ FIBER ตดัเป็นร่องลึก 
แล้วฉีด PAINTABLE SILICONE ของ GE หรือเทียบเทา่  ด้วยแรงอดัให้ทัว่ถึง 

1.2.8 การฉาบปนูสว่นท่ีต้องขงัน า้หรือกนัซมึ ต้องท าตามกรรมวิธีกนัซมึ 

หมวดที่ 2 งานบุผิวส าเร็จ (งานท าผิว พืน้ ผนัง และฝ้าเพดาน) 

2.1 คอนกรีตผิวแต่งเรียบ ผิวขัดมัน และผิวหยาบ 

การท าพืน้คอนกรีตผิวเรียบและขดัมนัให้กระท าพร้อมๆ  กับการเทคอนกรีตพืน้  
ส าหรับพืน้ผิวขดัมนัขณะพืน้ผิวยงัหมาดๆ ให้โรยผงซีเมนต์ทบัหน้าให้ทัว่ ส าหรับผิวขดัหยาบโรยด้วย
ปนูทราย 1 : 2  แบง่แนวพืน้และปรับระดบัความลาดเอียงตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ  แล้วขดัผิวด้วย
เกรียงเหล็กจนผิวมนัและเรียบเสมอโดยทัว่กนั สว่นผิวเรียบให้ขดัด้วยเกรียงไม้ธรรมดา  ห้ามแยกงาน
เทคอนกรีตและท าผิวในภายหลงัเป็นอนัขาด  เม่ือเสร็จแล้วประมาณ 24 ชัว่โมง ให้บม่พืน้ด้วยการใช้
ผ้ากระสอบชบุน า้คลมุให้ทัว่พืน้ หรือใช้ดนิเหนียวก่อขอบแล้วขงัน า้ให้ชุม่ตลอดเวลา 7 วนั 
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2.2 การปูพืน้กระเบือ้งเซรามิค โมเสก และกระเบือ้งดนิเผา (CERAMIC & TERRA COTTA)  

ใช้กระเบือ้งเกรด A มีขนาดและชนิดตามท่ีระบใุนแบบ  บรรจใุนกลอ่งเก็บในท่ีซึง่
ไมมี่ความชืน้  ผู้ออกแบบจะเลือกสีให้ขณะก่อสร้าง สีทัง้ชดุจะต้องเหมือนกนัไมเ่พีย้น 

กรรมวิธีการปพืูน้   
จะต้องท าผิวพืน้ให้ขรุขระสะอาดปราศจากฝุ่ น, น า้มนั  แช่น า้ให้คอนกรีตและ

กระเบือ้งอ่ิมตวั (ไม่น้อยกว่า 2 ซม.) กวาดน า้ออกให้หมด แล้วจึงเทปนูทรายปรับระดบั (1:2) ไม่เหลว
เกินไป หนาประมาณ 2-4 ช.ม. หารือแล้วใช้กาวซีเมนต์ปหูลงัจากปนูทรายปรับระดบัแข็งตวัแล้วไม่ต ่า
กวา่ 3 วนั   

การเทแตล่ะครัง้ไมม่ากเกินกว่าท่ีจะปกูระเบือ้งได้ทนัภายใน 1 ชม. ถ้าเกินให้โกย
ออกแล้วเทใหม่กดกระเบือ้งให้ติดแน่นทัว่ทัง้แผ่นกับปนูทรายขณะหมาดๆ  กระเบือ้งท่ีโปร่งโพรง  
จะต้องรือ้ออกท าใหม ่ 

การปกูระเบือ้งต้องลงตวัเตม็แผน่มีการตดัน้อยท่ีสดุ ได้แนวระดบักบัพืน้และผนงั
หรือลาดเอียงตามท่ีระบโุดยใช้เชือกขึงเป็นระยะๆ เสร็จแล้วทิง้ให้แห้งโดยไม่ถกูกระทบกระเทือนหรือ
รับน า้หนกัเป็นเวลา 48 ชัว่โมง จงึล้างท าความสะอาดอดุรอยตอ่ด้วยซีเมนต์ขาวหรือผสมสีตามความ
เห็นชอบของ ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคมุงาน  ของผู้วา่จ้างเสร็จแล้วขดั WAX  2 ครัง้ 

2.3 การบุผนังกระเบือ้งเซรามิค โมเสก และกระเบือ้งดนิเผา  

การบผุนงัภายนอกอาคาร   
ต้องฉาบปนูทรายท่ีผนงัให้แข็งตวัทิง้ไว้ไม่ต ่ากว่า 48 ชัว่โมง ท าความสะอาด  

ปราศจากฝุ่ น น า้มนั การบใุห้ใช้กาวซีเมนต์ โดยปฏิบตัติามค าแนะน าการบผุนงักระเบือ้งของผู้ผลิต  
ต้องลงตวัเต็มแผ่นมีการตดัน้อยท่ีสุดได้แนว ได้ดิ่งและระดบัโดยขึงเชือกเป็น

ระยะๆ กระเบือ้งเข้ามมุจะต้องเจียรขอบ 45 องศา เสร็จแล้วทิง้ไว้ให้แห้งโดยไม่ถกูกระทบกระเทือน
เป็นเวลา 48 ชัว่โมง  จงึล้างท าความสะอาดซ่อมแซมกระเบือ้งแผ่นท่ีไม่เรียบร้อย  และอดุรอยตอ่ด้วย
ซีเมนต์ขาวหรือผสมสีตามความเห็นชอบของสถาปนิก/ผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง  แล้วขดั WAX 2 
ครัง้ 
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การบผุนงัภายในอาคาร   
อาจใช้วสัดยุึดเช่นเดียวกบัผนงัภายนอกอาคารหรือใช้ปนูทรายหยาบ อตัราส่วน 

1:2 ฉาบ  โดยฉาบรองพืน้หนาประมาณ 1 ซม. แล้วบกุระเบือ้งทีละแผ่นขณะหมาด ๆ  แผ่นกระเบือ้ง

จะต้องยดึแนน่เตม็แผน่ไมเ่ป็นโพรง ห้ามฉาบทิง้ไว้ข้ามวนั หรือ ห้ามบเุม่ือปนูฉาบ set ตวัไปแล้ว  

กระเบือ้งท่ีปเูสร็จแล้วจะต้องทิง้ไว้ 48 ชัว่โมง จึงล้างท าความสะอาด อดุยาแนว
เสร็จแล้วขดั WAX  2 ครัง้  บวัเชิงผนงักระเบือ้ง บเุสร็จแล้วจะต้องมีผิวหน้าเรียบเสมอผิวปนูฉาบ โดย
ชกัร่องรอยตอ่ให้เรียบร้อย 

2.4 พืน้หินขัด (TERRAZZO)  

ปนูซีเมนต์   
ให้ใช้ซีเมนต์ขาว (มอก.)  หินถ้าไมไ่ด้ระบเุป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เศษหินออ่นเบอร์ 2-4  

โดยมีสว่นผสมของหินสีตา่งๆ ตามท่ีสถาปนิก ก าหนด 2 สว่นตอ่ซีเมนต์ขาว 1 สว่น  และสีฝุ่ นตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต 

เส้นแบง่แนวหินขดั 

ให้ใช้ PVC.หรือเส้นทองเหลืองขนาดหนา 3/16" แบง่แนวไมเ่กิน 4  ตร.ม. โดย
ความเห็นชอบของสถาปนิก/ผู้ควบคมุงาน ของผู้วา่จ้างถ้าเป็นหินขดัส าเร็จรูปให้ใช้ขนาด 12”x12” 

หินขดัส าเร็จรูป  
ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

การท าพืน้หินขดั 
ผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมขัน้ตอนการท างานไม่ให้เกิดอุปสรรคและรับผิดชอบ

ป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดแก่งานอ่ืน เชน่ การอดุตนัของรางและทอ่ระบายน า้ 

พืน้ท่ีท าหินขดัจะต้องขงัน า้ทิง้ไว้ให้อ่ิมตวัล้างให้สะอาด ปราศจากน า้มนั ฝุ่ น หรือ 
เศษปนู แล้วจึงตัง้เส้นแบง่แนวหินขดั ยึดด้วยปนูทราย ทิง้ไว้ให้แห้งแข็งตวัไม่น้อยกว่า 24 ช.ม. จึงท า
ปนูทรายระดบั (1:3) โดยให้เหลือผิวท่ีจะท าหินขดัหนา 1-1.5 ซม. ขดูผิวหน้าให้ขรุขระทัว่บริเวณทิง้ไว้
เป็นเวลา 24 ช.ม. จงึท าผิวหินขดั โดยราดน า้แล้วเทน า้ปนูข้นๆ ให้ทัว่ให้อ่ิมตวัเสียก่อน  จึงเทหินขดัให้
ได้ระดบัทิง้ไว้ 24 ช.ม. และบม่ผิวหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั  

จากนัน้ขดัผิวหน้าให้ได้ระดบัด้วยเคร่ืองเบอร์ 24 โดยใช้น า้เป็นตวัหล่อล่ืน แล้ว
ตามด้วยเบอร์ 80 แตง่ผิวหน้าด้วยปนูซีเมนต์สีเดมิเพ่ืออดุโพรงและลบรอยตา่งๆ ทิง้ไว้ให้แห้งจึงขดัอีก
ครัง้ด้วยหินละเอียด ส่วนท่ีเคร่ืองเข้าไม่ถึงให้ขดัด้วยมือ  หินขดัท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ระดบัมี
เม็ดหินไมน้่อยกวา่ 75% ของพืน้ท่ีกระจายสม ่าเสมอทัว่ทัง้ห้อง   
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พืน้ท่ีมีรอยดา่ง แตกร้าว หรือเม็ดหินกระจายไม่สม ่าเสมอ จะต้องรือ้ออกท าใหม่
ทัง้ชอ่ง  เสร็จแล้วจะต้องล้างท าความสะอาด ทิง้ให้แห้งสนิทจงึขดัด้วย WAX 2 ครัง้ 

การท าบวัเชิงผนงัหินขดั ให้ตัง้เส้นแบง่แนวหินขดัห่างจากผนงัหรือเสาตามแบบ 
เม่ือเสร็จแล้วผิวต้องเรียบเสมอหน้าผิวปนูฉาบ 

การใช้งานบนพืน้หินขดัขณะก่อสร้าง จะต้องปดู้วยแผ่นไม้อดัหรือกระดานอดัให้
ทัว่บริเวณ และบ ารุงรักษาให้เรียบร้อยจนกวา่จะรับมอบงาน 

 

2.5 การท าหนิล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง (WASH GRAVEL) 

หิน     
ให้ใช้เศษหินอ่อนหรือหินเกล็ดร่อนตะแกรงขนาดสม ่าเสมอ เป็นก้อนเหล่ียมไม่

เป็นชิน้บาง แข็งแกร่งสะอาดปราศจากฝุ่ น วสัดเุจือปน 
กรวด   
ให้ใช้กรวดทะเลคดัสีเทาร่อนตะแกรง  ขนาดเม็ดกลมไม่มีเหล่ียม โดยทัว่ไป

ประมาณ 3 ม.ม. ใกล้เคียงกนัตลอด ไม่มีเปลือกหอยหรือเศษวสัดอ่ืุนเจือปน  ส่วนกรวดแม่น า้ขนาด
โดยทัว่ไปประมาณ 2-4 ซม. จะต้องล้างสะอาดปราศจากเกลือแร่และสารอ่ืนปน 

ทราย    
ให้ใช้ทรายทะเลหยาบ เม็ดกลมสะอาดปราศจากฝุ่ น เกลือแร่ ไม่มีเปลือกหอย

หรือวสัดอ่ืุนเจือปน 

เส้นแบง่แนว/การแบง่ชอ่ง   
ถ้าไมไ่ด้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้แนวไม้สกัขนาด 1/4”x1/2” ไสเอียง 2 ด้าน  แบง่

แนวไมเ่กิน 4 ตร.ม.  จ านวนตาราง ให้สง่ Shop Drawing ก่อนท างาน 

ปนูซีเมนต์   
ใช้ซีเมนต์ส าหรับฉาบปนู (มอก.) และซีเมนต์ขาว (มอก.) อย่างละคร่ึง ผสมกบั

หิน/กรวด/ทราย อตัรา 1:3  ผสมสีฝุ่ นตามท่ีผู้ออกแบบก าหนด 
สีผสม 

ให้ใช้สีฝุ่ นอยา่งดีส าหรับผสมกบัปนูซีเมนต์  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าตามตวัอย่างท่ี
ได้รับอนมุตั ิการผสมสีต้องชัง่หรือตวงทกุครัง้ 

กรรมวิธีในการท าผนงั/หินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง  
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ผนงัจะต้องฉาบด้วยปนูทรายหยาบให้ได้ระดบัเสียก่อน   ตามกรรมวิธี งานฉาบ
ปนู  ผิวทรายหยาบจะต้องสะอาดท าให้ขรุขระและทิง้ไว้ให้แห้ง หลงัจากนัน้จงึตัง้เส้นแบง่แนวให้ได้ดิ่ง 
ได้ระดบัและฉากตามระบใุนแบบ  โดยใช้กาวหรือปนูเป็นตวัยึดและสลดัน า้ปนูทิง้ไว้  เสร็จแล้วลาด
น า้ให้ทัว่รอจนหมาดจึงฉาบด้วยผิวหินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้างหนาประมาณ 1-4 ซม. (แล้วแตช่นิด
วสัด)ุ ฉาบและตบด้วยเกรียงให้เรียบแน่น ทิง้ไว้ให้ปนูเร่ิมแข็งตวัจึงใช้แปรงขนอ่อนชบุน า้หมาด ๆ  
เช็ดปูนท่ีจับเม็ดหิน/กรวด/ทราย ออกจนใสสะอาดปราศจากฝ้าน า้ปูนแห้งสนิทแล้วเคลือบด้วย 
SILICONE WATER REPELLANT  2 ครัง้  ผิวหินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้างส่วนใดท่ีไม่เรียบแน่น  
เม็ดกระจายไมส่ม ่าเสมอจะต้องเอาออกและท าให้ใหมท่ัง้แผน่ 

 

กรรมวิธีในการท าพืน้หินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง  
พืน้ท่ีจะท าหินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง จะต้องแช่น า้ให้อ่ิมตวัท าความสะอาด 

ปราศจากฝุ่ น ปนู น า้มนั และวสัดอุย่างอ่ืนแล้วท าระดบัด้วยปนูทรายหยาบ (1:3) มีความเอียงลาด
ตามระบุในแบบ แช่น า้ให้ทัว่ไม่ต ่ากว่า 48 ชม. จึงท าพืน้กรวดล้างได้โดยวิธีเดียวกับการท าผนงั  
ภายหลงัจากผิวกรวดล้างแห้งสนิทจึงแกะไม้แบง่แนวออก   ตกแตง่ให้เรียบร้อยเคลือบ SILICONE 
WATER REPELLANT  2 ครัง้ 

2.6  การปูหนิอ่อน (MARBLE) และหินแกรนิต (GRANITE)  

หินอ่อน หรือหินแกรนิต ผิวขรุขระตามแบบหรือขดัมนัผิวเรียบมาจากโรงงานได้
ฉากไม่มีรอยบิ่น และสีกลมกลืนกันตลอดทกุแผ่น ถ้ามิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืนความหนาต้องไม่น้อย
กวา่ 20 ม.ม. ก่อนการตดิตัง้จริง  ผู้ รับจ้างจะต้องวางแผ่นหินเรียงตอ่กนัเต็มบริเวณ ให้ผู้ออกแบบหรือ
ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างตรวจอนมุตัทิกุครัง้ 

การปพืูน้    
จะต้องท าความสะอาดล้างแผ่นหินเสียก่อนจึงน ามาปูโดยกดบนพืน้ปูนทราย

หยาบ (1:2) ขณะหมาด ๆ ซึ่งมีความหนาประมาณ 2-4 ซม.จะต้องได้ดิ่ง ได้แนว และระดบั รอยตอ่
ภายหลงัตดิตัง้เสร็จเรียบร้อย จะต้องขดัแตง่ให้เรียบมนัเงาสะอาดตลอดเวลา ทาทบัหน้าด้วยน า้มนั
ทาหินอ่อน 1 ครัง้ และระวงัรักษาไม่ให้เปือ้นสีหรือปนูโดยใช้กระดาษอดัหรือไม้อดัปไูว้ให้มิดชิด
จนกวา่จะใช้งาน 
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2.7 กระเบือ้งยาง   

กระเบือ้งยางท่ีใช้ ก าหนดให้ใช้ชนิดแผน่ ความหนาไมต่ ่ากวา่ 2 มม.  ขนาดและสี ผู้ออกแบบ จะ
ก าหนดให้ ณ หน้างาน 

ใช้กระเบือ้งยางท่ีไม่เคยใช้มาก่อน เป็นของใหม่ ชนิด, ลาย และสี ตามท่ีระบุใน

รูปแบบ ผลิตด้วยกรรมวิธีท่ีไม่ผสมแร่ใยหิน (ASBESTOS FREE) และป้องกนัการเกิดไฟฟ้าสถิต

ได้ (ANTI STATIC) มีการควบคุมความหนาให้เสมอกันทัว่แผ่นและเท่ากันทุกแผ่น และได้
มาตรฐานจากสถาบนัท่ีเป็นท่ียอมรับ 

ก่อนการปตู้องเตรียมพืน้ให้ได้ระดบั เรียบ และเสมอทัว่กนั ใช้เหล็กแซะชนิดแข็งและ
หนาขนาดกว้าง 3 “ ขึน้ไป ขจดัเศษปนูบนพืน้หรือตามซอกมมุ แล้วเก็บกวาดให้ปราศจากฝุ่ น
ละอองและใช้ผ้าชบุน า้บิดแห้งเช็ดให้สะอาดเสร็จแล้วทิง้ให้แห้งสนิทเพ่ือการลงกาวตอ่ไป 
กาวส าหรับปกูระเบือ้งยางและกาวยางให้ใช้ชนิดและประเภทตามบริษัทผู้ผลิตกระเบือ้งยางระบ ุ 
โดยใช้กาวให้เฉพาะตรงกบัประเภทและงานนัน้ [ปพืูน้ด้วยกาวขาว ตดิจมกูยางและเส้นขอบด้วย
กาวยาง หรือติดกาวส าหรับบวัเชิงผนงั เป็นต้น] ห้ามใช้ปะปนกนัเด็ดขาด 

การปใูห้เป็นตามกรรมวิธีการปกูระเบือ้งยางและการติดตัง้อปุกรณ์ท่ีบริษัทผู้ผลิต
กระเบือ้งยางก าหนดหรือระบไุว้ หรือหากไมมี่แล้ว ทัว่ไปให้ใช้เกียงโบกปนูชนิดเซาะร่องฟันตะไบ
สามเหล่ียมเล็กหรือเกียงแปลงหวีเล็ก ปาดกาวให้สม ่าเสมอเฉพาะพืน้ท่ีท่ีจะท างานแล้วปกูระเบือ้ง
ยาง(ปทูนัทีหรือทิง้ระยะเวลาไว้ให้เป็นตามชนิดกาวท่ีใช้)  ปตูามแนวเส้นท่ีจบัแนวไว้แล้ว หลงัจาก
นัน้ใช้ลกูกลิง้น า้หนกัประมาณ 30 กก. กลิง้ไปมาบนกระเบือ้งยางท่ีปไูว้เพ่ืออดัให้กระเบือ้งยางตดิ
แนน่กบัพืน้ พยายามปใูห้เสียเศษกระเบือ้งยางน้อยท่ีสดุ 

กาวท่ีใช้เม่ือเปิดถงัแล้วต้องคนให้ทัว่กนัก่อนทกุครัง้ ตามธรรมดากระเบือ้งยาง
โดยทัว่ไปจะมีการยดึหรือหดตวัในทางด้านยาวมากกว่าด้านขวาง (ซึง่การดวูา่ด้านใดเป็นด้าน
ตามหรือขวางนัน้ สงัเกตลายเส้นของกระเบือ้งยางเป็นส าคญั) การปท่ีูถกูต้องนัน้ต้องปใูห้มี
ลกัษณะเป็นลายขดักนัโดยตลอด คือเม่ือแผน่หนึง่ไปทางด้านตาม แผน่ตอ่ไปท่ีติดกนัจะเป็นทาง
ขวางสลบัไปเร่ือยๆ เพ่ือเป็นการเฉล่ียการยืดหรือหดตวัของกระเบือ้งยาง และ ท าให้มมุกระเบือ้ง
ยางแนบตดิกนัได้ดี 

2.8 ผนังยบิซ่ัมบอร์ด (GYPSUMP BOARD PARTITION)  

ให้ใช้แผน่ยิบซัม่มีคณุภาพเทียบเท่า (มอก.) โดยทัว่ไปถ้ามิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน
ให้ใช้ความหนา 12 มม.ขนาดและชนิดให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบ และในบริเวณท่ีสมัผสัความชืน้สงู
จะต้องใช้ยิบซัม่บอร์ดชนิดกนัความชืน้เทา่นัน้ 

 กรรมวิธีในการติดตัง้  
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2.8.1 โคร่งเคร่าโลหะชุบสงักะสีให้ด าเนินตามกรรมวิธีของผู้ผลิต   เคร่าตวัตัง้ทุกตวัต้องวิ่ง
ตลอดถึงโครงสร้างของอาคารยึดติดแน่นได้ดิ่งฉากกับพืน้และเพดานด้วยตะปเูกลียว
ปลอ่ย หรือพกุฝังในคอนกรีต   

กรณีไมส่ามารถยึดตดิโครงสร้างหรือสงูกว่า 3.50 ม. ให้ใช้เหล็กฉากยึด
ห้อยจากโครงสร้างอาคาร 

ถ้าเป็นโครงเคร่าไม้ให้ทาน า้ยากนัปลวกก่อนตดิตัง้ 

2.8.2   เคร่าท่ีประชิดวงกบจะต้องเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษ ถ้าเป็นเคร่าเหล็กให้ใช้ประกบคู่
กนั 

2.8.3 การตดิตัง้แผน่ยิบซัม่บอร์ดให้ยดึด้วยตะปเูกลียวปล่อยชนิดชบุแข็งแบบ  BLACK  PHO 
PHOSPHATED  FINISH  ทกุระยะ 20 ซม. ตาม แนวขอบและทกุระยะ 30 ซม.  ตาม
แนวกลางแผน่ 

2.8.4   เสร็จแล้วปิดเทปรอยตอ่ทัง้หมดรวมทัง้รอยตอ่ระหว่างแผ่นยิบซัม่กับผนงัหรือฝ้า คสล. 
(ยกเว้นสว่นท่ีมีบวัปิด) และฉาบเรียบตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

2.8.5 ในกรณีท่ีเข้มงวดในการป้องกันเสียง เคร่าตวัสดุท้ายท่ีชนผนงัอ่ืนหรือเสาอาคารให้อุด
ด้วยวสัดเุส้นอดุหรือ  CAULKING COMPOUND  และบรรจฉุนวนระหวา่งแผน่ 

2.9  ผนังไม้อัด บุลามิเนต (LAMINATED PLASTIC SHEET) 

ถ้ามิได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน ผนงัตกแตง่ไม้ ให้ใช้ไม้ท าโครงเป็นเนือ้แข็ง ขนาด 1” x 2” 
อบแห้งสนิท ได้ขนาด ไมบ่ดิเบีย้ว ไมมี่ต าหนิ ปราศจากมอดแมลงกินไม้ ปิดด้วยไม้อดั 10 มม. เว้น
ร่องกว้าง 1 ซม. คณุภาพและมาตรฐานเนือ้ไม้  

การเข้าไม้ เข้ามมุหรือตอ่ไม้ ต้องเข้าเดือย เข้ามมุ ห้ามตีชน รอยตอ่ต้องเรียบสนิทเป็น
เนือ้เดียวกนั การเจาะเล่ือย ยดึ หรือชกัร่องต้องประณีตได้ฉากเหล่ียมสม ่าเสมอ ได้ระดบัแนวดิง่และ
แนวตัง้ 

แผน่พลาสตกิลามิเนต  
 พลาสตกิลามิเนตท าจากชัน้เส้นใย  เคลือบเรซิ่นด้วยแรงอดัความร้อน สีผิวลวดลายตามท่ี

ระบใุนแบบหรือผู้ออกแบบอาจเลือกขณะก่อสร้าง 
 ความหนาถ้ามิได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนให้ใช้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 โดยทัว่ไปให้ใช้ความหนาไมน้่อยกวา่ 1.2 มม. ส าหรับบผุิวแนวราบ และหนาไมน้่อยกวา่ 0.8 

ม.ม. ส าหรับบผุิวในแนวตัง้  ชนิดทนความร้อนและรอยขีดขว่น 
 การบผุิวชิน้สว่นตา่ง ๆ ให้ใช้เคร่ืองจกัรบสุ าเร็จจากโรงงานให้มากท่ีสดุ 
 การบผุิวลามิเนท ห้ามตอ่แผ่นโดยไมจ่ าเป็นยกเว้นจะได้รับอนมุตัจิากผู้ออกแบบ 
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 การบผุิวท่ีหน้างานต้องตดัแตง่แผน่ให้ได้ขนาดใกล้เคียงกบัพืน้ท่ีกรุผิวแล้วท าความสะอาดให้
ปราศจากฝุ่ น  เศษไม้  ทกุซอกมมุก่อนท่ีจะทากาวยางให้ทัว่ถึงสม ่าเสมอ ผิวสว่นท่ีจะประกบ
ให้ประกบติดกนัและอดัติดแนน่เรียบสม ่าเสมอไมมี่ฟองอากาศ  หรือเป็นคล่ืน  แล้วอดัด้วย
แมแ่รงหรือสิ่งกดทบัอ่ืนๆ จนกวา่กาวแห้งสนิท และแตง่ขอบมมุเล็กน้อย   

การปิดขอบ, การจบ และการแบง่แนววสัด ุ(EDGE STRIPS, ENDS & DIVISION) 
 ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอแบบ SHOP DRAWING ให้สถาปนิกพิจารณาก่อนด าเนินการ 
 การปิดขอบ (EDGE STRIPS) ให้ใช้ ไม้สกัหรือไม้อ่ืนตามท่ีระบ ุส าหรับการย้อมสี และใช้ไม้สกั 

ส าหรับการพน่สีหรือเป็น PVC STRIPPING ฯลฯ ตามท่ีระบใุนแบบ  การจบและรอยตอ่
ระหวา่งวสัดตุา่งชนิดจะต้องเรียบสนิทหรือมีร่อง (GROOVE) หรือมีวสัดเุส้นฝังตลอดแนวท่ีประณีต
สวยงาม 

2.10.  ผนังอลูมิเนียม (Aluminum) และ อลูมิเนียม คอมโพสิท (Aluminum Composite) 

2.10.1. ผนงัอลมูิเนียม 

 รายการข้อก าหนดงานผนงัอลมูิเนียม ให้ใช้ตามท่ีระบใุน บทท่ี 6 หมวด 5 งานประต/ู
หน้าตา่ง/ผนงั(งานอลมูิเนียม) 

ก่อนด าเนินงาน ผู้ รับจ้างจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบด้วยการเสนอชิน้

ตวัอยา่ง (SAMPLE)  ของวสัดทุกุชนิด รวมทัง้วสัดกุารท าผิวตา่งๆ ฯลฯ  ตามท่ีระบใุนแบบ 

2.10.2. ผนงัอลมูิเนียม  คอมโพสิท 

2.10.2.1. ขอบเขตของงาน 

 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาแรงงาน, วสัด,ุ อปุกรณ์ ในการประกอบโครงเหล็ก
, ประกอบขึน้รูปแผน่อลมูิเนียมคอมโพสิทตามรูปแบบท่ีระบ ุและท าการตดิตัง้แผน่
อลมูิเนียมคอมโพสิทเข้ากบัโครงผนงั หรือโครงหลงัคาดงักลา่วด้วยฝีมือประณีต ตรง
ตามความประสงค์การใช้งาน รวมทัง้รับผิดชอบการรับประกนัคณุภาพวสัด ุแทน
ผู้ผลิต ตามระยะเวลาท่ีตกลงกนัด้วย  

2.10.2.2. วสัด ุ 

1)  แผน่อลมูิเนียมคอมโพสิท หากไมร่ะบใุนแบบให้เป็นวสัดแุผน่ท่ีประกอบด้วยแผน่
อลมูิเนียมความหนา 0.5 ม.ม.,ไส้กลางกนัไฟลาม และแผน่อลมูิเนียมปิดหลงั ความ
หนา 0.5 มม ความหนารวมเทา่กบั 4 มม. น า้หนกั 5.5 ก.ก./ตร.ม.  
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2)  ผิวหน้าของแผน่อลมูิเนียมคอมโพสิท ต้องท าสีด้วยขัน้ตอนดงันี ้
สีเรียบ   ต้องท าสีด้วยวิธีพน่และอบ รวม 3 ชัน้ ความหนาของฟิล์มสีไมน้่อยกวา่ 

35 MICRONS. 
สี FONT  ต้องท าสีด้วยวิธีพน่และอบ รวม 3 ชัน้ ความหนาของฟิล์มสีไมน้่อยกวา่ 

35 MICRONS 
ผู้ผลิตวสัดตุ้องรับประกนัคณุภาพของสีผิวทัง้สองประเภทเป็นระยะเวลา 10 ปี 

ระหวา่งการก่อสร้างต้องปิดผิวหน้าวสัดดุ้านท่ีท าสีด้วยPROTECTIVE  

FILM  ซึง่แผน่ฟิล์มนี ้ต้องมีคณุสมบตัสิามารถปิดผิวหน้าของวสัดไุด้ เป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 6 เดือนโดยไมมี่ผลท าให้เกิดคราบบนผิวหน้าของวสัด ุแผน่ฟิล์มนีใ้ห้ติดอยู่
จนการก่อสร้างแล้วเสร็จ แล้วจงึลอกออกเม่ือผู้วา่จ้างประสงค์จะเข้าใช้อาคาร 

ด้านหลงัของแผน่อลมูิเนียมคอมโพสิท ต้องเคลือบด้วย SERVICE COAT 
เพ่ือป้องกนัผิวอลมูิเนียมจากการผกุร่อน และ รอยขีดขว่น  

3)  วสัดยุาแนว SILICONE ท่ีใช้ยาแนวระหวา่งแผน่อลมูิเนียมคอมโพสิท ต้องมี
คณุสมบตัท่ีิทนตอ่สภาพอากาศร้อน และแสงแดดจดัไมมี่คราบน า้มนัซมึออกมา 

ผู้ผลิตวสัด ุSILICONE ต้องรับประกนัคณุภาพการยึดเกาะของ SILICONE ในสภาพ
ภมูิอากาศร้อนชืน้ 10 ปี 

2.10.2.3.  การตดิตัง้ 

1)  ตดิตัง้ด้วยระบบ Fixing system (Sealing joint) 
2)  ให้จดัท า SHOP DRAWING เพ่ือตรวจสอบขนาดและรูปแบบใช้งานจากสภาพพืน้ท่ี

จริง สง่ขออนมุตัจิากผู้ควบคมุงานและผู้ออกแบบ ก่อนปฏิบตังิานตดิตัง้จริง 
3) การตดิตัง้ในแนวผนงั จะต้องได้แนว ได้ดิง่ และได้ระดบั และต้องตรวจสอบการติดตัง้

โดยการทิง้ดิง่ และใช้เชือกดงึจบัระดบัทัง้ 2 แนวตลอดเวลา 
4)  การตดิตัง้ในแนวขอบหลงัคา จะต้องได้แนวลาดเอียงตามองศาหรือระดบัท่ีระบุ และ

ต้องตรวจโดยการใช้เชือกดงึจบัระดบัหวั-ท้ายตลอดเวลา 

2.11. ผนังตดิ Wall Paper 

ก่อนด าเนินงาน ผู้ รับจ้างจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบด้วยการเสนอชิน้

ตวัอยา่ง (SAMPLE)  ของวสัดทุกุชนิด รวมทัง้วสัดกุารท าผิวตา่งๆ ฯลฯ  ตามท่ีระบใุนแบบวสัดุ 
   ก าหนดใหใ้ชผ้ลิตภณัฑป์ระเภทวสัดุผสมไวนิล ชนิดสามารถท าความสะอาดผวิได ้

รายละเอียดตามท่ีก าหนดในรูปแบบ กรรมวธีิการติดตั้งตามบริษทัผูผ้ลิต 
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2.12. บัวเชิงผนัง & บัวฝ้าเพดาน 

ชนิดวสัดแุละขนาดบวัให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบ 

 กรรมวิธีในการติดตัง้  ให้ปฏิบตัิตามมาตรฐานของผู้ผลิต กรณีติดบวัเรียบเสมอ
ผิวผนงั  ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมลดระดบัปนูฉาบโดยใช้ไม้ขนาดกว้างหนาเท่ากบับวัติดไว้ชัว่คราว
ขณะฉาบปนู  เม่ือปนูฉาบแห้งจงึแกะไม้ออก  เพ่ือเตรียมติดบวัตอ่ไป   

บวัไม้เชิงผนงัไม้ให้ยึดโดยการฝังพกุไม้ ทกุระยะไม่เกิน 50 ซม.  บวัท่ีติดตัง้
เรียบร้อยแล้วจะต้องประณีตแข็งแรง  ตัง้ฉาก  ได้ระดบัทัง้แนวตัง้และแนวนอน  รอยตอ่จะต้องคดั 
ไม้ให้ลายและสีกลมกลืนกนั มีชอ่งว่างไม่เกิน 1 ม.ม. อดุแตง่สีเรียบสนิท  เสร็จแล้วท าสีตามท่ีระบใุน
แบบ และท าความสะอาดให้เรียบร้อย 

   บวัเชิงผนงั PVC ยดึตดิผนงัด้วยกาวตะปู PATTEX รุ่น PL5 หรือเทียบเท่าให้ทา
กาวลกัษณะฟันปลาท่ีกลางแผน่และแนวเส้นตรงบน - ล่าง ของแผน่ 

2.13.  งานคอนกรีตเสริมใยแก้ว  

บริเวณท่ีก าหนดให้บหุรือหุ้มคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GLASSFIBER REINFORCED CONCRETE  : GRC)  
หมายถึงประเภทคอนกรีตท่ีมีสว่นผสมของวสัดตุา่งๆ ได้แก่ 

 ปนูซีเมนต์ Portland Cement Type 1 หรือ Type 3 

 ใยแก้วเป็น AR-Glass Roving (Alkaline Resistance) โดยมีความยาวใยแก้ว
ประมาณ 40 มม. และมี Glass Content 5% โดยน า้หนกั 

 ทราย 

 น า้ 

12.13.1. ข้อก าหนดทัว่ไป 

1) ผู้ รับจ้างต้องควบคมุการผลิตวสัด ุตามข้อก าหนดในมาตรฐาน PCI- MNL 117  

2) ผู้ผลิตต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ( Vr 2000) 

3) ผลิตโดย กรรมวิธี Hand Spray อตัราสว่นมาตรฐานวตัถดุบิในการผลิต GRC 

4) ขนาดและรูปร่าง ให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบ 

5) ความหนาทัว่ไปหากไมร่ะบเุจาะจงลงในแบบ ให้มีความหนาไมน้่อยกวา่ 10 มม. 

พร้อม Stiffener Rib (โครงเสริมความแข็งแรง) เพื่อเสริมความมัน่คง โดยมีน า้หนกั
ประมาณ 2,000 กก./ลบ.ม.  หรือประมาณ 35 กก./ตร.ม. 
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2.13.2. คณุสมบตัขิอง GRC ท่ีอาย ุ28 วนั (Mechanical Properties) 

Compressive Strength    60-100  N/mm
2 
 

Ultimate Tensile Strength    10-17  N/mm
2
 

Ultimate Bending Strength    28-42   N/mm
2
 

Inteniaminar Share Strength     2-3  N/mm
2
 

In – Plane Strength      8-11  N/mm
2
 

Density           2000-2200   Kg/m
3 

2.13.3.  การติดตัง้ตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิต GRC  

2.14.  งานฝ้าเพดาน  

โครงเคร่าไม้ทัว่ไปให้ใช้ไม้เนือ้แข็งทาเชลไดรท์หรือไม้ยางอดัน า้ยากนัปลวกขนาด1 
1/2” ระยะ 60 x 60 ซม.  ส าหรับโครงเคร่าเหล็กชบุสงักะสีใช้ระยะไม่เกิน 40 x 100 ม. ส่วนโครง
เคร่าทีบาร์ใช้เหล็กอาบสงักะสี ด้านนอกชบุสีขาว ใช้ระยะตามท่ีระบใุนแบบ 

2.14.1. แผ่นฝ้ายิบซัม่บอร์ดมีคณุภาพเทียบเท่า (มอก.) ถ้ามิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ความ
หนา 9 มม. ชนิดและขนาดตามท่ีระบใุนแบบ ส าหรับห้องท่ีมีความชืน้เช่นห้องน า้ให้ใช้
ยิบซัม่บอร์ดชนิดกนัความชืน้ 

2.14.2. ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ทัว่ไป  ใช้แบบแคลเซ่ียมซิลิเกตบอร์ด 100% Asbestos Free  

2.14.3 ฝ้าชนิดยิบซัม่บอร์ดฉาบเรียบ ถ้ามิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน รอยตอ่ระหว่างแผ่น รอยตอ่
กบัผนงั หรือเสา หรือรอยตอ่หกัมมุจะต้องปิดด้วยผ้าเทปยกเว้นส่วนท่ีมีบวัปิด 

2.14.4 ฝ้าอลมูิเนียมเคลือบสี  ชนิดและขนาดให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบ  การติดตัง้ให้เป็นไป
ตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

2.14.5   การติดตัง้ ผู้ รับจ้างต้องศึกษารอยต่อแนวระดบัและท าความเข้าใจระบบต่างๆ  ท่ี
เก่ียวข้องอย่างละเอียดเพ่ือมิให้โครงฝ้ากีดขวางทางเดินท่อไฟ ,ประปา และระบบปรับ
อากาศ ฯลฯ  ตลอดจนเตรียมการเจาะเว้นช่องและการยึดโยงส าหรับงานเหล่านัน้  เช่น 
ดวงโคม พดัลมหรือหวัจา่ยระบบปรับอากาศ ฯลฯ 

2.14.6 กรณีจ าเป็นต้องเตรียมช่องเปิดฝ้าเพดานส าหรับซ่อมแซมทอ่  ผู้ รับจ้างต้องท าช่องเปิด
ขนาดไมเ่ล็กกวา่  60 x 60 ซม. ในต าแหนง่ท่ีสถาปนิก/ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง
ก าหนด   

2.14.7 ฝ้าเพดานทกุสว่นท่ีตดิตัง้แล้วจะต้องได้ระดบัได้แนวเรียบร้อยไมส่ะดดุไมมี่รอยขดูขีด 
บิน่กะเทาะ หรือเปรอะเปือ้น 
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2.15.  ตัวอักษรแสดงสาขาของส านักงาน(ป้ายหน้าธนาคาร) 

ระหวา่งท่ีด าเนินการติดตัง้ยงัไมแ่ล้วเสร็จ สว่นท่ีตดิตัง้แล้วจะต้องมีผ้าหรือ พลาสตกิ
คลมุไว้ และใช้จาระบีเคลือบสว่นท่ีเป็นสแตนเลสและ/หรือโลหะ เม่ืองานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
ก่อนสง่มอบงานให้แก่เจ้าของงานผู้ รับจ้าง ต้องท าความสะอาดทกุชิน้ท่ีเก่ียวข้อง แกะป้ายตา่ง  ๆ 
และเช็ดถสูว่นท่ีเป็นสแตนเลส และ/หรือโลหะด้วยผ้าสะอาดจนเป็นเงางาม 

หมวดที่ 3   งานไม้  
ชนิดและประเภทของไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.1 ประเภทของไม้ที่ใช้ในงานไม้  

3.1.1 ไม้เนือ้แข็ง ทนแรงประลยัได้ 700 - 1000 KSC ใช้ส าหรับโครงสร้างส่วนท่ีต้องรับความ
แข็งแรง เชน่ คาน ตง โครงหลงัคา เสา พืน้ วงกบประตหูน้าตา่ง ฯลฯ ได้แก่ ไม้มะคา่โมง 
แดง ประดู ่ ตะเคียนทอง เตง็รัง หลมุพอ ฯลฯ การใช้งานควรใช้ไม้ท่ีได้รับอนมุตัิชนิด
เดียวกนัทัง้โครงการ เพ่ือให้สีเหมือนกนัทัง้หมด 

3.1.2 ไม้เนือ้ออ่น ใช้ส าหรับสว่นท่ีไมต้่องการความแข็งแรงนกั ใช้งานตกแตง่เฟอร์นิเจอร์ งาน

โครงเคร่าฝ้าเพดาน งานชัว่คราว  ทนแรงประลยัได้ไม่น้อยกว่า 500 KSC เช่น ไม้พลวง 
ไม้ยาง อินทนิน กราด กระบาก สยา พยอม ไข่เขียว ฯลฯ หากใช้งานถาวรต้องน าไปอดั
น า้ยาก่อน  ไม้จะต้องเก็บกองไว้ให้เป็นระเบียบ ยกพืน้ลอย ไม่มีน า้ขงัและให้มีลมโกรก
ได้ตลอดเวลา 

3.2 คุณภาพของไม้  

3.2.1 ไม้ทัว่ไปท่ีน ามาใช้ต้องไม่ผเุป่ือยยุ่ย  คดงอ  มีตา หรือ รูมอด เป็นกลุ่ม  แตกร้าวหรือ
แหวง่มากจนเสียก าลงั 

3.2.2 กระพี ้ยอมให้มีได้ส าหรับงานก่อสร้างชัว่คราว  หากเป็นงานก่อสร้างถาวรจะมีมากกว่า 
10 % ของพืน้ท่ีหน้าไม้ไมไ่ด้ หรือมิฉะนัน้ก็ต้องอดัน า้ยาเสียก่อน 

3.2.3   เสีย้นขวาง มมุของเสีย้นขวางต้องไมช่นักวา่ 1 ใน 15 กบัแนวขอบไม้ทางยาว 

3.2.4   ห้ามใช้ไม้ท่ีมีน า้หนกัเบากวา่ปรกติ เม่ือเทียบกบัไม้ชนิดเดียวกนัท่ีมีขนาดเทา่กนั 
3.2.5 ไม้ท่ีใช้จะต้องอบจากโรงงานจนมีความชืน้เหลืออยู่ไม่เกิน 12 %  หากปรากฏว่าส่วน

ตา่งๆ ของไม้ซึ่งประกอบขึน้มานัน้เกิดการแตกร้าว หดตวั เกินกว่าธรรมชาติของไม้ท่ี
อบแห้งภายในก าหนดระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากติดตัง้แล้ว  ผู้ รับจ้างต้องเปล่ียนให้
ใหมโ่ดยไมค่ดิมลูคา่  แตอ่ยา่งใด 
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3.2.6. ขนาดของไม้ตา่งๆท่ีก าหนดไว้ในแบบและรายการ (ยกเว้นไม้สกั) เม่ือตกแตง่เรียบร้อย
พร้อมท่ีจะน าไปตดิตัง้ จะต้องเหลือขนาดไมเ่ล็กกวา่ก าหนด ดงันี ้

 

 ขนาดท่ีก าหนด(นิว้)      1/2         3/4             1           1-1 1/2           2          2-2 1/2            3" ขึน้ไป 

 ขนาดท่ีแตง่แล้ว            3/8         5/8         13/16         1-1/4       1-3/4        2-1/4       ลดลงไมเ่กิน 3/8" 

 
 
หมวดที่ 4   งานป้องกันความร้อน ความชืน้และกันซึม  

ชนิดและขนาดวสัดใุห้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบ 

4.1. ระบบป้องกันการร่ัวซึม และ ระบบกันซึมหลังคา 

1.) ขอบเขตของงาน 

 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาแรงงาน, วสัด,ุ อปุกรณ์ และสิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ ในการก่อสร้าง
ระบบกนัซมึ ตามท่ีระบใุนรายละเอียดนีจ้นเสร็จ 

 งานระบบกนัซมึ หมายรวมถึง งานป้องกนัในสว่นหลงัคาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สว่นใต้ดนิ ตดิดนิ ถงัเก็บน า้ และบอ่บ าบดัน า้เสีย ตามท่ีปรากฏในแบบก่อสร้าง 

2.) วสัด ุ    แบง่เป็นประเภทได้ดงันี ้

2.1.)  น า้ยากนัซมึชนิดผสมคอนกรีต (WATERPROOFING ADMIXTURE) 
2.2.)  แผน่กนัน า้ (WATER STOP) 
2.3.)  น า้ยากนัซมึชนิดผสมปนูฉาบ และปนูทรายปรับระดบั 
2.4.)  น า้ยากนัซมึชนิดพน่บนผิวคอนกรีต เพ่ือท าปฏิกิริยาเคมี 
2.5.)  ระบบกนัความชืน้ส าหรับพืน้ติดดิน หรือพืน้ชัน้ท่ี 1 

3.) น า้ยากนัซมึชนิดผสมคอนกรีต 

3.1.)  การผสมน า้ยากนัซมึในงานคอนกรีตอาจจะผสมน า้ยาหน่วงการก่อตวัในคอนกรีต
โครงสร้าง หรือ เป็นสารผสมในคอนกรีต เพ่ือป้องกนัการซมึผา่นของน า้ มีคณุภาพ

ถกูต้องตามมาตรฐาน ASTM  C 494 TYPE A 

3.2.)  สว่นของอาคาร หรือโครงสร้าง ท่ีต้องผสมน า้ยากนัซมึ มีดงันีคื้อ 
      -  พืน้ และผนงัคอนกรีตส่วนท่ีอยูต่ ่ากวา่ระดบัดนิ และท่ีอยู่ตดิดนิ 
      -  ถงัเก็บน า้ ค.ส.ล. ท่ีอยูใ่ต้ระดบัดนิ 
      -  พืน้ และผนงัสระน า้ 
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3.3.)  การก่อสร้าง  
-  การผสมน า้ยากนัซมึ ให้ปฏิบตัติามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตทกุประการ 
- การเทคอนกรีตส่วนท่ีต้องการป้องกนัการซมึผา่นของน า้ จะต้องตอ่เน่ืองเป็นเนือ้

เดียวกนัตลอด กรณีมีความจ าเป็นจะต้องหยดุการเทคอนกรีต ต้องเตรียม 

CONSTRUCTION JOINT ท่ีกนัน า้ได้ท่ีจดุนัน้ โดยได้รับอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานของ
ผู้วา่จ้าง 

4.) แผน่กนัน า้ (WATER STOP) 

4.1.)  ให้ใช้ฝังในคอนกรีต ขนาดความกว้างของแผน่ท่ีใช้ ให้เหมาะสมกบัความหนาของ
คอนกรีตตามค าแนะน าของผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง 

4.2.)  ลกัษณะการใช้ในสว่นท่ีต้องท าการกนัซมึ ด้วยแผน่กนัน า้ 
- ทกุต าแหนง่ท่ีมีการหยดุงานคอนกรีต 
- รอยตอ่ระหวา่งพืน้ และผนงั 
- ตามค าสัง่ของสถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง 

4.3.)  แผน่กนัน า้ท่ีใช้มี 2 ประเภท คือ ชนิดส าหรับงานคอนกรีตใต้ดนิ และตดิดนิให้ใช้ UA PVC 
และชนิดส าหรับงานหลงัคา, สระน า้ และรางน า้ ให้ใช้ WATER STOP RX  

5.) น า้ยากนัซมึชนิดผสมปนูฉาบ และปนูปรับระดบัพืน้ 

5.1.) บริเวณท่ีจะต้องผสมน า้ยากนัซมึชนิดนี ้ ได้แก่ ปนูฉาบ และปนูปรับระดบัส าหรับพืน้
ห้องน า้ ผนงัห้องน า้ ผนงัภายนอกทัง้หมด พืน้ / ผนงั คสล. ท่ีอยูใ่ต้ระดบัดิน  พืน้เฉลียง 
พืน้ทางเดนิมีหลงัคาคลมุให้ลกัษณะกึ่งกลางแจ้ง (SEMI - OUTDOOR) 

5.2.)  การผสมน า้ยากนัซมึ ให้ผสมตามค าแนะน าของผู้ผลิต 
6.) ระบบกนัความชืน้ส าหรับพืน้ของอาคารท่ีติดดนิ หรือพืน้ชัน้ลา่ง(พืน้ชัน้ท่ี 1) 

6.1.)   บริเวณท่ีต้องด าเนินการตามระบบนี ้ได้แก่ พืน้ คสล. ชัน้ลา่งของอาคาร สว่นท่ีอยูบ่น
โครงสร้างทัง้หมด ยกเว้น ถนน หรือทางเท้าท่ีไมมี่หลงัคาคลมุ 

6.2.)   ก่อนเทพืน้ คสล.ให้ด าเนินการโดยถมทรายอดัแนน่  ปแูผน่พลาสตกิ POLY ETHYLENE 
หนา 0.25 มม. ให้ทัว่ทัง้บริเวณ แล้วจงึเทคอนกรีตหยาบหนาประมาณ 5 ซม. เพ่ือท า

หน้าท่ีเป็น FORMWORK  สว่นรับพืน้ คสล. 
6.3.)  พืน้ คสล. ให้ผสมน า้ยากนัซมึตามท่ีระบใุนข้อ 3 ข้างต้น 
6.4.)  ในกรณีท่ีใช้พืน้ส าเร็จรูป PRECAST CONCRETE ให้ด าเนินการโดยเว้นชอ่งว่างระหวา่ง

พืน้ และดนิถม ประมาณ 60 ซม.   
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7.) วสัดยุาแนวรอยตอ่ (SEALANT) 

รอยต่อรอบวงกบประตูหน้าต่าง กระจก ผนงัส าเร็จรูปให้ใช้  SILICONE  
SEALANT ตามชนิดท่ีเหมาะสม (ส่วนท่ีสมัผสัแสงแดดภายนอกให้ใช้ชนิดทนรังสี UV) หรือชนิด 
POLYSULFIDE BASE หรือ POLY URETHANE BASE ตามท่ีระบใุนภาคผนวก   

รอยตอ่งานถนนให้ใช้ JOINT SEALANT  ตามมาตรฐาน ASTM-D3406   

การยาแนวจะต้องท าด้วยความประณีต เรียบสม ่าเสมอ โดยการติดเทปตลอด
แนวทัง้ 2 ข้าง เพ่ือป้องกนัการเปือ้นผิววสัด ุ หากเกิดรอยเปือ้นต้องล้างออกด้วยน า้ยาเคมีให้หมด  
ห้ามทาสีทบัโดยไมไ่ด้ล้างเด็ดขาด 

4.2. การป้องกันความร้อนใต้หลังคา   

1.) ขอบเขตของงาน    

ตดิตัง้ฉนวนป้องกนัความร้อนได้แก่ 

1.1.)  ใต้หลงัคา METAL SHEET ท่ีอาคารส านกังานทัง้หมด 
1.2.)  สว่นใช้สอยใต้หลงัคาคอนกรีต ท่ีกัน้เป็นห้องใช้สอย รวมทัง้ห้องเคร่ืองลิฟต์ (ถ้ามี) ให้

เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบ 
1.3.)   ใต้พืน้คอนกรีตของเฉลียงกลางแจ้ง ท่ีกัน้เป็นห้องใช้สอย  

 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาแรงงาน, วสัด,ุ อปุกรณ์ และสิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ ในการตดิตัง้
ระบบป้องกนัความร้อนตามท่ีระบใุนรายละเอียดนีจ้นเสร็จเรียบร้อย 

2.) วสัด ุ

  ให้ใช้ตามท่ีแบบก าหนด ถ้ามิได้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนให้ใช้ 

3.) การติดตัง้ 

3.3.) ฉนวนใยแก้ว  ชนิดหุ้มฟอล์ย โดยรอบ 
-  กรณีโครงหลงัคามีฝ้าเพดาน ให้ปบูนโครงฝ้า 
-  กรณีโครงหลงัคาไมมี่ฝ้า   ให้ปบูนตะแกรงลวดชบุสงักะสีซึง่เช่ือมตดิกบัจนัทนั 

-  ในกรณีท่ีมีช่องลมกลบั (RETURN AIR CHAMBER)  ส าหรับระบบปรับอากาศ  
จะต้องตีกลอ่งปิดสว่นท่ีมีฉนวนใยแก้วอยา่งมิดชิด 

3.4.)  ใต้หลงัคา METAL SHEET ให้กรุด้วยฉนวนกนัความร้อน (PEหรือ PU FOAM ตามท่ีแบบ
ก าหนด) วิธีการติดตัง้ตามมาตรฐาน   ผู้ผลิต 
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  3.5.)  กรรมวิธีการติดตัง้  การตดั  การตอ่  การซ่อมแซมรอยตอ่และรอยขาดให้ด าเนินการตาม   
มาตรฐานของผู้ผลิต 

หมวดที่ 5   งานประตูหน้าต่าง  

ประตหูน้าตา่งท่ีน ามาติดตัง้ในงานก่อสร้าง จะต้องเป็นไปตามแบบและรายการ  และผู้ รับ
จ้างจะต้องวดัขนาดประตหูน้าตา่งท่ีแท้จริงโดยละเอียด จากสถานท่ีก่อสร้างอีกครัง้หนึง่ 

5.1 ประตูหน้าต่างไม้ และวงกบ (งานไม้) 

5.1.1   ประตหูน้าตา่ง และวงกบประตท่ีูใช้  ต้องได้ฉาก ไม่บิด แอ่น งอ แตก หรือมีต าหนิ  
อุปกรณ์ประตหูน้าต่าง ท่ีน ามาใช้ต้องเป็นของใหม่ คณุภาพดี ขนาด และชนิดท่ี
เหมาะสมกบัการใช้งาน 

5.1.2 บานประตหูน้าตา่งและวงกบ จะต้องประกอบส าเร็จจากโรงงาน ห้ามประกอบขึน้เอง
เว้นแตก่รณีขนาดไมม่าตรฐาน  ซึง่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาปนิก 

5.1.3   การเข้าไม้วงกบ ใช้วิธีเจาะเดือยบากประกบัเข้ามมุ 45 องศาแนบสนิท และยึดด้วยตะปู
เกลียวซ่อนหวัตะปอูดัแน่น ก่อนลงมือปฏิบตัิงานการหดตวัของวงกบจากสภาพอากาศ
สดถึงแห้งในอากาศต้องไมเ่กิน 3% 

5.1.4 ประตไูม้อดัท่ีใช้ภายนอกอาคารหรือใช้กบัห้องน า้  ใช้ชนิดกนัน า้(MARINE PLYWOOD)  
5.1.5 การขนสง่และการจดัเก็บจะต้องอยูใ่นสภาพแห้งเสมอ มีหลงัคาปิดปกคลมุมิดชิด และ

ห้ามวางตัง้โดยเดด็ขาดไมว่่ากรณีใดๆ  

วงกบท่ีน าเข้ามาในหน่วยงานชนิดท าผิววานิชหรือแลกเกอร์จะต้องทา
แชลแล็คขาว 1 ครัง้ ก่อนติดตัง้ และชนิดท าผิวยริูเทน ให้ทายริูเทนก่อน 1 ครัง้ หรือ
เคลือบด้วยวสัดกุนัน า้ปนูท่ีเหมาะสม 

ไม้ท่ีน ามาใช้ท าบานประตู /หน้าต่าง และวงกบ ต้องได้คุณภาพดงัท่ี
ระบใุนหมวดท่ี 3 (งานไม้)และตรงตามท่ีในแบบระบใุห้ใช้ว่าเป็นไม้เนือ้อ่อนหรือไม้เนือ้
แข็ง  

5.2 ประตู-หน้าต่าง วงกบ บานเปิดเหล็ก (งานเหล็กรูปพรรณ) 

5.2.1 ขนาดและชนิดเป็นไปตามท่ีระบใุนแบบ   ภายในทาสีรองพืน้กนัสนิมภายนอกชบุสีจาก
โรงงานหรือรองพืน้กนัสนิมแล้วเคลือบทบัด้วยสีน า้มนั 

5.2.2 การประกอบบานประต ูหน้าตา่งและวงกบ ตลอดจนการพบัการเข้ารูป จะต้องกระท า
โดยเคร่ืองจกัรส าเร็จจากโรงงาน ยกเว้นท่ีก าหนดให้ประกอบขึน้เองตามรูปแบบ 
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5.3 การตดิตัง้ประตูเหล็กม้วน (งานเหล็กรูปพรรณ) 

- ประตเูหล็กม้วนทึบใช้เหล็กลอนเดี่ยวเบอร์ 22 ชบุสี  
-  สว่นประตเูหล็กโปร่งใช้ลายตาข่าย พร้อมอปุกรณ์ครบชดุสามารถเล่ือนปิดเปิดทางตัง้ขึน้ไป 

ซอ่นไว้ในกล่องตอนบน ขอบบนมีเหล็กฉากและปุ่ มยางกนักระแทก ขอบลา่งประตมีูท่ีใส่
กญุแจล๊อค กลอนตดิราง 2 ข้าง พร้อมท่ีใสก่ญุแจแบบคล้องยดึตดิพืน้ 

-  รางเหล็กข้าง เช่ือมแนบติดเหล็กในเสาอย่างมัน่คงแข็งแรง 

 การติดตัง้  :  ให้ปฏิบตัิตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

5.3.1. ระบบมือดงึ  ใช้ส าหรับประตท่ีูมีความกว้างไมเ่กิน 4 ม. สงูไมเ่กิน 3 ม. หรือไมค่วรมี
น า้หนกัเกิน 120 กก.  ถ้าเกินกวา่นีใ้ห้เสริมเสากลาง  หรือใช้ระบบอ่ืน 

5.3.2. ระบบมือหมนุ  ใช้ส าหรับประตท่ีูมีความกว้างไมเ่กิน 6 ม. สงูไมเ่กิน 4 ม.  หรือไมค่วร
มีน า้หนกัเกิน 400 กก. 

 
5.3.3. ระบบโซ่  ใช้ส าหรับประตท่ีูมีความกว้างไมเ่กิน 7.50 ม. สงูไมเ่กิน 4 ม.  หรือไมค่วรมี

น า้หนกัเกิน 650 กก. 

5.3.4. ระบบไฟฟ้า  ใช้ส าหรับประตท่ีูมีความกว้างไมเ่กิน 10 ม. สงูไมเ่กิน 5 ม.  หรือไมค่วรมี
น า้หนกัเกิน 750 กก. 

5.4 การตดิตัง้ประตูหน้าต่างและวงกบ  

5.4.1 ถ้ามิได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน ประตขูนาดมาตรฐานให้ติดบานพบัขนาด 4” ชดุละ 3 ตวั  
หน้าตา่งบานเปิดมาตรฐานให้ใช้บานพบั ชดุละ 2 ตวั 

  กลอนลา่ง (ถ้ามี) ยาว 4” 
  กลอนบน (ถ้ามี) ยาวไมน้่อยกวา่ 8” 
  กลอนบานเล่ือนให้ใช้ชนิดฝังในบาน 

5.4.2   ผู้ รับจ้างจะต้องท าการติดตัง้ประตหูน้าตา่งให้มัน่คงแข็งแรง  ได้ดิ่ง ได้ฉาก เปิด ปิด ได้
สะดวก ไมมี่เสียงดงั เม่ือปิดจะต้องสนิทเรียบร้อย มีการป้องกนัการร่ัวไหลของน า้ฝนได้
เป็นอย่างดี  เม่ือเปิดจะต้องมีขอยึด หรือมีอปุกรณ์รองรับมิให้เกิดความเสียหาย กับ
ประตหูน้าตา่งหรือผนงัการประกอบและติดตัง้จะต้องประณีตใช้ช่างฝีมือดีและมีความ
ช านาญ 

5.4.3   การยึดไม้วงกบตดิกบัเสาเอ็น คสล. ให้ตัง้วงกบพร้อมเทเสาเอ็นโดยตีตะป ู3”  ทกุระยะ 
15 ซม.  จ านวน 2 แถว                
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5.4.4. ถ้าได้รับอนมุตัใิห้ตัง้เสาเอ็นก่อนหรือท่ีติดกับเสา คสล.ให้ฝังพกุไม้ขนาด 4"x 1"x 2"  ก่อน
แล้วใช้ตะปเูกลียวซ่อนหวัยดึซิกแซกทกุระยะ 40 ซม. แตง่สีให้กลมกลืน  ห้ามใช้ตะปู
คอนกรีตตอกยึด 

5.4.5 การติดตัง้วงกบโชว์เนือ้ไม้  ให้ใช้ไม้ตีประกบัยึดโยง  ห้ามตีตะปบูนวงกบโดยเด็ดขาด 
เว้นแตก่รณีทาสีน า้มนัซึง่สามารถแตง่สีได้  เม่ือตดิตัง้เสร็จแล้วให้ตีไม้ปิดเหล่ียมท่ีเส่ียง
ตอ่ความเสียหายขณะก่อสร้าง 

5.4.6 การติดตัง้บานสามารถปรับไสแตง่ได้เล็กน้อย  แตห้่ามตดัตอ่หรือหนนุบาน  ควรเว้นชอ่ง
ระหวา่งบานและวงกบให้พอเหมาะเผ่ือการท าสีภายหลงั  เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมี
ชอ่งวา่งระหวา่งผิวด้านบนและด้านข้างประมาณ 2 มม.  ด้านลา่งประมาณ 5 มม. 

5.4.7. การติดตัง้วงกบเหล็กกบัผนงั เสา หรือคาน คสล. จะต้องเช่ือมเหล็ก D 9 มม. ทกุระยะ 
20 ซม.ฝังในเสาคานหรือเอ็น คสล. น๊อต หรือสกรู ท่ีมองเห็นทัง้หมดจะต้องใช้ชนิดฝัง
หวัเรียบในเหล็ก 

5.4.8 การติดตัง้อปุกรณ์ (HARD WARE) จะต้องใช้ TEMPLATE ก าหนดต าแหน่งก่อนเจาะ
เพ่ือป้องกนัการผิดพลาด  เสร็จแล้วต้องปิดป้องกนัให้เรียบร้อยขณะท าสี 

5.4.9 การป้องกนั การร่ัวซึมให้ยาแนวรอยตอ่ระหว่างวงกบกบัผนงัหรือเสาด้วย CAULKING 
COMPOUND  ชนิด SILICONE RUBBER  โดยได้รับการเห็นชอบจากสถาปนิก/ผู้
ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง 

5.4.10 เม่ือติดตัง้เสร็จแล้วจะต้องป้องกนัความเสียหายจากการกระแทก น า้ปนูและสี โดยอาจ

ใช้ PLASTIC TAPE ปิดจนกวา่จะตรวจรับงาน 

5.5.  ประตู/หน้าต่าง/ผนังอลูมิเนียม (งานอลูมิเนียม) 

ผู้ รับจ้างต้องแสดงแบบรายละเอียดหน้าตดั วสัดอุปุกรณ์ การติดตัง้มาตรสว่น 
1:1 พร้อมทัง้ประกอบชดุตวัอยา่งและทดสอบ  ให้สถาปนิก/ผู้ควบคมุงานเห็นชอบก่อนการด าเนินการ  
และถือวา่ผู้ รับจ้างเป็นผู้ เช่ียวชาญ ซึง่จะต้องรับผิดชอบท าการออกแบบปรับปรุงหน้าตดั กรรมวิธีและ
เทคนิคในการติดตัง้ทัง้หมดเพ่ือป้องกนัปัญหาการแตกร้าว บดิโก่ง การร่ัวซมึตลอดจนสามารถต้าน
แรงลมและรับน า้หนกัสว่นเก่ียวข้องท่ียดึโยงอยา่งเหมาะสม 

5.5.1   วสัดแุละอปุกรณ์ 

ก. คณุสมบตัขิองอลมูิเนียม   

-  เนือ้และผิวอลมูิเนียม (ALUMINIUM EXTRUSION) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมอลมูิเนียมเจือ (ALLOY)  ตาม (มอก.) 
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ขนาดของมวลรวมต้องไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/ตร.ซม. และมี DENSITY 
ไม่น้อยกว่า 2.72 กรัม/ลบ.ซม. การเคลือบผิวอลูมิเนียมจะต้องเป็นสี NATURAL 
ANODIZED หรือ ANOLOK ตามท่ีระบใุนแบบโดยมีความหนาของ ANODIC FILM ไม่
ต ่ากวา่ 0.0006” หรือ 15 Micron(Allowable Tolerance ± 2 Micron) 

สีของแผ่นอลมูิเนียมให้ใช้ชนิด FLUOROCABON ผลิตจากโรงงานท่ีได้
มาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเทา่ 

- ขนาดหน้าตดัอลมูิเนียม  ถ้าในแบบมิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน จะต้องมีความหนาของส่วน
โครงสร้าง (Allowable Tolerance) ตามมาตรฐานการรีดโลหะสากล ตาราง 5.5.1 

ข. แถบยางกนัซมึ (WEATHER SEAL GASKET)         
ยางอดักระจกให้ใช้ชนิด NEOPRENE สว่นชนิด EPDM สีด า 

สามารถใช้ได้กบัสว่นท่ีไมถ่กูแสงแดด โดยมีความยืดหยุน่ 40 (+ - 5) DUROMETREตาม 
ASTM C509-7 

         ตาราง 5.5.1. ขนาดหน้าตดัความหนาของสว่นโครงสร้างอลมูิเนียม   

ชนิดกรอบบาน ขนาดขัน้ต ่า ความหนาขัน้ต ่า 

กรอบประตบูานสวิง  ไม่เลก็กวา่ 45 x 49 ม.ม. ไมน้่อยกวา่ 2.3 มม. 

กรอบประตบูานเลือ่นรางแขวน - ไมน้่อยกวา่ 2.3 มม. 

กรอบหน้าตา่งบานกระทุ้ง หรือ บานผลกั - ไมน้่อยกวา่ 2.0 มม. 

กรอบประตหูน้าตา่งบานเลือ่น - ไมน้่อยกวา่ 1.5 มม. 

วงกบและช่องแสงติดตาย - ไมน้่อยกวา่ 1.5 มม. 

ความหนาของคิว้และสว่นประกอบ - ไมต่ ่ากวา่ 1 มม. 

เกลด็อลมูิเนียมชนิดพบัปลายกนัน า้ฝน - ไมน้่อยกวา่ 1.5 มม. 

แผน่อลมูิเนียมใช้ ALLUMINIUM COMPOSITE หนาอยา่งน้อย 4 มม. 

ค. แถบใยกนัซมึกัน้อากาศ (PILE  WEATHERSEAL) 
 ส าหรับบานกระทุ้งหรือบานเปิดชนกบัวงกบหรือชนกบับานอ่ืนให้

ใส ่BULB SEAL ชนิด NEOPRENE สว่นบานเล่ือนหรือบานสวิงท่ีเสียดสีกบัวงกบ
หรือบานอ่ืนตามแนวตัง้ให้ใส่ สกัหลาด (WOVEN POLY) ความยาวของใยท่ีใช้ต้อง
มากกวา่ช่องหา่ง 15% โดยตลอดแนว 
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ง. วสัดยุาแนวรอยตอ่และกนัซมึ (JOINT SEALANT) 
รอยต่อรอบวงกบทัง้ภายนอกและภายในส่วนท่ีติดแนบกับปูน 

คอนกรีต ไม้ หรือวสัดอ่ืุนใด ให้ใช้ SILICONE SEALANT ส่วนรอยต่อระหว่าง
กระจกและอลมูิเนียมในส่วนท่ีจะต้องรับแรงลมให้ใช้  STRUCTURAL SILICONE 
SEALANT และส่วนท่ีสมัผสัแสงแดดจะต้องเป็น SILICONE ชนิดทนรังสี UV 
ทัง้หมด 

จ. แหวนรอง สกรู หมดุย า้ ฉากยึด (FIXING BRACKET)  
ส่วนท่ีอยู่ภายนอกอาคารให้ใช้  STAINLESS STEEL NO.304 ส่วน

ท่ีอยู่ภายในอนญุาตให้ใช้เหล็กกล้าเคลือบสงักะสี (ZINC COATING) ด้วยกรรมวิธี 
(HOT DIPPED GALVANIZED  STEEL) หรือ CAD PLATED ตามมาตรฐาน 
ASTM A-123  

พกุพลาสตกิ ท าด้วย NYLON ระยะยดึหา่งกนัไมเ่กิน 50 ซม. 
5.5.2. อปุกรณ์ประตหูน้าตา่ง (HARDWARE) 

กลอน มือจบั บานพบั ลกูล้อ ฯลฯ ต้องท าด้วยวสัดท่ีุทนทานตอ่การกดั
กร่อน และไมก่ดักร่อนองค์ประกอบของหน้าตา่งและอปุกรณ์หน้าตา่งประตดู้วยกนัเอง และ
สามารถรับน า้หนกัและแรงกระท าท่ีจ าเป็นได้อยา่งเหมาะสม  ถ้าในแบบมิได้ระบไุว้เป็นอยา่ง
อ่ืน ก าหนดให้ใช้ดงันี ้

ก. ประตสูวิง 
-  DOOR CLOSER ชนิดฝังในวงกบอลมูิเนียมเหนือประต ูแบบ 

STANDARD DUTY,   DOUBLE ACTION HOLD OPEN AT 90º  
-  กญุแจประตสูวิง DEAD LOCK ชนิดฝังในกรอบบานสวิง   
-  FLUSH BOLT ชนิด  ZINC DIECAST แบบ ROUND FRONT  
- HANDLE ท าด้วยทอ่อลมูิเนียม D 1 1/2” ยาว 0.30 ม. สีเดียวกบับาน

ประตยูึดท่ีระดบั  1.10 ม. จากระดบัพืน้ 

ข.  ประตสูวิงกระจกเปลือย 
-  อปุกรณ์ FITTING ชดุประตกูระจกเปลือยทัง้หมดใช้  DOOR CLOSER 

ชนิดฝังพืน้ แบบ STANDARD DUTY DOUBLE ACTION HOLD OPEN 
AT 90 DEGREE   
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ค.  ประตบูานเล่ือน 
-  ROLLER ลกูล้อบานเล่ือนชนิด NYLON-BALL BEARING รุ่น HEAVY 

DUTY ล้อคู ่   
-  FLUSH PULL HANDLE W/LOCK กลอนและมือจบัประต ูชนิดฝังใน

กรอบบาน 

ง. หน้าตา่งบานเล่ือน 

-  ROLLER ลกูล้อบานเล่ือนชนิด NYLON-BALL BEARING รุ่น HEAVY 

DUTY ล้อเดี่ยว           

-  FLUSH PULL HANDLE W/LOCK กลอนและมือจบัหน้าตา่งชนิดฝังใน
กรอบบาน 

จ. หน้าตา่งบานเปิด 

-  อปุกรณ์มือจบัล๊อคชนิด CAM HANDLE LOCK   
- SUPPORTING ARMS บานพบัชนิดสเตนเลส  
ฉ. หน้าตา่งบานกระทุ้ง 

-  มือจบัล๊อคชนิด CAM HANDLE LOCK   
-   LIMITED ARMS LOCK บานพบัชนิดสเตนเลส   

ช. หน้าตา่งบานหมนุ (PIVOT WINDOW) 

-  PIVOT HINGE ชนิด ALUMINIUM ขนาด 1/4”   
-  มือจบัล๊อคชนิด CUSTODIAL LOCK   

5.5.3 การติดตัง้ประต/ูหน้าตา่ง/ผนงัอลมูิเนียม และการป้องกนั 

ก. จะต้องใช้ชา่งท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีเคร่ืองมือตดิตัง้ MULLION ท าการตดิตัง้
อยา่งประณีต แนบสนิทกบัปนูฉาบและเอ็นทบัหลงัโดยจบัได้ดิง่ได้ฉาก มัน่คง
แข็งแรง เปิดปิดสะดวก  เม่ือปิดเรียบสนิท  มีการป้องกนัการร่ัวซมึอยา่งดี 

ข.  รอยตอ่รอบวงกบประต/ูหน้าตา่งสว่นท่ีแนบติดกบัคอนกรีต ปนูฉาบ  ไม้ ฯลฯ ทัง้
ภายในและภายนอกจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบประมาณต้นละ 3/32”รองรับด้วย 
POLYETHERENE JOINT BACKING แล้วอดุด้วย  SILICONE  SEALANT 

ค. การติดตัง้วงกบระหวา่งพืน้ถึงพืน้หรือพืน้ถึงคานชัน้ถดัไปต้องเว้นช่องส าหรับการ
ขยบัตวัประมาณ 10 ม.ม. ตลอดแนว 
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ง.  ผิวสมัผสัระหวา่งอลมูิเนียมกบัโลหะอ่ืน ต้องทาด้วย ALKALI RESISTANT  
BITUMINUS  PAINT หรือ ZINCCHROMATE PRIMER หรือ ISOLATOR TAPE 
ก่อน 

จ. เม่ือตดิตัง้เสร็จแล้วจะต้องท าความสะอาดปราศจากปนูพลาสเตอร์ สี ขีป้นู และพน่
ด้วย STRIPABLE PVC COATING หรือ PLASTIC TAPE ป้องกนัผิววสัดจุากน า้
ปนูและการขีดข่วนกญุแจ มือจบัจะต้องหุ้มป้องกนัการเสียหายขณะก่อสร้าง   

5.6  งานกระจก  

5.6.1  ชนิดและคณุภาพของกระจก 

1) กระจกทกุชนิดจะต้องผลิตด้วยกรรมวิธี FLOAT GLASS  ตาม (มอก.) ความหนาเป็นไป
ตามท่ีระบใุนแบบและรายการค านวณแตไ่มน้่อยกวา่ 6.0 มม. มีคณุภาพดีผิวเรียบ
สม ่าเสมอ ไมเ่ป็นคล่ืนหรือฟองอากาศ  ไมแ่ตกร้าวปราศจากริว้รอยขดูขีด เปรอะเปือ้น
เป็นสนิม ไมห่ลอกตา หรือฝ้ามวั ตดัแตง่ลบมมุเรียบ  ได้แก่ 

ก.  กระจกใส (CLEAR GLASS) 
ข.  กระจกฝ้า (GROUND GLASS)  
ค.  กระจกผิวลาย (PATTERNED GLASS) 
ง.   กระจกสีตดัแสง (TINTED GLASS) 
จ.   กระจกสะท้อนแสง (HEAT REFLECTIVE GLASS) 

จะต้องสามารถลดแสงสว่างและดดูซบัพลงังานความร้อนได้ตัง้แต่ 30-40% 

2)  กระจกลวด (WIRE GLASS) ให้ใช้หนาไมต่ ่ากวา่ 6.0 มม. ขนาดของช่องเส้นลวด
ภายในกระจกห่างกนัประมาณ 1.8 x 1.8 ซม. ของกระจกไทยอาซาฮี หรือเทียบเทา่ 

3) กระจกสีเขียวนิรภยัเทมเปอร์ ส าหรับประต ูและผนงักระจก ให้ใช้ความหนาไม่ต ่ากว่า 
12 มม. ในกรณีท่ีเป็นกระจกครีบของผนงักระจกให้ใช้หนาไมน้่อยกว่า 19 มม. 

4) กระจกเงาให้ท ามาจากกระจกโฟลทใส โดยมีความหนาไมต่ ่ากว่า 6 มม. ท าเป็นกระจก
เงาโดยการเคลือบ 4 ชัน้ คือ เคลือบวสัดเุงิน เคลือบวสัดทุองแดงบริสทุธ์ิ และเคลือบสี 
โดยเฉพาะอีก 2 ชัน้ 

5) กระจกฝ้าให้ใช้ชนิดลายผ้า มีคณุภาพเทียบเทา่ หรือดีกวา่ (มอก.) ขนาด และความหนา
ตามระบใุนแบบ 

6) กระจกโฟลทสีตดัแสง (HEAT ABSORBING FLOAT GLASS) มีคณุภาพเทียบเทา่หรือ
ดีกวา่ (มอก.) ความหนาเป็นไปตามรายการค านวณแตไ่มน้่อยกวา่ 6.0 มม. สีกระจก
ระบใุนแบบ  หรือคดัเลือกภายหลงั 
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7) กระจกติดเย่ือฟิล์ม (LAMINATED GLASS) ให้ใช้กระจกชนิด HEAT STRENGTHENED 
GREEN GLASS + PVB INTERLAYER + CLEAR FLOAT GLASS ความหนาตาม          
รายการค านวณ 

5.6.2. การประกอบและติดตัง้ 

1) การติดตัง้ต้องแนน่ไมส่ัน่สะเทือน กนัน า้มิให้ไหลซมึผา่น และต้องค านงึถึงการขยายตวั
ของกระจกด้วย กรอบอลมูิเนียมต้องมี EDPM หรือ NEOPRENE ตามท่ีระบรุองรับใน
ชอ่งกระจก  โดยตดิหา่งจากมมุกระจกไมน้่อยกวา่ 150 มม.  ส าหรับกรอบเหล็กต้องยึด
ด้วยคลิพอลมูิเนียม และยาแนวด้วยยางอยา่งดีโดยตลอด 

2) กระจกจะต้องลบเหล่ียมมมุไมใ่ห้มีสว่นแหลมคม ซึง่ก่อให้เกิดแรงเครียดท่ีขอบและ
แตกร้าวได้  

3) ผู้ รับจ้างจะต้องขดักระจกให้สะอาดเรียบร้อยก่อนสง่มอบงาน 

 
หมวดที่ 6   งานทาสี  

6.1 ชนิดของสีและการตรวจสอบ 

ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งและชนิดของสีตามท่ีระบใุนแบบ หรือเทียบเทา่ให้สถาปนิกตรวจ
และเลือกสีก่อนลงมือด าเนินการในเวลาอนัควร หรือตามท่ีระบใุนเง่ือนไข 

6.1.1   สีท่ีใช้ในการก่อสร้างทัง้หมด   ต้องเป็นสีท่ีผลิตขึน้โดยมีตวัยาป้องกนัรา หรือสนิมอนั
เกิดจากโลหะหรือป้องกนัดา่งอนัเกิดจากคอนกรีตและก าแพงอิฐ  จะต้องเป็นสีท่ีมีความ
คงทนถาวร ไมร่่อนหลดุง่าย  น า้มนัสน (TURPENTINE) และน า้มนัผสมสี (THINNER) 
จะต้องเป็นของใหมมี่คณุภาพดี  ต้องบรรจกุระป๋องหรือภาชนะซึง่ออกมาจาก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรงภาชนะท่ีใสสี่นัน้จะต้องเรียบร้อย  ไมช่ ารุด  มีช่ือบริษัทผู้ผลิต   
เคร่ืองหมายการค้าและเลขหมายตา่งๆ ติดอยูอ่ย่างสมบรูณ์ ห้ามน าสีชนิด
นอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้มาใช้หรือมาผสมเป็นอนัขาด 

6.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสัง่ซือ้สีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต   หรือจากตวัแทนจ าหน่ายของ
บริษัทผู้ผลิต โดยมีใบรับรองจากบริษัทแจ้งปริมาณสีแตล่ะชนิดท่ีสัง่มาเพ่ืองานนี ้  

สีท่ีใช้ต้องเป็นของใหม่ ห้ามน าสีเก่าท่ีเหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดย
เดด็ขาด  ทกุครัง้ท่ีจะน าสีเข้ามายงับริเวณก่อสร้าง  จะต้องแจ้งให้สถาปนิกหรือผู้
ควบคมุงานของผู้วา่จ้างรับทราบ  และตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อนจงึจะน าไปใช้งาน
ได้    
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ถ้าจ าเป็นห้ามน ากระป๋องสีท่ีใช้แล้วออกนอกบริเวณก่อสร้าง  และ
เก็บรวบรวมไว้ให้สถาปนิก/ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ 

6.1.3 สีทบัหน้าและสีรองพืน้ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ของผู้ผลิตเดียวกนั และปฏิบตัติามกรรมวิธีของ
บริษัทผู้ผลิต 

6.2 การเตรียมผิวหน้าของบริเวณที่จะทาสี 

         การทาสีภายนอก ห้ามทาในวนัท่ีอากาศมืดครึม้  สว่นภายในทาได้ในเม่ือพืน้ผิวท่ีจะทา
แห้งสนิท หลงัจากฉาบปนูไมน้่อยกวา่ 14 วนั การทาหรือพน่สีต้องให้ทัว่ทกุซอกทกุมมุ และสม ่าเสมอ 

6.2.1. ไม้ใหมแ่ละไม้ท่ีทาสีแล้วแตย่งัมีสภาพดี  ต้องขดักระดาษทรายให้เรียบท าความสะอาด
ปราศจากฝุ่ น รอยเปรอะเปือ้น ตาไม้และรูตา่งๆ ต้องอดุด้วย PUTTY  ขดัให้เรียบอีกครัง้  
แล้วทิง้ไว้ให้แห้งสนิทความชืน้ประมาณ 14-20% ก่อนลงมือทาสีวานิช, แชลแลค หรือสี
ทบัหน้า 

 
6.2.2. คอนกรีต ผิวปนูฉาบหรือซีเมนต์บล็อค  ต้องซอ่มแซมรอยช ารุด อดุให้เรียบเสร็จแล้ว ทิง้

ไว้ให้แห้งสนิทไมน้่อยกวา่ 21 วนั ท าความสะอาด ปราศจากคราบฝุ่ นน า้มนั หรือรอย
สกปรกตา่งๆ ก่อนทาสีรองพืน้ 

6.2.3 ผนงัก่ออิฐโชว์แนว  ถ้ามีรองดา่งราขึน้บนผิว จะต้องล้างด้วย กรดมิวลิเอตคิเจือจาง (5-
10%) แล้วล้างด้วยน า้สะอาดตามหลงัทนัทีจนหมดกรด  ท าความสะอาดทิง้ไว้ให้แห้ง
ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนเคลือบผิว 

6.2.4   ผิวโลหะ ต้องท าความสะอาดให้ปราศจากคราบฝุ่ น ไขมนั และสนิมด้วยการพน่ทราย
หรือขดักระดาษทรายหรือแปรงลวดไฟฟ้า แล้วเช็ดให้แห้งสะอาดจงึทาสีรองพืน้ทนัที 

6.3  กรรมวิธีการทาสี 

6.3.1   ผู้ รับจ้างต้องปฏิบตังิานภายใต้ค าแนะน าและการตรวจสอบของผู้ช านาญจาก
บริษัทผู้ผลิตโดยใกล้ชิด  ห้ามทาสีขณะฝนตก  อากาศชืน้จดั  หรือทาบนพืน้ผิวท่ียงัไม่
แห้งสนิท  ขณะทาสีจะต้องให้อากาศระบายเพียงพอ  ภายหลงัทาสีเรียบร้อยแล้ว  
จะต้องเปิดประตหูน้าตา่งเพื่อให้ระบายอากาศ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 24 ชม. 

6.3.2   หลงัทาสีรองพืน้ การทาสีแตล่ะชัน้ ต้องรอให้สีท่ีทาแล้วแห้งสนิทก่อน  ส าหรับผนงั  หรือ
ประต ูหน้าตา่ง ฯลฯ ท่ีระบใุห้พน่สี ให้ใช้สีพน่โดยเฉพาะตามท่ีสถาปนิกก าหนดไว้ใน
แบบโดยรองพืน้ให้เรียบ สม ่าเสมอ 1 ครัง้ แล้วจงึพน่สีตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตอีก 
2 ครัง้ 
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6.3.3 ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวงัไมใ่ห้สีเปรอะเปือ้นผนงั พืน้ กระจก ฯลฯ  โดยการปิดคลมุ
ด้วยผ้าหรือกระดาษอดัให้มิดชิดหากสว่นหนึง่สว่นใดของอาคารท่ีทาสีแล้ว มีการแก้ไข
หรือเปรอะเปือ้น  ผู้ รับจ้างจะต้องแตง่ผิวสว่นนัน้ๆ และทาสีใหม ่ ให้กลมกลืนตลอดทัง้
ผืน 

6.3.4   ถ้ามิได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนให้ใช้มาตรฐานทาสี ดงันี ้

ก.  ผิวปนูฉาบและคอนกรีต ให้ทารองพืน้ตามชนิดของผิวปนู 1 ครัง้ และทบัด้วยสี 

พลาสตคิ (EMULSION) 2 ครัง้ 
ข.  ไม้ทาด้วยสีน า้มนั (ENAMEL) 3 ครัง้  ทิง้ให้แห้ง 48 ชัว่โมง 
ค.  เหล็ก ให้ทาสีกนัสนิม RED LEAD รองพืน้ 1 ครัง้ และทา ZINC  CHROMATE   อีก 

1 ครัง้ แล้วทบัด้วยสีน า้มนั (ENAMEL) 2 ครัง้ โลหะชนิดอ่ืนให้รองพืน้ตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิต 

ง.  ไม้ทาน า้มนัเคลือบแข็ง (URETHANE) ให้ทา 3 ครัง้ 
 
จ.  ไม้ที่ต้องการโชว์เนือ้ไม้ จะต้องรองพืน้ด้วยแชลแลคขาว 2 ครัง้  แล้วทับ

ด้วยวานิช  (VANISH) 1 ครัง้ ทิง้ไว้ให้แห้ง 16 ชม. ไม้ที่ต้องการย้อมสี ให้
ย้อมสีก่อนรองพืน้ 

ฉ.  กระเบือ้งดนิเผา หนิล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง และอิฐโชว์แนว  ให้ทา 
SILICONE WATER  REPELLANT 2 ครัง้  ทิง้ไว้ให้แห้ง 6 ช่ัวโมง 

6.4 งานท่ีต้องทาสีและไม่ต้องทาสี 
ถ้าในแบบมิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืนให้ก าหนดดงันี ้

6.4.1 งานท่ีต้องทาสี  ได้แก่ 
ก.  สว่นของอาคารและโครงสร้าง คสล. ท่ีสามารถมองเห็น 
ข.  งานโครงสร้างเหล็ก  สว่นท่ีมองเห็นและปกปิดทัง้หมด 

ค.  งานเหล็กสว่นท่ีไมผ่า่นกรรมวิธีป้องกนัสนิมด้วย GALVANIZED  
ง. สญัลกัษณ์, เส้นแบง่แนวและบอกทิศทางจราจร  รวมทัง้เส้นแบง่แนวท่ีจอดรถทกุ

ชนิด เฉพาะท่ีพืน้อาคาร  และลานจอดรถยนต์ 
6.4.2 สว่นท่ีไมต้่องทาสีได้แก่ 

ก.   ผนงัก่ออิฐฉาบปนูหรือโครงสร้าง คสล. ท่ีปกปิดมองไมเ่ห็น 
ข.   ผิวพืน้คอนกรีตขดัมนั หลงัคารางน า้ และผิวบนัไดคอนกรีต 
ค.   งานไม้สว่นท่ีปกปิดมองไมเ่ห็นให้ทาเฉพาะน า้ยากนัปลวก 
ง.    วสัด ุ กรุผิวตกแตง่ส าเร็จรูป 

จ.    ACCOUSTIC  MATERIAL 
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ฌ. ผิวท่ีผา่นกรรมวิธีป้องกนัสนิมด้วย GALVANIZED, ชบุผิวอลมูิเนียม โครเมียม ฯลฯ 
6.4.3. งานทอ่ ระบบสขุาภิบาล สว่นท่ีอยูช่ัน้ล่างก่อนลงสูบ่อ่หรือติดตอ่ภายนอกให้ทาสีตลอด

แนวพร้อมพน่เคร่ืองหมายลกูศรชีต้ามความจ าเป็น สว่นท่ีอยูช่ัน้ถดัไปและในชอ่งท่อให้ใช้
สีพน่เคร่ืองหมายลกูศรชีเ้ป็นระยะตามความจ าเป็นโดยความเห็นชอบของผู้ออกแบบหรือ
ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง 

6.5  การรับรองคุณภาพ 

6.5.1. ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่คณุภาพสี  และฝีมือปฏิบตังิาน 
6.5.2. หากผู้วา่จ้างไมป่ฏิบตัิตามรายการก่อสร้างดงัระบไุว้ ข้อใดข้อหนึง่  หรือทัง้หมด  

สถาปนิก/ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะสัง่ให้ผู้ รับจ้างขดูล้างสีท่ีทาไว้แล้วออกให้
หมดแล้วทาสีใหมใ่ห้เรียบร้อย  หรือผู้วา่จ้างอาจเรียกร้องคา่เสียหายเอากบัผู้ รับจ้างก็ได้  
โดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเงินคา่จ้างเพิ่มเตมิมิได้ 

 
 

หมวดที่ 7  งานภูมิทัศน์ 

ถ้ามิได้มีการระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้ถือระดบั B.M. (BENCH MARK)  ตามท่ีปรากฏใน
แบบเป็นมาตรฐานการถ่ายระดบั  ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุให้ถกูต้องแมน่ย าตามแบบอยา่งเคร่งครัด  และรักษา
หมดุระดบัอ้างอิงไว้ให้อยูใ่นสภาพดีตลอดเวลา 

7.1   งานเตรียมพืน้ที่  

7.1.1 การเตรียมบริเวณ 

ให้ผู้ รับจ้างรือ้ถอนเศษวสัด ุวชัพืช ตอไม้ พุม่ไม้ และสิ่งอนัพงึไม่
ประสงค์อ่ืนๆ ในบริเวณท่ีท าการก่อสร้างและให้น าไปทิง้ภายนอกบริเวณท่ีท าการ
ก่อสร้าง  ส าหรับไม้ยืนต้นและต้นไม้ปลกูใหม่ อนญุาตให้ตดัถอนได้เฉพาะต้นท่ีก าหนด
เทา่นัน้  สว่นต้นอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กล้บริเวณท่ีท าการก่อสร้างให้ท าการป้องกนัมิให้ 
เกิดความเสียหาย  การจะตดัถอนต้นไม้จะต้องได้รับอนญุาตจากสถาปนิกหรือผู้
ควบคมุงานของผู้วา่จ้างก่อนทกุครัง้  คา่ใช้จา่ยในการรือ้ถอนโยกย้ายตา่งๆ เป็นหน้าท่ี
ของผู้ รับจ้างจะต้องท าทัง้สิน้ 

7.1.2 การปักผงัต าแหนง่งาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องปักผงับริเวณและตรวจสอบต าแหนง่ให้ถกูต้อง  และ
จะต้องให้ผู้ควบคมุงานอนมุตัคิวามถกูต้องก่อนจงึเร่ิมงานขัน้ตอ่ไปได้ 
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หมวดที่ 8   ระบบพืน้ผนังและชิน้ส่วนส าเร็จรูป 

การก่อสร้างด้วยระบบชิน้ส่วนส าเร็จรูป 

8.1. ชนิดและคุณภาพของวัสดุ 

คอนกรีต เหล็กเสริม ลวดอดัแรง ตลอดจนรอยตอ่ตา่งๆ ให้ปฏิบตัิตามแบบ เว้นแตผู่้
รับจ้างจะมีข้อเสนอหรือข้อตกลงอ่ืนๆ ตามข้อ 8.2 

8.2. ระบบชิน้ส่วนส าเร็จรูป   

ในกรณีท่ีเห็นวา่เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบตังิาน  ผู้ รับจ้างสามารถเสนอระบบ
ส าเร็จรูปอ่ืน นอกเหนือจากท่ีระบใุนแบบก็ได้  ทัง้นีต้้องไม่ท าให้ความแข็งแรงของโครงสร้าง คณุภาพ 

และความสวยงามลดลง โดยผู้ รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียด SHOP DRAWING ตลอดจนรายการ
ค านวณตามท่ีจ าเป็นให้ผู้ออกแบบ และผู้วา่จ้าง พิจารณาอนมุตัลิ่วงหน้าก่อนด าเนินการ 

 

 
8.3. การหล่อชิน้ส่วนส าเร็จรูป  

จะต้องหลอ่มาจากโรงงานท่ีได้มาตรฐานมีการควบคมุคณุภาพและขนาดอยา่งรัดกมุ

เป็นท่ีนา่เช่ือถือ  โดยมีความคลาดเคล่ือนไมเ่กินมาตรฐาน มอก. 

8.4. แนวรอยต่อต่างๆ  

ชิน้สว่นผนงัส าเร็จรูป และแนวชอ่งเปิดประตหูน้าตา่ง ฯลฯ ผู้ รับจ้างสามารถปรับให้
สอดคล้องกนัได้ตามความเหมาะสมและสถาปนิก/วิศวกรมีความเห็น  โดยผา่นความเห็นชอบจาก
ผู้ออกแบบ 

8.5. รอยต่อต่างๆ ที่เส่ียงต่อการร่ัวซึม  

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าระบบกนัซมึท่ีเหมาะสมพร้อมรับประกนัการร่ัวซมึในสภาวะใช้

งานปกตไิมน้่อยกวา่ 5 ปี 

8.6. การทาสี  

ผนงัส าเร็จรูปท่ีมีคณุภาพผิวเรียบสวยงามสม ่าเสมอ สามารถทาสีได้โดยไมจ่ าเป็นต้องฉาบปนู 
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หมวดที่ 9   งานหลังคา 

9.1.   ขอบเขตของงาน 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาแรงงาน, วสัด,ุ อปุกรณ์ และสิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ ในการตดิตัง้งาน

หลงัคา ตามแบบก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย  
งานหลงัคา หมายรวมถึง งานดงัตอ่ไปนี ้

9.1.1  งานหลงัคา และรางน า้คอนกรีตเสริมเหล็กทัง้หมด 
9.1.2. งานหลงัคากระเบือ้งคอนกรีต 
9.1.3. งานรางน า้อ่ืน ๆ ทัง้หมด 

9.2. ข้อก าหนดทั่วไป 

9.2.1  ผู้ รับจ้างต้องสง่ตวัอย่างวสัดงุานหลงัคาให้ผู้ ออกแบบอนมุตักิ่อนการสัง่ซือ้และลงมือก่อสร้าง 

9.2.2  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า SHOP DRAWING แสดงรายละเอียด และวิธีการติดตัง้งานหลงัคาทกุ
ประเภท ให้ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างอนมุตัิก่อนลงมือก่อสร้าง 

9.2.3  SHOP DRAWING ให้รวมถึงรายละเอียดชอ่งเปิดทกุชนิดบนหลงัคา ส าหรับงานระบบอ่ืน ๆ 
เชน่ ระบบปรับอากาศ, ระบบสขุาภิบาล เป็นต้น 

9.2.4  หากจ าเป็นผู้ รับจ้างจะต้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากสถาปนิก/วิศวกรเก่ียวกบัรายละเอียด 
ชอ่งเปิดในข้อ 9.2.3 

 
9.3. วัสดุ และการตดิตัง้ 

9.3.1  งานหลงัคา และรางน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก 
1)   หลงัคาคอนกรีต และรางน า้คอนกรีตทัง้หมด จะต้องท าระบบกนัซมึชนิดพน่ด้วยน า้ยากนั

ซมึลงบนผิว คอนกรีต ตามรายละเอียดในหมวดงานระบบกนัซมึ 
2)   หลงัจากพน่ด้วยน า้ยากนัซมึแล้วจงึเทคอนกรีตทบัหน้าด้วยสว่นผสมของปนูซีเมนต์

ผสมเสร็จ และน า้โดยท าระดบัให้เอียงลาดไปสูร่างน า้หรือทอ่ระบายน า้ (ROOF DRAIN) 
3) ในกรณีท่ีในแบบมิได้ระบทุิศทาง หรือแนวของการลาด (SLOPE) ให้ผู้ รับจ้างท า SHOP 

DRAWING เสนอผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตักิ่อนลงมือก่อสร้าง 
4) ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างทกุระบบ หากมีชอ่งเปิดในหลงัคาคอนกรีต 

จะต้องขอรายละเอียด เพิ่มเตมิ หรือด าเนินการตามรายละเอียดในแบบก่อสร้างซึง่
แสดงวิธีการก่อสร้างชอ่งเปิดเหลา่นัน้ 
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9.3.2. งานหลงัคากระเบือ้งคอนกรีต  

1) วสัดหุลงัคาผลิตด้วยระบบ PRESSING PROCESS ให้ผิดเรียบเนียนได้มาตรฐานเท่ากนั
ทกุแผน่ เคลือบสีด้วยระบบ WATER BASED ACRYLIC PAINT ถึง 3 ชัน้ พร้อมผสม
สาร UV ABSORBER ป้องกนัแสงแดดท าลายสีกระเบือ้ง ขนาดกระเบือ้งตอ่แผน่ 400 x 
400 ม.ม.  น า้หนกัประมาณ 5.0 กก./แผน่ น า้หนกัคงท่ีท่ีใช้ในการออกแบบหลงัคา 55 
กก./ตร.ม.                                 

2) กระเบือ้งและอปุกรณ์หลงัคาประกอบด้วย 
-  กระเบือ้งผืนหลงัคา , กระเบือ้งสนัหลงัคา , กระเบือ้งเชิงชาย 
-  ครอบสนัหลงัคา, ครอบปิดจัว่, ครอบตะเข้สนั, ครอบปัน้ลม, ครอบปลายตะเข้สนั,  
   ครอบปิดปลายปัน้ลม 
-  ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้ง 2” และ 3” ปลายสวา่น ,  ขอยึดเชิงชาย 

3) การติดตัง้ด้วยระบบ DRY TECH SYSTEM ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

9.4.   หลังคา-ดาดฟ้า 

9.4.1  หลังคา คสล. จะต้องใช้คอนกรีตชนิดผสมน า้ยากันซึม โดยให้ผู้ออกแบบ 
พจิารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน 

 
9.4.2  หลงัคากระเบือ้ง  และอปุกรณ์ยึดมงุต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต การซ้อนทบักนั 

ต้องได้แนวสม ่าเสมอเป็นระเบียบ  การตดัมมุต้องใช้ไฟเบอร์หรือเล่ือยตดั เม่ือมงุแล้วต้อง
ทดลองมิให้มีการร่ัวซมึอยา่งเดด็ขาด 

9.4.3 รอยตอ่รอยชนเหล่ือมทกุแห่งท่ีเส่ียงตอ่การร่ัวซึม  ผู้ รับจ้างจะต้องท า SHOP DRAWING 
เสนอวิธีป้องกนัให้สถาปนิก/ผู้ควบคมุงาน พิจารณาอนมุตักิ่อน 

9.4.4  หลงัคาเหล็กเคลือบสี (METAL SHEET) ให้รีดยาวตลอดชว่ง SPAN โดยไมมี่รอยตอ่   
 การติดตัง้ : ให้ท าตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
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บทที่ 6 

งานระบบสุขาภบิาล  

 
  
1. ขอบเขตของงาน 

ต้องการให้ผู้ รับจ้างจดัหาวสัด ุเคร่ืองมือ แรงงาน และบริการในการติดตัง้ระบบสขุาภิบาลตาม
ความต้องการของผู้ว่าจ้าง ซึง่ระบไุว้ในแบบแปลนอนัประกอบด้วย 

- ระบบประปา รวมทัง้มาตรวดัน า้ และคา่ใช้จ่ายในการประสานทอ่น า้ประธานของโครงการกบัทอ่น า้
ประธานของการประปาภมูิภาค (ถ้ามี) 

- ระบบเคร่ืองสบูน า้ 
- ระบบระบายน า้ 
- ระบบเคร่ืองกรองน า้ (ถ้ามี) 
- เคร่ืองสขุภณัฑ์ และอปุกรณ์ 
- ระบบบอ่บาดาล (ถ้ามี) 
- ระบบไฟฟ้าของงานสขุาภิบาล 
- ระบบเคร่ืองท าน า้อุ่น (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ให้ถือในรายการเท่าท่ีมีในแบบแปลนเป็นส าคญั 

 
2. งานสุขาภบิาล ประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ ดังนี ้

2.1. ระบบน า้ประปา 
- ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตัง้ท่อจากทอ่ประธานของการประปา มายงัถงัเก็บน า้ส ารองบนดินของอาคาร และ

สบูโดยเคร่ืองสบูน า้เพิ่มความดนั แล้วจา่ยน า้ไปยงัห้องน า้ และบริเวณอ่ืนๆ ตามก าหนดในแบบ 
2.2. ระบบท่อสุขาภบิาล 

- ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตัง้ท่อสขุาภิบาล ซึง่ประกอบด้วยท่อโสโครก (S) ทอ่น า้ทิง้ (W) ทอ่ระบายอากาศ 
(V) ตามแบบท่ีก าหนด  

2.3. ระบบระบายน า้ฝน 
- ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ท่อระบายน า้ฝน(RL)จากหลงัคาระเบียงทกุระดบัพร้อมด้วย ROOF DRAIN

และ AREA DRAIN ตามท่ีก าหนดในแบบลงมายงัชัน้ล่าง แล้วไหลลงสู่บอ่พกัท่อระบายน า้ตาม
ต าแหนง่ท่ีก าหนดในแบบแปลน 

2.4. ระบบบ าบัดน า้เสีย 
- ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตัง้ระบบบ าบดัน า้เสียตามท่ีก าหนดในแบบ และตอ่ท่อสง่น า้ท่ีบ าบดัแล้วเข้าบอ่พกั

ระบายน า้  
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3. ข้อก าหนดเก่ียวกับการตดิตัง้ 
3.1 ฝีมืองาน  

ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ชา่งฝีมือดีช านาญงานโดยเฉพาะในแตล่ะประเภทมาปฏิบตังิานติดตัง้ระบบท่อเคร่ือง
สขุภณัฑ์และอปุกรณ์จะต้องควบคมุการท างานของชา่งเหลา่นีใ้ห้ด าเนินไปโดยชอบด้วยหลกัปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี.้-  
ก.   การตดัท่อแตล่ะทอ่นจะต้องให้ได้ระยะสัน้พอดี ตามความต้องการท่ีจะใช้ ณ จดุนัน้ๆ ซึง่เม่ือตอ่ท่อ

บรรจบกนัแล้วจะได้แนวท่อท่ีสม ่าเสมอไมค่ดโก่งและคลาดเคล่ือนจากแนวไป  
ข. การวางท่อ จะต้องวางในลักษณะท่ีเม่ือเกิดการหดตวั  หรือขยายตวัของท่อเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงอณุหภูมิ การหดตวัหรือขยายตวัของท่อนัน้จะไม่ท าให้เกิดการเสียหายขึน้แก่ตวัท่อ
นัน้เอง  หรือแก่สิ่งใกล้เคียง  

ค. การตดัท่อให้ใช้เคร่ืองส าหรับตดัท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขดูเศษทอ่ท่ียงัตดิค้างอยู่
ปากท่อออกเสียให้หมด หากจะท าเกลียวจะต้องใช้เคร่ืองท าเกลียวท่ีมีพดัลม เพ่ือให้พนัเกลียวเรียบ
และได้ขนาดตามมาตรฐาน  

ง.  ทกุท่ี ท่ีจะต้องเปล่ียนแนวหรือทิศทางของท่อให้ใช้ข้อตอ่ตามความเหมาะสม (ข้อตอ่ หมายถึง ข้อโค้ง
, ข้องอ, สามตา ฯลฯ เป็นต้น) และหากมีการเปล่ียนขนาดของทอ่ ณ จดุใด ให้ใช้ข้อลดเทา่นัน้  

3.2 ลักษณะการเดนิท่อ  
การติดตัง้ทอ่จะต้องกระท าด้วยความประณีต ปรากฏความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สายตาการเลีย้วการ
หกัมมุ การเปล่ียนแนวระดบัจะต้องใช้ข้อตอ่ท่ีเหมาะสมให้กลมกลืนกบัลกัษณะรูปร่างของอาคารในส่วน
นัน้ๆ แนวทอ่ต้องให้ขนานหรือตัง้ฉากกบัอาคารเสมออย่าให้เฉ  หรือเอียง จากแนวอาคารหากท่ีใด
จะต้องแขวนทอ่จากเพดาน  หรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ และมิได้ก าหนดต าแหนง่ท่ีแนน่อนไว้ในแบบ
แล้ว จะต้องแขวนให้ท่อนัน้ชิดด้านบนให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ ทัง้นีเ้พ่ือมิให้ท่อนัน้เป็นท่ีกีดขวางแก่สิ่ง
ท่ีตดิตัง้ท่ีเพดาน หรือเหนือศีรษะ เชน่ โคมไฟ, ทอ่ลม ฯลฯ เป็นต้น  
ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดบัทอ่ของระบบทอ่ตา่งๆให้แนน่อนเสียก่อนการติดตัง้ระบบท่อระบบใด
ระบบหนึง่ เพ่ือไมใ่ห้ทอ่เหล่านัน้กีดขวางกนั  

3.3 การวางต าแหน่งของส่วนประกอบการเดนิท่อ  
บรรดาสว่นประกอบตา่งๆของระบบทอ่ เชน่วาล์วน า้ มาตรวดัน า้ เกจ์วดัแรงดนั ฯลฯ เป็นต้น จะต้อง
วางให้อยูใ่นต าแหนง่ท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานโดยปกติ และสามารถ ถอดซ่อมบ ารุงรักษาหรือเปล่ียน
ใหมไ่ด้โดยง่าย  

3.4 ข้อห้ามในการต่อท่อร่วมระหว่างระบบท่อ  

ระบบท่อน า้ท่ีใช้ในการบริโภคนัน้ห้ามตอ่บรรจบกบัระบบทอ่โสโครก และท่อระบายน า้ทิง้เป็นอนัขาด
หากแนวของท่อน า้ท่ีใช้ในการบริโภคจะต้องเดนิขนานหรือตดักบัแนวของทอ่โสโครก  หรือท่อระบายน า้
ทิง้แล้ว  แนวท่ีขนานหรือตดักนันัน้ ท่อน า้ท่ีใช้ในการบริโภคจะต้องอยูเ่หนือทอ่โสโครก หรือทอ่ระบายน า้
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ทิง้เป็นระยะไมน้่อยกวา่ 30 เซนตเิมตร หรือ ทอ่ระบายน า้ทิง้ สว่นนีจ้ะต้องเป็นท่อชนิดเหล็กหลอ่และมี
ระยะท่ีตอ่ยาวออกไปจากจดุตดัหรือสว่นท่ีขนานกนัเป็นระยะทางไมน้่อยกวา่ข้างละ 3.00 เมตร ทัง้สอง
ข้าง 

3.5 ปลายทางของท่อน า้ และท่อระบายน า้  

หากในแผนผงัปรากฏว่ามีท่อน า้หรือท่อระบายน า้แสดงไว้ ส าหรับตอ่เตมิขยายออกไปในอนาคตแล้ว
จะต้องตอ่ท่อเหลา่นีอ้อกไปให้พ้นจากตวัอาคารไมน้่อยกวา่ 1.50 เมตร แล้วใช้ปลัก๊อดุหรือฝาครอบ
เกลียวปิดไว้ และหากจ าเป็นต้องกลบดินในระยะนีเ้สียก่อนก็อาจจะท าได้โดยตอกหลกัปักป้าย แสดง
ต าแหนง่ปลายท่อเหลา่นีไ้ว้   

3.6 การป้องกันการช ารุดบุบสลายระหว่างการตดิตัง้  

ให้ปฏิบตัิตามแนวทางดงัตอ่ไปนี.้-  
ก. ปลายท่อทกุปลายให้ใช้ปลัก๊อดุ หรือฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้องละจากงานตอ่ท่อในสว่น

นัน้ไปชัว่คราว  
ข.   เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ ให้หุ้มทอ่หรือคุ้มกนัไว้เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการแตกหกับบุสลายขึน้  
ค.   วาล์วน า้ ข้อตอ่ และสว่นประกอบอ่ืนๆ ส าหรับการตดิตัง้ทอ่  ให้ตรวจดภูายในและท าความสะอาด

ภายในให้ทัว่ถึงก่อนน ามาประกอบตดิตัง้  
ง. เม่ือได้กระท าการตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์แล้วจะต้องตรวจดคูวามเรียบร้อยและท าความสะอาดเคร่ือง

สขุภณัฑ์  และอปุกรณ์เหลา่นีอ้ย่างทัว่ถึง เพ่ือสง่มอบงานให้แก่ผู้ควบคมุงานในสถานท่ี โดย
ปราศจากต าหนิและข้อบกพร่อง  

3.7 การแขวนโยงท่อและยดึท่อ  

ทอ่ท่ีเดินภายในอาคารและไมไ่ด้ฝังจะต้องแขวนโยงหรือยดึตดิไว้กบัโครงสร้างของอาคาร
อยา่งมัน่คงแข็งแรง อยา่ให้โยกคลอน แกวง่ไกวได้ การแขวนโยงท่อท่ีเดนิตามแนวราบ ให้ใช้เหล็กรัดท่อ
ตามขนาดของทอ่ท่ีวดัไว้  แล้วแขวนยึดตดิกบัโครงอาคารอยา่งแข็งแรง หากมีท่อหลายทอ่เดนิตามแนวราบ
ขนานกนัเป็นแพ จะใช้ส าแหรกรับไว้ทัง้ชดุ แทนการใช้เหล็กรัดท่อแขวนแตล่ะท่อก็ได้   

ท่ีแขวนท่อและส าแหรกดงักลา่วนัน้ หากในแบบระบไุว้จะต้องมีชะเนาะ (Turnbuckle) 
ประกอบให้ด้วยเสร็จเพื่อจดัทอ่ให้ได้ระดบัเดียวกนัได้ ในกรณีท่ีไมอ่าจใช้ชะเนาะเกลียวได้ ผู้ รับเหมา
จะต้องจดัหาอปุกรณ์อ่ืนท่ีใช้ประโยชน์ได้เทา่กนัมาใช้แทน ห้ามแขวนทอ่ด้วยโซล่วด เชือก หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมี
ลกัษณะไมม่ัน่คงแข็งแรง  
ก.  ทอ่ท่ีตดิตัง้ในแนวดิง่หรือแนวตัง้  

1) ทอ่เหล็กอาบสงักะสีท่ีมีขนาดตัง้แต ่ 3 นิว้ขึน้ไปทกุๆระยะคร่ึงหนึง่ของความยาว ของทอ่แตล่ะ
ทอ่น จะต้องมีท่ียึดหรือแขวนหรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แท่ง  
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 2) ทอ่เหล็กอาบสงักะสีท่ีมีขนาดตัง้แต่ 2 1/2 นิว้ ลงมาทกุๆ ระยะไมต่ ่ากวา่ 120 ซม. จะต้องมีท่ี
ยดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึง่แหง่  

 3) ทอ่พีวีซี. ทกุ ๆ ระยะ 100 ซม. และทกุๆรอยตอ่จะต้องมีท่ียดึหรือรองรับหรือแขวนอยา่งน้อย
หนึง่แหง่  

 4) ทอ่เหล็กหล่อ จะต้องมีท่ียึดหรือแขวนหรือรองรับทอ่ทกุๆ ชัน้ของอาคารหรือไมน้่อยกวา่ทกุชว่ง
ของความยาว ทอ่แตล่ะท่อและตรงฐานลา่ง  

ข.   ทอ่ท่ีวางในแนวราบหรือแนวระดบั  
1) ทอ่เหล็กอาบสงักะสีทกุๆ ระยะไมเ่กิน 200 ซม. จะต้องมีท่ียดึหรือรองรับอยา่งน้อยหนึ่งแหง่  
2) ทอ่พีวีซี. ทกุๆระยะไมเ่กิน 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่จะต้องมีท่ียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่าง

น้อยหนึง่แหง่  
3) ทอ่เหล็กหล่อท่ีตอ่กนัด้วยปากแตร หรือปลอกเหล็กอดัด้วยแหวนยางจะต้องมีท่ียึดหรือแขวน

หรือรองรับทกุๆ ระยะข้อตอ่ และทกุๆระยะคร่ึงทอ่นของท่อ  

ค. ทอ่ทกุชนิดท่ีวางอยูใ่นดนิ จะต้องวางอยูบ่นพืน้ท่ีอดัแนน่ตลอดแนวความยาวของทอ่ และเม่ือกลบ
ดนิแล้ว จะต้องอดัดนิกลบให้แนน่โดยการอดัดินเป็นชัน้ๆ  

ง.   ทอ่ท่ีเดินในแนวระดบั จะต้องรองรับด้วยท่ีแขวนหรือรองรับแบบขงึช้า เหล็กเส้นท่ีใช้แขวนให้มีขนาด
ดงันี ้ 

 ขนาดของทอ่ ขนาดของเหล็กเส้น 

1/2  dia. – 1 1/2  dia. 
2  dia. – 3  dia. 
4  dia. – 6  dia. 

9 dia. มม. 
12 dia. มม. 
 15 dia. มม. 

 
3.8 การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวาง  

หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ  กีดขวางแนวของทอ่แล้ว   ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้วา่จ้างทราบ 
พร้อมกบัเสนอวิธีการท่ีจะตดัเจาะสิ่งกีดขวางนัน้กบัวิธีการซอ่มกลบัคืนด้วย และจะต้องได้รับอนมุตัิ 
จากผู้ควบคมุงานเสียก่อน จงึจะปฏิบตังิานได้ การตดัเจาะและซอ่มสิ่งกีดขวางนี ้ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ชา่งท่ี
มีความช านาญในการนัน้ๆ โดยเฉพาะ และจะต้องกระท าด้วยความระมดัระวงั  

3.9 การอุดรู SLEEVE หรือ SHAFT หรือ OPENING  

ผู้ รับจ้างต้องท าการอดุรู Sleeve หรือ Shaft หรือ Opening ของงานในระบบสขุาภิบาล และกบัเพลิงท่ี
ผา่นผนงัทนไฟ  เพ่ือป้องกนัการลามของควนัและไฟ  วสัดท่ีุจะมาอดุหรือยึดจะต้องเป็นวสัดสุามารถทน
ตอ่เพลิงไหม้ได้อย่างน้อย 2 ชม.  
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3.10 ปลอกรองท่อ (SLEEVES)  

ทอ่ท่ีเดินผา่นฐานรากพืน้ผนงั ฝากัน้ และเพดานนอกอาคาร จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดท่ี
พอเหมาะกบัท่อเสียก่อน หากท่อท่ีจะผา่นทะลพืุน้อาคารมีจ านวนหลายท่อด้วยกนัให้เจาะพืน้อาคาร
เป็นชอ่งให้ท่อผา่น แทนการใช้ปลอกรองท่อ ชอ่งท่ีเจาะนีจ้ะต้องเสริมก าลงัตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมในอาคารคอนกรีต หากประสงค์จะตดิตัง้ปลอกรองทอ่น า้ไว้ ณ  จดุใดก็ให้ตดิตัง้ ในขณะเท
คอนกรีตเลยทีเดียว ในผนงัอิฐให้ติดตัง้ปลอกรองท่อนีใ้นขณะท่ีก่ออิฐมาถึงท่ีจดุนัน้  ผู้ รับจ้างจะต้อง
ตรวจสอบรายละเอียดของแบบและตดิตัง้ปลอกรองทอ่ไว้ตามจดุท่ีจ าเป็นถึงแม้จะไมไ่ด้แสดงไว้ใน
รายละเอียดของแบบก็ตาม การใช้ปลอกรองทอ่อาศยัหลกัเกณฑ์ดงันี.้-  
ก.   ขนาดของปลอกรองทอ่ ปลอกท่ีจะน ามาใช้ในการรองทอ่ต้องให้มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางภายในโตก

วา่ขนาดผา่ศนูย์กลางภายนอกของทอ่ไมน้่อยกว่า 1ซม.เว้นแตเ่ม่ือทอ่นัน้จะต้องเดนิทะลผุา่นฐาน
รากหรือผนงัท่ีรับน า้หนกั ในกรณีเชน่นีต้้องให้ปลอกโตกว่าทอ่ไมน้่อยกวา่ 1.5 ซม. 

ข.   ชนิดของวสัด ุปลอกรองท่อจะต้องเป็นชนิดท่ีท าด้วยวสัดดุงัตอ่ไปนี.้-  
(1)   ส าหรับฐานรากให้ใช้ปลอกเหล็กหลอ่  
(2)   ส าหรับผนงัท่ีรับน า้หนกัหรือฝากัน้ ให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ เหล็กเหนียว หรือเหล็กกล้า  
(3)  ส าหรับคอนกรีต ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า ส าหรับพืน้ท่ีอาคารธรรมดาให้ใช้

ปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า  
ค.   ปลอกรองท่อท่ีพืน้อาคาร จะต้องฝังให้ปากปลอกสงูจากพืน้ระดบัท่ียงัไม่ได้ตบแตง่  2.5 เซนติเมตร 

และหลงัจากท่ีเดนิทอ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อดัชอ่งระหว่างท่อกบัปลอกท่อด้วยวสัดปุระเภทซิลิโคน
ให้แนน่ และเรียบร้อยจนแนใ่จวา่น า้ร่ัวซมึผา่นไมไ่ด้  

3.11 แผ่นปิดพืน้ผนังและเพดาน  

ทกุๆ จดุท่ีทอ่เดนิทะลผุา่นผนงั ฝากัน้ เพดาน และพืน้อาคารซึง่ตบแตง่ผิวหน้าแล้วผู้ รับจ้างจะต้อง
จดัการปิดช่องโหว่ทัง้ทางเข้าและทางออกของท่อด้วยแผ่นตะกัว่ซึง่มีขนาดโตพอท่ีจะปิดช่องรอบๆ  
ทอ่ได้อยา่งมิดชิด  แผน่ตะกัว่ท่ีใช้ท่ีเพดานและผนงัตะกัว่ท่ีใช้ท่ีเพดาน  และผนงัจะต้องยึดด้วยสลกั
แบบเซ็ทสกรูห้ามใช้คลิปสปริง  

3.12 การท าแท่นรองรับและการขจัดความส่ันสะเทือนของเคร่ืองจักรกลทุกชนิด   

1)  แทน่รองรับเคร่ืองจกัรอปุกรณ์จะต้องรองรับด้วยสปริง หรือวสัด ุเพ่ือป้องกนัการสัน่สะเทือน  
2)  เคร่ืองจกัรกลทกุชนิดและสว่นประกอบ ต้องท างานไมมี่เสียงหรือแรงสัน่สะเทือนท่ีพงึรังเกียจ  
3)  หากการท างานของเคร่ืองจกัรกล หรืออปุกรณ์ใดก็ตาม ก็มีเสียงหรือมีการสัน่สะเทือนซึง่ผู้วา่จ้างมี

ความเห็นวา่มากเกินสมควรเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องจดัการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อย โดยผู้ รับ
จ้างเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้  
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3.13 การตดิตัง้ท่อระบบต่างๆ  

ก.   การตอ่ท่อน า้  
1) ทอ่น า้และข้อตอ่ของทอ่ ทอ่น า้ให้ใช้ทอ่และข้อตอ่ตามท่ีได้ก าหนดไว้ มีรายละเอียดการตอ่ท่อ

ดงันี ้ 

-   การตอ่ท่อแบบเกลียว (THREADED JOINTS)  

(1)   เกลียวท่อโดยทัว่ไปท าเกลียว TAPER THREAD ตามมาตรฐาน BS 21 หรือ ISO 
R7 มาตรฐานกระทรวงอตุสาหกรรมท่ี มอก. 281-2521  

(2) การเลือกอปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีมี THREADED ENDS เชน่ วาล์ว และข้อตอ่ตา่ง ๆ 
เป็นต้น ถ้าระบกุารสัง่ท าประเภทเกลียวได้ให้เลือกสัง่เกลียวตามมาตรฐาน BS 21 
TR (ISO R7ป หรือ BS 21 (ISO R 228) ในการตอ่ทอ่กบัอปุกรณ์ท่ีมีเกลียวแบบ  

NPT (ตามมาตรฐาน  ANSI B2.1)  อาจใช้ THREAD CONVERSION FITTING 
ร่วมในการประกอบท่อได้  

(3)  ปลายท่อท่ีตดัท าเกลียวเสร็จแล้ว ต้องคว้านปาก ปาดเอาเศษท่ีติดอยูโ่ดยรอบทิง้
ออกให้หมด ใช้ PIPE JOINT COMPOUND หรือ TEFLON TAPE หุ้มเฉพาะ
เกลียว  ตวัผู้ เม่ือขนัเกลียวแนน่แล้ว เกลียวต้องเหลือให้เห็นได้ไมเ่กิน 2 เกลียวเตม็  

-   การตอ่แบบใช้น า้ยาเช่ือมประสาน (CEMENTED JOINT)  
(1) เตรียมผิวท่อท่ีจะตอ่โดยการลบมมุปลายท่อโดยรอบ และท าความสะอาดท่อและ

เตรียมผิวท่อ รวมถึงข้อตอ่ท่ีจะน ามาตอ่ให้สะอาดด้วยน า้ยาท าความสะอาดทอ่
ตามกรรมวิธีท่ีผู้ผลิตท่อระบไุว้  

(2) ทาน า้ยาเช่ือมประสานภายในข้อตอ่และภายนอกทอ่ท่ีจะตอ่ตามค าแนะน าของ
ผู้ผลิต  เม่ือสวมตอ่ท่อเข้ากบัข้อตอ่แล้ว ให้เช็ดน า้ยาท่ีล้นออกมาให้หมดก่อนท่ีจะ
ทิง้ไว้เพ่ือให้น า้ยาเช่ือมแข็งตวัประมาณ 5 นาที แล้วจงึจะน าไปติดตัง้ตอ่ไป  

2)  การเดนิท่อให้ใส่ประตนู า้รวม และประตนู า้แยกแตล่ะชัน้ หรือแตล่ะสว่นเพ่ือสะดวกแก่การ
ซอ่ม แก้ไข หรือตดิตัง้เพิ่มเตมิในอนาคตได้ ประตนู า้รวม และประตนู า้แยกให้ติดตัง้ยเูนียน 
หรือหน้าจานเพ่ือให้สามารถถอดประตนู า้มาท าการซ่อมแซม หรือเปล่ียนใหมไ่ด้  

3) การตอ่ท่อจากท่อจา่ยน า้แยกเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์ ห้ามตอ่โดยตรง ให้ตอ่ทอ่แยกโดยใช้ยเูนียน 
หรือหน้าจาน เพ่ือให้สามารถถอดประตนู า้มาท าการซ่อมแซม หรือเปล่ียนใหมไ่ด้  

4)  การวางทอ่ประปาวางเป็นแนวตรง ถ้าหกัเป็นมมุหรือขนานไปตามแนวผนงัจะต้องได้สดัสว่น
ประณีต ทอ่ขึน้จะต้องได้ดิ่ง และตรง  

5)  ขนาดของท่อแยกเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์ ต้องมีขนาดไมเ่ล็กกวา่ท่ีแสดงไว้ในแบบ หรือเป็นไปตาม
แบบการติดตัง้ของผู้ผลิตอปุกรณ์นัน้ ๆ  
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6) การตอ่ท่อในห้องเคร่ืองให้ใช้การตอ่แบบหน้าแปลน  

7)  การตอ่ท่อดดู (suction) เข้าเคร่ืองสบูน า้จะต้องเดินให้ได้แนวระดบัดงัแสดงในแบบห้ามตอ่
ทอ่เป็นรูปตวัยคูว ่าเดด็ขาด  

8) วาล์วน า้ให้ติดตัง้วาล์วน า้ไว้ท่ีทอ่น า้ก่อนเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์ และอปุกรณ์ทกุแหง่ และ ณ 
ต าแหนง่ท่ีได้แสดงไว้ในแผนผงั โดยก าหนดชนิดของวาล์วไว้ดงันี.้-  
- วาล์วประต ูวาล์วตดัตอนน า้ให้ใช้วาล์วประตทูกุแหง่ วาล์วประตขูนาด 2 นิว้ และเล็กลง

มาให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว  
- โกลบวาล์ว ในระบบทอ่ท่ีต้องการปรับความดนัและอตัราไหลของน า้ให้ติดตัง้โกลบวาล์ว

ไว้ทกุแหง่ และให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว  
- วาล์วกนัน า้กลบั ในระบบท่ีไมต้่องให้น า้ไหลกลบัต้องตดิตัง้วาล์วกนัน า้กลบัไว้ทกุแหง่  
- ยเูน่ียน ให้ติดยเูน่ียนไว้ทางด้านใต้น า้ของวาล์วทกุตวัและก่อนท่อจะเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์และ

อปุกรณ์ทัง้หมด  เว้นไว้แตก่รณีท่ีเคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์นัน้ๆ ได้มีข้อตอ่ชนิดสามารถถอดท่อ
ออกได้ติดมาด้วยแล้ว การติดตัง้ยเูน่ียนนัน้ห้ามติดฝังในก าแพง, เพดานหรือฝากัน้  

9)   ต าแหนง่และชนิดของวาล์วน า้ มีข้อก าหนดในการติดตัง้ดงันี.้-  
- วาล์วน า้จะต้องตดิตัง้ตามต าแหนง่ท่ีแสดงไว้ในแบบ  
- ทอ่น า้ท่ีแยกหรือตรงเข้าอาคารทกุๆท่อ ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและตดิตัง้วาล์วประตนู า้ให้ ณ 

บริเวณจดุท่ีทอ่จะเข้าอาคารแหง่ละตวั ทัง้นีไ้มว่า่จะแสดงไว้ในแผนผงัหรือไมก็่ตาม  
- วาล์วทกุตวัต้องตดิตัง้ในต าแหนง่ท่ีสะดวกแก่การตรวจหรือถอดเพ่ือซ่อม หรือเปล่ียนหรือ

มิฉะนัน้ก็จะต้องจดัให้มีชอ่งทางท่ีจะจดัการถอดออกเพ่ือซอ่ม หรือเปล่ียนได้  
- การติดตัง้วาล์วทกุตวับนท่อท่ีเดนิในระดบัดนินัน้ ต้องไมใ่ห้ก้านวาล์วอยูต่ ่ากว่าระดบัดนิ  
- วาล์วทกุตวัจะต้องเป็นชนิดท่ีท าขึน้เพ่ือให้ใช้กบัแรงดนั ปกตภิายในทอ่เท่ากบั 150 ปอนด์ 

ตอ่ตารางนิว้ เว้นไว้แตจ่ะระบไุว้ในแบบหรือรายการควบคมุเป็นอยา่งอ่ืน   

10) ความลาดเอียงของท่อน า้ ทอ่น า้จะต้องเดนิให้มีความลาดเอียงลงสูท่างระบายน า้ทิง้ ถ้ามี
ทอ่สาขาแยกออกจากท่อเมนซึง่ตดิตัง้ไว้ในแนวดิง่ ก็ให้ตอ่ท่อสาขานีเ้อียงลงสูท่อ่เมน และ 
ณ จดุ ท่ีมีระดบัต ่าท่ีสดุในระบบท่อน า้นีใ้ห้ติดตัง้วาล์วส าหรับเปิดระบายน า้ทิง้ไว้เพ่ือจะได้
ระบายน า้จากระบบได้หมดสิน้  

11) ท่อสาขา ท่อสาขาซึ่งแยกจากท่อเมนนัน้ จะแยกจากส่วนบน ตอนกลางหรือใต้ท้องของท่อ
เมนก็ได้ทัง้สามประการ โดยใช้ข้อตอ่ประกอบให้เหมาะสมตามกรณี  
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12) ข้อตอ่ (ข้อตอ่แบบเกลียว) การตอ่แบบเกลียวให้ใช้เทปส าหรับท่อประปาเทา่นัน้ โดยพนั
เฉพาะเกลียวตวัผู้ เทา่นัน้ แล้วสวมข้อตอ่เกลียวเข้าไป  เม่ืออดัแนน่แล้ว เกลียวจะต้องเหลือ
ไมเ่กิน 2 เกลียวเตม็ เกลียวท่อนีจ้ะต้องตดัพนัให้คมเรียวไปทางปลายทอ่ และทอ่ทกุท่อเม่ือ 
ตดัและท าเกลียวเสร็จแล้ว ต้องคว้านปากใน ปาดเอาเศษท่ีตดิอยูร่อบๆ ทิง้ให้หมด  

13) Air Chamber ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ Air Chamber ไว้ท่ีปลายสดุของท่อแยกท่ีตอ่ให้กบั
เคร่ืองสขุภณัฑ์ Air  Chamber จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อท่ีแยกเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์นัน้ๆ 

และจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 3/4 นิว้ และยาวไม่น้อยกว่า 18 นิว้ ท่ีปลายของ Air 
Chamber ให้ใส ่Cap อดุและเช่ือมโดยรอบเพ่ือกนัลมร่ัวจากสว่นตอ่นี ้ 

14) ในกรณีท่ีในแบบระบวุา่ใช้เป็น Shock absorber นัน้ ให้ยกเลิกการติดตัง้ air chamber ท่ี
ระบใุนขอ้ 13)  

ข.   การติดตัง้ทอ่โสโครกและท่อระบาย  

1) ทอ่ใต้ดนิ ทอ่โสโครก ทอ่ระบายและข้อตอ่ตา่งๆ ท่ีฝังใต้ดนิ  ให้ใช้วิธีการและวสัดตุามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อตอ่ไปนี.้-  

-   การอดุรอยตอ่ ส าหรับทอ่เหล็กหลอ่เคลือบ ชนิด ปากระฆงั ( HUB AND SPIGOT) ให้ใช้
เชือกมะลิลา หรือเชือกปอหรือเชือกแอสเบสต๊อสพันโดยรอบแล้วใช้ตะกั่วเทอุดให้
เรียบร้อยไมมี่รอยร่ัว ถ้าเป็นทอ่ดีพลาสต์ให้ใช้น า้ยาตอ่ทอ่ของผู้ผลิตแทน  

- กัน้ร่อง ต้องกระทุ้งดนิให้แน่นโดยตลอด ถ้าดินเดมิไมดี่ต้องขดุออกให้หมดแล้วน าวสัดอ่ืุน
ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการมาใสแ่ทน แล้วกระทุ้งให้แนน่แนวตอ่ต้องตรง
ไมค่ดไปมา ความลาดต้องถกูต้องตามแบบ  

- รอยตอ่ ทกุอนัจะต้องแนน่สนิทน า้ซมึไมไ่ด้ เม่ือหยดุพกังานจะต้องปิดปากทอ่เพ่ือป้องกนั
มิให้น า้ ทรายดิน เข้าไปในท่อ  

-   ทอ่ลอดถนน จะต้องเทหุ้มด้วยคอนกรีต หนาไมน้่อยกวา่ 10 เซนตเิมตร และดนิท่ีอยูใ่ต้
และเหนือท่อสว่นนีจ้ะต้องกระทุ้งให้แนน่เป็นชัน้ๆไป  

2) ทอ่เหนือพืน้ดนิ ส าหรับทอ่ระบาย, ทอ่โสโครกให้ใช้ท่อและอปุกรณ์ตามท่ีได้ก าหนดไว้การใช้
ข้อตอ่และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีผู้ผลิตทอ่แตล่ะชนิดแนะน าการหกัมมุให้ใช้ข้อโค้ง
เสมอเว้นไว้แตใ่นกรณีพิเศษซึง่ระบใุห้ใช้ข้องอการตอ่ในระยะสัน้ ๆ อาจใช้ตอ่ด้วยข้อตอ่เหล็ก
เหนียวชนิดเกลียวหรือด้วยข้อตอ่เหล็กประเภทท่ีใช้กบัระบบท่อระบายน า้ก็ได้  

3) ความลาดเอียงส าหรับท่อโสโครกและท่อระบายขนาด 3" และเล็กกว่าจะต้องติดตัง้ให้มี
ความลาดเอียงลงไปสู่ปลายท่อ  2  ซม.  ตอ่เมตร   และส าหรับท่อท่ีมีขนาดใหญ่กว่า  3" 
จะต้องติดตัง้ให้มีความลาดเอียงลงไปสู่ปลายท่อ  1 ซม.  ตอ่เมตรเว้นไว้แตจ่ะแสดงไว้ใน
แบบเป็นอยา่งอ่ืน  
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4) การประกอบทอ่ การประกอบทอ่ให้กระท าตามข้อก าหนดดงันี.้-  
-   การลดขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและแบบท่ีเหมาะสม  
-   การหกัเลีย้ว ให้ใช้ข้อตอ่รูป Y ประกอบกบัข้อโค้งเพ่ือให้ได้แนวตามต้องการเว้นไว้แตก่าร

หกัเลีย้วในแนวดิง่ อาจใช้สามตาก็ได้  

- ในกรณีท่ีน า้โสโครกไหลจากแนวราบขึน้สูแ่นวดิ่งจะใช้ข้อโค้งสัน้ 90 องศาก็ได้หรือ  
-   การหกัเลีย้วของท่อสง่น า้โสโครกจากหม้อส้วมจะใช้ข้อโค้งสัน้ 90 องศาก็ได้  

5) ท่ีดกัผง การติดตัง้ท่ีดกัผงซึง่หมายรวมถึงคอห่าน และถ้วยส าหรับทอ่ระบายน า้ มีข้อก าหนด
ดงันี.้-  
-   ท่อทกุท่อท่ีเดนิจากเคร่ืองสขุภณัฑ์หรืออปุกรณ์ทกุชิน้ลงสูท่อ่ระบาย ผู้ รับจ้างต้องจดัหา 

และตดิตัง้ท่ีดกัผงให้ด้วย  ยกเว้นในกรณีท่ีสขุภณัฑ์หรืออปุกรณ์นัน้ ๆ มีท่ีดกัผงหรือ
อปุกรณ์อ่ืน อนัมีความมุง่หมายท านองเดียวกนัประกอบติดอยู่ในตวัแล้ว 

-   ท่ีดกัผงจะต้องติดตัง้ใกล้เคียงกบัเคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้  

- เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์แตล่ะชดุ ห้ามมิให้ติดเคร่ืองดกัผงมากกวา่ 1 แหง่  
-   ท่ีดกัผงซึง่ติดตัง้อยูใ่นต าแหนง่ท่ีเข้าถึงได้ง่ายนัน้  จะต้องตดิปลัก๊ หรืออปุกรณ์อ่ืนใดท่ี

เจ้าของโครงการเห็นเหมาะสมในการถอดออกเพ่ือถ่ายผงทิง้และท าความสะอาดภายใน
ได้สะดวก  

- ข้อตอ่แบบสวม จะน ามาใช้ตอ่เข้ากบัท่ีดกัผงได้ก็เฉพาะเม่ือตอ่เหนือท่ีดกัผงขึน้มาเทา่นัน้  
- ทอ่ทอ่ระบายน า้จากพืน้ห้อง ให้ใช้ทอ่เหล็กหล่อติดท่ีดกัผงหรือคอหา่นส่วนท่ีปากท่อรับน า้

จากพืน้ห้องนัน้ ให้ใสต่ะแกรงปิดปากท่อไว้ชอ่งท าความสะอาด  (Pipe cleanout)  

- ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตัง้ช่องท าความสะอาดส าหรับทอ่ส้วมหรือท่อระบายน า้ตามจดุตา่งๆ
และขนาดตา่งๆ ดงันี.้-   

 ชอ่งท าความสะอาดท่ีพืน้ทกุ ๆ ระยะ 50 ฟตุ ส าหรับทอ่ส้วมหรือท่อน า้ทิง้
ในแนวนอนท่ีมีขนาด 4" dia.หรือเล็กกวา่ และตดิตัง้ทกุๆระยะ  100 ฟตุ 
ส าหรับท่อส้วม  หรือทอ่น า้ทิง้ในแนวนอนท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 4" dia.ขึน้ไป  

 ในท่ีท่ีทอ่ส้วม หรือท่อน า้ทิง้เปล่ียนทิศทางเกินกวา่  45 องศา ท่ีฐานของท่อ

ส้วมหรือท่อน า้ทิง้ในแนวดิง่ Base of Stack  

 ในส่วนท่ีใกล้ส่วนตอ่ระหว่างท่อส้วมท่อน า้ทิง้ภายในอาคารและภายนอก
อาคาร  

 ทอ่ส้วมหรือท่อน า้ทิง้ท่ีฝังดินจะต้องมีช่องท าความสะอาดตอ่ขึน้มาจนถึงระดบัดิน  

 ชอ่งท าความสะอาดจะต้องมีขนาดเท่ากบัทอ่ส้วมหรือท่อน า้ทิง้และขนาด
ใหญ่ท่ีสดุเป็นขนาด 4 นิว้  
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ค.   การติดตัง้ทอ่ระบายอากาศ  

การจดัระบบท่อระบายอากาศ ให้อาศยัหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี.้-  
1) ทอ่ระบายอากาศจากทอ่โสโครกนัน้ จะต้องตอ่ทอ่ให้สงูพ้นระดบัหลงัคาอาคารเสมอเว้น 

ไว้แตจ่ะปรากฏในแบบเป็นอยา่งอ่ืน  
2) หากกระท าได้ถ้ามีทอ่ระบายอากาศจากทอ่โสโครกมากกวา่ทอ่เดียว    ให้ตอ่ทอ่เหล่านัน้รวม

เป็นทอ่เดียวกนั แล้วตอ่ท่อนีใ้ห้สงูพ้นระดบัหลงัอาคาร  
3) ทอ่ระบายอากาศท่ีตดิตัง้ตามแนวดิง่เหนือเคร่ืองสขุภณัฑ์ทัง้หลาย อาจตอ่รวมเข้าเป็นท่อ

เดียวกนัได้  
4) ทอ่รับโสโครก ซึง่รับโสโครกจากเคร่ืองสขุภณัฑ์ตัง้แต่ 2 เคร่ืองขึน้ไป จะต้องตอ่ท่อระบาย

อากาศออกทางปลายข้างของทอ่เว้นไว้แตจ่ะปรากฏวา่เคร่ืองสขุภณัฑ์แตล่ะเคร่ืองมีท่อ
ระบายอากาศของตนเองแล้ว  

5) การตอ่ทอ่อากาศเข้ากบัทอ่ระบายทีวางตามแนวนอนนัน้ให้ตอ่ท่ีด้านบนของทอ่ระบาย  
6) ปลายลา่งของทอ่อากาศนัน้ ให้ตอ่ในลกัษณะท่ีวา่งหากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดข้างในทอ่

แล้วจะถกูน า้ชะให้ไหลออกไปทางทอ่ระบายได้  
7) ทอ่ระบายอากาศนัน้ จะต้องตดิตัง้ให้ปลายท่อบนสงูพ้นหลงัคาขึน้ไปเป็นระยะไมน้่อยกว่า 

15 ซม. (6 นิว้) และต้องมีแผ่นกนัหลงัคาตามแบบ  
ง.   การทดสอบ ตรวจสอบ และท าความสะอาด  

1) การตรวจสอบทดสอบ ระบบทอ่ทัง้หมดมีท่อโสโครก ทอ่ระบายน า้ ทอ่ระบายอากาศ และทอ่
น า้จะต้องได้รับการตรวจและทดสอบคณุภาพ และฝีมือการติดตัง้ตามวิธีดงัจะได้กล่าวตอ่ไป  
ทอ่โสโครกหรือท่อระบายท่ีฝังไว้ใต้ดนินัน้ จะต้องท าการทดสอบก่อนกลบดนิ  

2) การทดสอบทอ่ร่ัวจะปฏิบตัดิงันี.้-  
- ใช้ปลัก๊อดุท่อระบายน า้ และทอ่ระบายอากาศ แล้วเตมิน า้ให้เข้าเตม็ทอ่จนกระทัง่ระดบั

น า้ขึน้ถึงจดุสงูสดุของท่อระบายอากาศเหนือหลงัคา  
-   ทิง้ให้อยูใ่นสภาพเชน่นีเ้ป็นเวลา 30 นาที แล้วตรวจระดบัน า้ถ้าระดบัน า้ลดต ่าลงมาไม่

เกิน 10 ซม. ก็ถือวา่ใช้ได้  
- ถ้าจะทดสอบทอ่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ให้ปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบัท่ีได้กล่าวมาแล้ว เว้นไว้แตว่่า

ให้ตอ่ทอ่จากสว่นท่ีจะท าการทดสอบขึน้ตามแนวดิ่งจากระดบัท่ีท าการทดสอบ  3 ม. และ
เติมน า้จนถึงระดบัสงูสดุของท่อน า้เพ่ือให้เกิดแรงกดดนัจากน า้ (อาจใช้สบูน า้เพ่ือให้เกิด
แรงดนัตามขนาดก็ได้) แล้วตรวจระดบัน า้ท่ีลดต ่าลงมาดงัเชน่ท่ีกลา่วมาแล้ว  

3) การทดสอบด้วยแรงดนั เม่ือได้ท าการติดตัง้วางทอ่เสร็จและก่อนท่ีจะตอ่ท่อเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์ 
และอปุกรณ์ทัง้หมดส าหรับท่อน า้ใช้ให้ใช้สบูอดัน า้เข้าไปในระบบท่อจนได้แรงดนั 150 ปอนด์
ตอ่ตารางนิว้  (10.5  กก./ตร.ซม.) เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 นาที  แล้ว 
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4) ให้ตรวจรอยร่ัวส าหรับทอ่น า้ร้อนให้ใช้แรงดนัเป็น 150 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ เชน่เดียวกนัท่อ
ทอ่นใดจะต้องฝังในผนงัก่อนงานตอ่ทอ่ทัง้หมดจะแล้วเสร็จให้ทดสอบเฉพาะตอนนัน้ ๆ โดย
วิธีท านองเดียวกนักบัทีกลา่วแล้วก่อนท่ีจะฝัง  

5) ทอ่ร่ัวหรือช ารุดบบุสลาย หากผลของการทดสอบหรือตรวจสอบปรากฏวา่มีท่อร่ัวหรือช ารุด
บบุสลาย ไมว่า่จะเป็นด้วยความบกพร่องในคณุภาพของวสัดหุรือฝีมือการตดิตัง้ก็ดี ผู้ รับจ้าง
จะต้องแก้ไขหรือเปล่ียนใหม่ให้ทนัที และเจ้าของโครงการ จะท าการตรวจสอบใหมอี่กครัง้  
จนปรากฏผลว่าระบบทอ่ท่ีติดตัง้นัน้  เรียบร้อยใช้งานได้ถกูต้องกบัความ 
ประสงค์ทกุประการการซ่อมทอ่ร่ัวซมึนัน้ให้ซอ่มโดยวิธีถอดออกตอ่ใหมห่รือเปล่ียนของใหม่
ให้เทา่นัน้ห้ามใช้ค้อนย า้ท่ีรูร่ัวซมึหรือท่ีข้อต่อเป็นอนัขาด  

6) การท าความสะอาด หลังจากงานติดตัง้ระบบท่อน า้ได้เสร็จสิน้ลงเป็นการเรียบร้อยทุก
ประการแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาดระบบท่อทัง้หมดรวมทัง้เคร่ืองสุขภัณฑ์ 
บริภณัฑ์ และอปุกรณ์ทกุชิน้ท่ีตดิตัง้ในระบบนัน้อยา่งทัว่ถึงทัง้ภายนอกภายใน โดยเช็ด ถ ูขดั 
ล้างน า้มนัจาระบี  เศษโลหะและสิ่งสกปรกตา่งๆ ออกให้หมดหากการติดตัง้หรือท าความ
สะอาดระบบท่อน า้ ได้กระท าความช ารุดเสียหายเกิดขึน้แก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือ
เคร่ืองตกแตง่อาคารแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องซอ่มแซมสว่นนัน้ๆ ให้คืนดีดงัเดิมด้วยคา่ใช้จ่ายเป็น
ของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้  

7) การท าลายเชือ้ (Sterilization) ก่อนสง่มอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องท าให้การตดิตัง้ระบบท่อ
น า้ประปา   บริสทุธ์ิปราศจากเชือ้จลุินทรีย์   โดยใช้น า้ยาท่ีมีสว่นผสมของคลอรีนไมต่ ่ากว่า 

50 สว่นในล้านสว่น  (50 PPM) ซึง่คลอรีนท่ีใช้อาจเป็นโซเดียมไฮโปครอไรท์ โดยให้บรรจุ
น า้ยาดงักลา่วเข้าไปในระบบทอ่ ทิง้ไว้เป็นเวลาไมต่ ่ากว่า  8 ชัว่โมง และในระหวา่ง
ระยะเวลานีใ้ห้ เปิด-ปิดบรรดาวาล์วทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นระบบเป็นครัง้คราว ให้น า้ยาไหลผา่น
ลงทอ่ระบายไปหลายๆ ครัง้เม่ือครบก าหนดแล้วให้เปิดวาล์วทกุวาล์วรวมทัง้วาล์วระบายน า้
ทิง้ด้วย  แล้วใช้น า้สะอาด ไลน่ า้ยาให้ออกจากระบบจนปรากฏวา่น า้ท่ีออกมามีคลอรีน

เหลืออยูไ่มถ่ึง 0.2 PPM จงึหยดุได้ และถือวา่งานท าลายเชือ้ในระบบได้เสร็จสิน้ 
8) ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัท าป้ายช่ือเป็นตวัหนงัสือ และเคร่ืองหมายตา่ง ๆ รหสัทอ่ และลกูศร

แสดงการไหลเป็นระยะตามเส้นทอ่โดยก าหนดเป็นสีตา่ง ๆ ดงันี ้ 

  ทอ่โสโครก  สีด า 
  ทอ่น า้ประปา  สีน า้เงิน 

  ทอ่น า้ทิง้  สีน า้ตาล 
  ทอ่ระบายอากาศ สีขาว 
  ทอ่น า้ฝน  สีเหลือง 
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4. มาตรฐานของคุณภาพ วัสดุ และผลิตภัณฑ์  ส าหรับระบบประปา, ระบายน า้เสีย, ระบายน า้ฝน  
        (ให้ยดึถือตามท่ีระบไุว้ในรูปแบบเป็นเกณฑ์ หากในรูปแบบมิได้ระบใุห้ยดึถือตามรายการนี)้ 

ระบบสุขาภบิาล  
1.  ทอ่น า้ประปา, ทอ่ระบายน า้ฝน 

1.1. ทอ่ประปา และทอ่ระบายน า้ฝน 

 ให้ใช้ทอ่เหล็กกล้าอาบสงักะสีตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) (Standard  for 
Galvanized Steel  Pipes with  Thread end Class M) การตอ่ท่อให้ตอ่ด้วยเกลียวส าหรับทอ่ขนาด
ไมเ่กิน 3 นิว้ และใช้ตอ่ด้วยหน้าจานส าหรับท่อขนาดตัง้แต่ 4 นิว้ขึน้ไป ข้อตอ่ตา่งๆ ใช้ชนิดเหล็กหล่อ
ชบุสงักะสี  

 หรือ ให้ใช้ทอ่ PVC แข็ง ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม(มอก.) ประเภทพีวีซี 13.5 การตอ่ทอ่ให้ใช้น า้ยา
ประสานส าหรับท่อตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 หมายเหต ุ: การก าหนดวา่ต้องใช้ทอ่ชนิดและประเภทใดนัน้ ให้ยึดตามท่ีระบใุนรูปแบบเป็นหลกั 

1.2.   ทอ่ประปาภายนอกอาคารหรือสว่นท่ีฝังดนิใช้ท่อ PB (POLY BUTHYLENE) CLASS SDR  13.5   

2.  ทอ่ส้วม,ทอ่น า้ทิง้  
ก.   ทอ่ส้วม, ทอ่น า้ทิง้ 

ให้ใช้ทอ่พีวีซีแข็งตามมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) ประเภทพีวีซี 8.5 การตอ่ท่อใช้น า้ยาประสาน  

3.  ทอ่อากาศ  

ใช้ทอ่ พีวีซี.แข็ง ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) ประเภท พีวีซี 8.5 การตอ่ท่อให้ใช้น า้ยา
ประสานส าหรับท่อแยกแนวนอน และใช้ข้อตอ่สวมแหวนยางส าหรับทอ่ RISER แนวดิ่ง  

4.  ทอ่ระบายน า้รอบบริเวณ  
ให้ใช้ทอ่ระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิน้ราง ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
ชัน้ท่ี 2  

5.  ข้อตอ่ท่อเหล็กอาบสงักะสี  
ให้ใช้ชนิดเหล็กหลอ่อบเหนียวตอ่ด้วยเกลียว ตามมาตรฐาน (มอก.) การตอ่ทอ่เหล็กกล้าอาบสงักะสีให้
ใช้เทปพนัเกลียวส าหรับการตอ่ท่อเหล็กกล้าอาบสงักะสี  

6.  ข้อตอ่ท่อ พีวีซี  
ให้ใช้อปุกรณ์ พีวีซี. ส าหรับทอ่ระบายน า้ ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) ส าหรับการตอ่ทอ่ให้ใช้น า้ยา
ตอ่ท่อของบริษัทผู้ผลิตเทา่นัน้ การตอ่ทอ่ให้ปฏิบตัติามข้อแนะน าของผู้ผลิตอยา่งเคร่งครัด  

7.  ชอ่งระบายน า้ (FLOOR DRAIN AND ROOF DRAIN)  
       ตามรายการสถาปนิก 
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8.  แทรป  
แทรปต้องท าด้วยทองเหลืองหลอ่ เหล็กหลอ่ และ/หรือ เหล็กหลอ่อาบสงักะสี (ดรูายการสถาปนิก
ประกอบด้วย)  ท าเป็นชิน้เดียวกนัตลอดและต้องมีซีลไมน้่อยกวา่ 6  ซม. ต้องท าด้วยวสัด ุ  และ/หรือ

กรรมวธีิเชน่เดียวกบัทอ่ท่ีตอ่บรรจบ  ทัง้นีน้อกจากแทรปขนาด 5 ซม.  IPS. หรือเล็กกวา่ซึง่ไมฝั่งดนิ  

จะต้องเป็นทองเหลืองเท่านัน้ แทรปส าหรับสขุภณัฑ์ทัง้หมดต้องท าด้วยทองเหลืองหล่อเป็นชิน้เดียวแบบ

ตวั "P" พร้อมชอ่งท าความสะอาด และจกุอดุท่ีมีประเก็นซึง่ท ามาจากท่อนเหล็ก  
9. เคร่ืองสขุภณัฑ์  

ก. ขอบเขตของงาน  รวมถึงการจดัหาแรงงาน เคร่ืองมือ อปุกรณ์  และเคร่ืองใช้ตา่งๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ตดิตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์ทัง้หมดท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน และตามท่ีระบไุว้ในท่ีนี ้โดยทัว่ไปรวมถึง
สขุภณัฑ์ เคร่ืองตกแตง่ แทรป ท่ีรองรับแทรป ท่ีแขวนหรือรองรับเคร่ืองสขุภณัฑ์  

ข. วสัด ุสขุภณัฑ์ ทอ่ และอปุกรณ์อ่ืนท่ีเดนิสายโชว์ให้เห็นให้เป็นไปตามชนิด และรายการท่ีระบไุว้ใน
แบบแปลนสถาปัตยกรรม เว้นแตจ่ะได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน  

ค. ในระหวา่งท่ีด าเนินการตดิตัง้ยงัไมแ่ล้วเสร็จ เคร่ืองสขุภณัฑ์ท่ีติดตัง้แล้วจะต้องมีแคร่ไม้คลมุไว้ และ
ใช้จาระบีเคลือบส่วนท่ีเป็นสแตนเลส และ/หรือชบุโครเมียม 

ง. เม่ืองานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก่อนสง่มอบงานให้แก่เจ้าของงานผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาด
เคร่ืองสขุภณัฑ์ทกุชิน้ท่ีเก่ียวข้อง แกะป้ายตา่ง  ๆ และเช็ดถสูว่นท่ีเป็นสแตนเลส และ/หรือชบุ
โครเมียมด้วยผ้าสะอาดจนเป็นเงางาม 

จ. ก๊อกน า้ตา่ง ๆ stopcocks วาล์ว จะต้องได้รับการตรวจตรา และปรับตามความจ าเป็นเพ่ือให้ท างาน
เหมาะสมกบัสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ และโดยไมเ่สียน า้มากเกินไปโดยใชเ่หต ุ 

ฉ. ท่ีรองรับ เคร่ืองสขุภณัฑ์ทกุชนิดจะต้องมีท่ีรองรับท่ีเหมาะสม และได้รับความเห็นชอบ ท่ีรองรับ
เหลา่นีจ้ะต้องยดึตดิกบัก าแพงด้วยโบล์ต และน๊อต ตามรายการของสถาปนิก ท้าวแขน ท่ีแขวน แผน่
รองรับ และอ่ืน ๆ จะต้องทาสีชัน้แรกด้วยสีตะกัว่ผสมน า้มนั  

ช. การติดตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์ เคร่ืองสขุภณัฑ์ทกุชนิด จะต้องได้รับการตดิตัง้ พร้อมด้วยสว่นประกอบการ
ตอ่ท่อต้องกระท าให้เรียบร้อย และประณีต  และเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั ให้ทดลองตดิตัง้เคร่ือง
สขุภณัฑ์ดกู่อนเพ่ือให้ได้ระยะท่ีแมน่ย าตามข้อแนะน าของบริษัทผู้ผลิตการเจาะก าแพงเพ่ือฝังทอ่ 
ตา่ง  ๆ  จะต้องกระท าให้ได้ศนูย์กลางท่ีถกูต้อง ห้ามใช้ข้อตอ่อ่อนตอ่ท่อในกรณีท่ีติดตัง้ระยะทอ่
ผิดพลาดโดยเด็ดขาด  

10.  บอ่พกัส าหรับท่อระบายน า้ฝน (manhole)  
สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตามท่ีแสดงในแบบจะต้องท าการก่อสร้างบอ่พกัตามต าแหนง่ท่ี
ระบไุว้ในแบบ และตรงจดุท่ีมีการเปล่ียนแปลงทิศทาง หรือบรรจบของท่อ 
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11.  BALL VALVE  

ประตนู า้แบบบอลล์ ส าหรับใช้ทัว่ไปเพ่ือแยกเข้าห้องน า้ โดยใช้ส าหรับทอ่ท่ีมีขนาด ½” นิว้ ถึง 2 ½” 
ให้ใช้แบบบรอนซ์ตอ่ด้วยเกลียว  CLASS  125  ตวัของ  valve เป็น hard chrome - plated hot pressed 
brass OT 58 seal และ O-ring ท าด้วย Teflon ทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 150 PSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


