

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

1. ชื่อโครงการ “จัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ BAAC's Mobile Application ระยะที่ 2”
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ (ฟกต.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในวงเงินทั้งสิ้น 898,800 บาท
(แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยร้อยบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application 749,000 บาท
2. ค่าเช่าและดูแล Server และ System ระยะเวลา 1 ปี
หลังจากส่งมอบระบบที่ได้รับการพัฒนาตามสัญญาจ้าง 149,800 บาท


3. วันที่กำหนดราคากลาง 27 กรกฎาคม 2558
- ราคากลางดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ BAAC's Mobile Application ระยะที่ 2 รวมทั้งดูแล Support Application ให้เป็นระยะเวลา 90 วัน (เดือนมกราคม – มีนาคม 2559)


4. แหล่งที่มาของราคากลาง

- จากใบเสนอราคาของ บริษัท ดรีมมีโอ จำกัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เนื่องจากเป็นบริษัทที่เป็นผู้รับจ้างรายเดิม (Repeat Order) ที่เคยได้รับการจัดจ้างจากธนาคารในการออกแบบและสร้าง BAAC's Mobile Application ระยะที่ 1 มาแล้ว และยังคงมีภาระผูกพันในการส่งมอบ จึงจำเป็นต้องมีการจ้างเพิ่มเพื่อประโยชน์ของธนาคาร

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชำนาญ เสริมสุขไมตรี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปราโมทย์ สิทธิ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(น.ส.ภาพิมล จงรักษ์)