

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

1. ชื่อโครงการ "จัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ BAAC's Mobile Application ระยะที่ 2"
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ (ฝกต.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในวงเงินทั้งสิ้น 898,800 บาท
(แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยร้อยบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดดังนี้
- | | |
|---|-------------|
| 1. ค่าจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application | 749,000 บาท |
| 2. ค่าเช่าและดูแล Server และ System ระยะเวลา 1 ปี | |
- หลังจากส่งมอบระบบที่ได้รับการพัฒนาตามสัญญาจ้าง 149,800 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง 27 กรกฎาคม 2559

- ราคากลางดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ BAAC's Mobile Application ระยะที่ 2 รวมทั้งดูแล Support Application ให้เป็นระยะเวลา 90 วัน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559)


4. แหล่งที่มาของราคากลาง

- จากใบเสนอราคาของ บริษัท ตรีมิอี จำกัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เนื่องจากเป็นบริษัทที่ เป็นผู้รับจ้าง รายเดิม (Repeat Order) ที่เคยได้รับการจัดจ้างจากธนาคารในการออกแบบและสร้าง BAAC's Mobile Application ระยะที่ 1 มาแล้ว และยังคงมีภาระผูกพันในการส่งมอบ จึงจำเป็นต้องมีการจ้างเพิ่มเพื่อประโยชน์ของธนาคาร

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชำนาญ เสริมสุขไมตรี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปราโมทย์ สิทธิ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(น.ส.ภาพิมล จงรักษ์)