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ค าน า 
 

  

รายการประกอบแบบฉบับนี้ เป็นรายการมาตรฐานส าหรับการก่อสร้าง  หากพบว่า
รายละเอียด,ข้อก าหนด, ข้อปฏิบัติใดๆ ฯลฯ ที่มีอยู่ในเล่มนี้ ไม่ปรากฏอยู่หรือแสดงไว้ในรูปแบบหรือแบบ
แปลน หรือไม่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างครั้งนี้  ให้ถือว่ารายละเอียด, ข้อก าหนด, ข้อปฏิบัติใด ฯลฯ  
เหล่านั้นไม่ใช้ และเป็นการเตรียมไว้ส าหรับงานที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต(หากมีขึ้น) 

การก่อสร้างอาคาร หากต้องมีการแก้ไขปรับปรุงหรือรื้อถอน สิ่งก่อสร้างหรืออาคารซึ่งมี
อยู่เดิม จ าเป็นต้องด าเนินการโดยระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้เกิดปัญหาจากการรื้อถอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การรื้อถอนดัดแปลงอาคารเดิมที่รูปแบบระบุยังให้คงไว้ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง มั่นคง สมบูรณ์ดี ก่อนที่จะ
ดัดแปลงปรับปรุง ตามรูปแบบใหม่ที่ปรากฏในรูปแบบและรายการประกอบแบบต่อไป  

 ถ้ารายละเอียดขัดแย้งกัน(หากมี) ระหว่างรายการ-รูปแบบ-รายละเอียดที่ก าหนดในแบบ
แปลนแต่ละประเภทงาน  หรือ กับเอกสารรายละเอียดประกอบแบบ หรือหากเกิดข้อสงสัยในรูปแบบ, 
รายการ  ฯลฯ  ให้ผู้รับจ้างติดต่อขอค าวินิจฉัยได้ที่ ส่วนงานฝ่ายอ านวยการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร โดยให้ผู้รับจ้างยึดถือค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สิ้นสุด 
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บทที่ 1 
               ข้อก าหนดท่ัวไป 

 
   1.1.   นิยามและค าจ ากัดความ 

ผู้ว่าจ้าง  หมายถึง  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) และ/หรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย  
มีอ านาจและสิทธิตามก าหนดในสัญญา 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  หมายถึง คณะบุคคลหรือบุคคลซึ่งผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนตรวจรับงานมีอ านาจ
หน้าที่สั่งงานได้ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผู้ออกแบบ  หมายถึง  สถาปนิก/วิศวกรผู้มีอ านาจซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ และในเอกสาร ต่างๆ ในฐานะเป็นผู้ออกแบบ 
และก าหนดรายการก่อสร้าง  
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หมายถึง  บุคคลหรือคณะบุคคลที่ประจ าหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้มีหน้าที่
ควบคุม/ตรวจสอบงานก่อสร้างแทนผู้ว่าจ้าง มีอ านาจหน้าที่สั่งการ ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับจ้าง หมายถึง  บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ท างานการก่อสร้าง มีหน้าที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร 
ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยสวยงาม ตามสัญญา  
ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง หมายถึง  บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างแต่งตั้งและมอบอ านาจ 
เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง สั่งงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ   
การอนุมัติหรือเห็นชอบ หมายถึง  การรับรอง หรือการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรในข้อที่ตกลงกัน จากผู้มีอ านาจหน้าที่
ในการอนุมัติ 
หรือเทียบเท่า หมายถึง  เทียบเท่าทั้งคุณภาพและราคา 
คุณภาพเทียบเท่า หมายถึง  ให้มีคุณภาพน้อยสุดต้องเทียบเท่ากับที่ระบุในแบบ 
งานก่อสร้าง หมายถึง  งานต่างๆ ที่ได้ระบุในแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบ รายการก่อสร้างและเอกสารแนบสัญญา 
รวมทั้งงานประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ไม่ถูกต้อง หมายถึง  ไม่เป็นไปหรือไม่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ หรือรายการประกอบแบบก่อสร้าง  
หรือหลักวิชาช่างที่ดี 
งานแล้วเสร็จสมบูรณ์  หมายถึง  งานแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบ และเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ลงนามรับมอบงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข 

 
1.2.  สถาบันมาตรฐาน 

นอกเหนือจากข้อบังคับ  และ/หรือ  ข้อบัญญัติแห่งกฎหมายท้องถิ่น   ตลอดจนกฎระเบียบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ แล้ว ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน มาตรฐานทั่วไปของ วัสดุ-อุปกรณ์ การประกอบ 
และการติดตั้ง ที่ระบุไว้ในแบบ และรายละเอียดประกอบแบบ เพ่ือใช้อ้างอิงส าหรับงานโครงการนี้ ให้ถือตามมาตรฐาน
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 กฎ และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรฐานการพลังงานแห่งชาติ 
 กฎ ระเบียบ และ มาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่น ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
 AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI.) 
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 BRITISH STANDARD (BS.) 
 DEUTSCHE INDUSTRIENORMEN (DIN) 
 FACTORY MUTUAL (FM.) 
 INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (IEC.) 
 JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD (JIS) 
 NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC.) 
 NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (NEMA) 
 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA.) 
 UNDERWRITERS' LABORATORIES, INC, (UL.) 

1.3.  สถาบันตรวจสอบ 

ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพ วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้งานตามสัญญานี้   อนุมัติให้ทดสอบในสถาบันที่เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการมีดังนี้  

- ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าก าลัง 
          -    คณะวิศวกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  วิทยาเขตธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บางเขน 
- กรมวิทยาศาสตร์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-    หรือองคก์ร หรือสถาบันอ่ืนที่ยอมรับโดยผู้ออกแบบ 

 
2.   ขอบเขตของงานในสัญญา 

         ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การขนส่ง แรงงานและการจัดการ  เพ่ือให้การ 

ก่อสร้างงานในสัญญาและเอกสารก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

ทุกประการ  ซึ่งครอบคลุมถึงรายการต่างๆ ดังนี้ 
2.1   วัสดุอุปกรณ์รายละเอียด และ/หรืองานชนิดใดที่มิได้ระบุไว้ในรูปแบบ หรือรายการ แต่เป็นสิ่งเก่ียวข้อง

หรือจ าเป็นในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและจัดท าน ามาติดตั้งเพ่ือให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

2.2   เป็นที่เข้าใจและตกลงกันแล้วว่า ก่อนการเสนอราคาผู้ว่าจ้างได้พิจารณาสถานที่ก่อสร้างอย่างรอบคอบแล้ว 
ถึงต้นไม้ วัตถุ ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งอาคารถาวร และชั่วคราว ที่มีอยู่ในสภาพปัจจุบันและที่จะต้อง
เคลื่อนย้ายออกไป หรือต้องปรับปรุงแก้ไข ฯลฯ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความไม่สะดวกหรือความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายหรือการดูแลรักษาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
เองทั้งสิ้น 

2.3   ต้นไม้ต้นใดที่จะต้องเก็บรักษาไว้ ตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบหากผู้รับจ้างมิได้ดูแลรักษาให้อยู่
ในสภาพดีหรือท าให้ตายลง  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาทดแทนขนาดใกล้เคียงกันหรือชดใช้ในอัตราที่ผู้
ว่าจ้างก าหนด 

2.4   ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ ที่จัดหาโดยตรงจากผู้ว่าจ้าง รวมทั้งอ านวยความ
สะดวกในการจัดระบบสาธารณูปโภค และการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ์ตามความ
จ าเป็นจนกว่างานก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
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2.5   จัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกชั่วคราว  ส านักงานสนามส าหรับผู้รับจ้างและส าหรับผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้าง พร้อมระบบสื่อสารและครุภัณฑ์ที่จ าเป็นตลอดจนห้องน้ าห้องส้วมที่เหมาะสม เมื่อเสร็จแล้วต้องรื้อ
ถอนเก็บกวาดท าความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย 

2.6   การรักษาความปลอดภัย ความสงบ เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รบกวนก่อความร าคาญในหน่วยงานหรือ  
ต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งห้ามคนงานมั่วสุมเล่นการพนัน ดื่มสุรา หรือส่งเสียงดัง หรือประพฤติมิชอบใน
บริเวณก่อสร้าง  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

2.7   ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการทดลองทดสอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร
ต่างๆ  

2.8   ด าเนินงานด้านเอกสารต่างๆ เช่นการท ารายงานตลอดจนจัดหาหนังสือรายละเอียดรายการสินค้า 
(catalogue) และวัสดุตัวอย่างตามท่ีก าหนด หรือตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ออกแบบหรือผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

2.9   งานเตรียมการและด าเนินการขนส่ง  เก็บรักษาติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายจัดหามาตามเงื่อนไข 

2.10. ด าเนินการขออนุญาต เสียค่าธรรมเนียม และค่าด าเนินการ ในการใช้กระแสไฟฟ้า น้ าใช้ ระบบ   
สื่อสาร/โทรศัพท์ สาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เพ่ือใช้ในการก่อสร้างตามความจ าเป็น  

2.11  การติดต่อกับหน่วยราชการในการขออนุญาตก่อสร้างการต่อเชื่อมหรือติดตั้ง ระบบไฟฟ้า, ประปา ถาวร  
หรือ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ออกใบอนุญาตทันก าหนดติดตั้งใช้งาน ด้วยค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างเอง  

2.12  ขออนุญาตติดตั้งป้าย การรังวัดสอบเขต  ต่อท่อระบายน้ า งานก่อสร้างทางเท้า ทางเชื่อมกับถนน
สาธารณะ ฯลฯ  และรักษาสิ่งดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

2.13 ท าความสะอาดอาคารสถานที่ก่อสร้าง  ขจัดขนย้ายสิ่งปฎิกูลและวัสดุเหลือใช้ออกนอกบริเวณ หรือไปสู่
พ้ืนที่ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้  รวมทั้งการจัดการระบายน้ าโสโครก และสุขาภิบาล           

2.14  ถ้าจ าเป็นผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดการจราจร ท าสะพานหรือท าทางเบี่ยงชั่วคราวเพื่อให้การท างาน
คล่องตัวภายใต้ข้อบังคับของกรมต ารวจหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นนั้น  

2.15 ด าเนินมาตรการการป้องกันและรับผิดชอบต่อการสูญหาย เสียหาย และอุบัติเหตุอันอาจเกิดต่องานจ้าง 
ต่อบุคคลทรัพย์สิน อาคารข้างเคียงรวมทั้งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตามระเบียบของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 

2.16 ในกรณีที่จ าเป็นผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและก่อสร้างเข็มกันดินค้ ายัน ป้องกันการพังทลายของดินและ
สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง 

2.17 ต้องศึกษาปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เทศบัญญัติ และกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
ในท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด โดยไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าต่องานและความเดือดร้อนต่อผู้ว่าจ้าง 

2.18  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่  ภาค ี  
                 สถาปนิก/วิศวกร ลงนามเป็นผู้ควบคุมงานตามระเบียบของทางราชการตั้งแต่เริ่มงานจนแล้วเสร็จ 
                 สมบูรณ์ 
3.  การเริ่มงานก่อสร้าง  

     ทันทีท่ีลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมดังนี้ 
     3.1   การเข้าครอบครองสถานที่ 

ผู้รับจ้างจะต้องเข้าด าเนินงานและจัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นทั้งหมดในบริเวณก่อสร้างภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในสัญญา ส าหรับการเริ่มงาน ผู้ว่าจ้างจะส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในการดูแลของผู้รับจ้าง 
เพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้างตามสัญญานี้เท่านั้น  ผู้รับจ้างจะถือสิทธิเข้าครอบครองสถานที่เพ่ือประโยชน์
อ่ืนใดนอกเหนือจากนี้มิได้ 
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     3.2   การตรวจสอบหมุดส ารวจและก าหนดระดับ 
ก่อนเริ่มงานก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบหมุดส ารวจอ้างอิงที่แน่นอนทั้งหมดและก าหนดหมุด
ระดับข้ึน (BENCH MARK) โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง และจะต้องรักษาซ่อมแซมหมุดส ารวจ
เหล่านั้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

     3.3   การวางผังสถานที่ก่อสร้าง 
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เป็นคู่สัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องยื่นแบบการวางผังสถานที่ก่อสร้าง
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ก่อนด าเนินการตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

1)   ทางเข้าออกบริเวณก่อสร้างและแนวรั้ว 
2)   แนวพิกัดต่างๆ ของอาคาร 
3)   ก าหนดระดับต่างๆ 
4)   บริเวณท่ีจอดรถขณะก่อสร้าง และบริเวณขนถ่ายวัสดุ 
5)   พ้ืนที่ท างานส าหรับส่วนต่างๆ ตลอดจนส านักงาน บ้านพักคนงาน ห้องน้ า/ส้วม  
6)   ที่ตั้งโรงงาน และท่ีจอดเครื่องทุ่นแรง 
7)   ที่ตั้งของจุดส่งกระแสไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ 
8)   แนวทางของการระบายน้ าฝนและน้ าเสีย 
9)   พ้ืนที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุก่อสร้าง 

     3.4    ของมีค่าและวัตถุโบราณ 
 ของมีค่าและวัตถุโบราณท่ีขุดหรือค้นพบในบริเวณก่อสร้างเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ต้องแจ้ง
ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็ว การกระท าใดๆอันแสดงเจตนาปกปิด หรือยึดครองเป็น
กรรมสิทธิ์ส่วนตัว ถือเป็นการลักทรัพย์ 

 
4. ความคลาดเคลื่อนหรือขัดแย้ง ในรูปแบบและรายการประกอบแบบ 

4.1   ในกรณีทีผู่้ว่าจ้างก าหนดให้มีการชี้แจงแบบก่อนการเสนอราคา ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรูปแบบรายการ
ประกอบแบบ สถานที่ก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และผู้รับจ้างจะต้องเข้ารับฟังการชี้แจงแบบ 
ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  

1) หากมีข้อขัดแย้ง หรือ ไม่เข้าใจในส่วนใด  ผู้รับจ้างต้องสอบถามให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งก่อนการ
เสนอราคา         

2) ภายหลังการเสนอราคาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องท าตามค าวินิจฉัยของผู้ออกแบบ โดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม  

3) ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลขัดแย้ง หรือไม่เข้าใจดังกล่าว
เพ่ือประโยชน์ใด ๆ ของตนไม่ได้ 

4.2. เมื่อเกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างเอกสารสัญญา ให้ยึดถือปฏิบัติและด าเนินการ เรียงตามล าดับ 
ความส าคัญมากไปหาน้อย (1-7) โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้ว่าจ้างดังนี้ 

1)   รูปแบบและรายการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งอาจจะมีข้ึนก่อน 
และ/หรือ หลังการท าสัญญา 

2)   สัญญาการว่าจ้าง หรือข้อความของสัญญา 
3)   เงื่อนไขการเสนอราคา 
4)   รูปแบบ 
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5)   รายการประกอบแบบ 
6)   บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของผู้รับจ้าง 
7)   หนังสือเชิญฟังค าชี้แจง และเอกสารประกอบการเสนอราคาเรียงล าดับความส าคัญมากไปหา

น้อยจาก 1)  ถึง  7) 
                4.3   กรณีท่ีมีการคลาดเคลื่อนหรือขัดแย้งกันเองในรูปแบบหรือขัดแย้งกันเองของรายการประกอบ  
                         แบบ ให้ยึดถือแบบขยายรายละเอียดส าคัญกว่าแบบทั่วไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอรับค า  
                         วินิจฉัยจากผู้ออกแบบ โดยถือเอารายละเอียดชัดเจนที่สุดในปริมาณ และคุณภาพท่ีผู้ว่าจ้างถือ 
                         ว่าเกิดผลดีกว่า  หรือความถูกต้องในวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลัก ผู้รับจ้างจะต้องท าการ 
                         แก้ไขและด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น โดยไม่คิดเงินและเวลาเพิ่มจากท่ีก าหนดไว้ในสัญญา  

 4.4 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกันในระหว่างแบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรม  ผู้รับจ้างจะต้อง 
                     พิจารณา แบบทุกระบบให้ละเอียด  และต้องรายงานให้ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง                     
                     ทราบก่อนด าเนินการแก้ไขทุกครั้ง  ในกรณีท่ัวไปให้ยึดถือแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลักโดยแก้ไข 
                     ระบบวิศวกรรมให้แข็งแรงปลอดภัยสอดคล้องกัน  

   4.5   ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในระหว่างรูปแบบกับบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา หากผู้รับจ้างเสนอ 
                 ราคาโดยคัดลอกจากราคากลางของผู้ว่าจ้าง เมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้ง เป็นความรับผิดชอบของผู้ 
                 รับจ้างทั้งสิ้นและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด 
   4.6        งานสว่นหนึ่งส่วนใดที่มิได้ระบุไว้ในรูปแบบ และรายการประกอบแบบแต่เป็นส่วนหรือสิ่งจ าเป็นที่ 
                 จะต้องกระท าเพ่ือให้งานส าเร็จบริบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดีให้ถือเป็นส่วนที่ผู้รับจ้าง 
                 จะต้องด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อย โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากท่ีตกลงไว้เดิม 
                 ทั้งนี้รายการที่คลาดเคลื่อนหรือมิได้ระบุไว้ดังกล่าว จะต้องมิใช่ส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 

          4.7   สิ่งใดที่ก าหนดไว้ในรูปแบบหรือรายการประกอบแบบแล้ว แต่ทางปฏิบัติไม่อาจระบุไว้ครบถ้วน 
                     เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตั้ง รูปร่างลักษณะ และสิ่งปลีกย่อยต่างๆ ผู้ออกแบบ/ ผู้ควบคุม  
                     งานของผู้ว่าจ้าง จะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบขณะดูสถานที่ หรือขณะก่อสร้าง 

4.8   เอกสารค าบอกกล่าวต่างๆจากหน่วยราชการ  เกี่ยวกับกฎหรือค าสั่งใด ๆ ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอันเกี่ยวกับงานก่อสร้างก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหรือรายการก่อสร้าง 

                     คู่สัญญา  ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือไปยังผู้ว่าจ้าง ระบุถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  และผู้ว่า  
                     จ้างอาจออกค าสั่งไปตามนั้น  โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามทุกประการ 
         4.9   ผู้ออกแบบ อาจจะจัดท าแบบขยายและรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามความจ าเป็นเพื่อให้งานก่อสร้าง 
                     สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบและรายการตามสัญญา   

1) หากผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่าย และ/หรือระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมข้ึน จากท่ีตกลงในสัญญา  
 ให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร ขอความเห็นชอบผู้ออกแบบ หรือผู้ว่าจ้าง  

2) ผู้รับจ้างต้องไม่ปฏิบัติงานใดๆโดยไม่มีรูปแบบหรือค าสั่งจากผู้ออกแบบ เป็นอันขาด 
           4.10 การติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ ในบริเวณท่ีอาจจะรั่วซึมหรือมีความชื้นไหลผ่าน หรือเสี่ยงต่ออันตราย 
                     ผู้รับจ้างจะต้องท ารายละเอียดเสริมเพ่ิมเติม และแสดงวิธีการติดตั้งเพ่ือขออนุมัติจากผู้ออกแบบ 
            หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
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5.  แบบใช้งานและแบบตามก่อสร้างจริง SHOP  DRAWINGS  &  AS-BUILT DRAWINGS 

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบใช้งาน (SHOP DRAWINGS) ของงานระบบและงานอ่ืนๆ ยื่นกับผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 3 ชุด เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อน
การติดตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะคืนให้ผู้ว่าจ้าง 1 ชุด  ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุผล
การตรวจพิจารณาอนุมัติแบบใช้งานเพื่อค่าชดเชยใดๆ เพ่ิมเติมรวมทั้งขอต่ออายุสัญญามิได้ 

5.2 แบบใช้งานใช้กระดาษไขขนาดและมาตรฐานเดียวกับต้นฉบับ จะต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้คือ 
1)   แสดงสัดส่วน และระยะโดยละเอียด แน่นอน ตามสภาพความเป็นจริง 
2)   แสดงการประกอบติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และการตกแต่งให้ชัดเจน 
3) แสดงรายละเอียดที่เชื่อมต่อเกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ 

5.3 เมื่องานก่อสร้างประกอบติดตั้งต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องน าแบบใช้งาน (SHOP DRAWINGS) 
นั้น มาตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตรงตามสภาพความเป็นจริงของงานทุกส่วนอีกครั้งหนึ่ง  และ
จัดล าดับรวบรวมอย่างเป็นระเบียบครบถ้วนเพื่อใช้เป็นแบบตามก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 
ต่อไป  โดยใช้กระดาษไขมีขนาดเท่ากับรูปแบบในสัญญา  ด้วยมาตราส่วนที่เหมาะสม แสดงส่วนต่างๆ 
และรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบตามสัญญาอย่างชัดเจนครบถ้วน  

 
6. วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักร  

6.1   ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่าง รายละเอียดและคุณสมบัติ ของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่จะใช้ติดตั้ง  รวมทั้ง
กรรมวิธีในการปฏิบัติ และความพร้อมของบริษัทผู้ผลิตให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานของ 
ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติล่วงหน้า ก่อนน าไปสั่งซื้อและด าเนินการติดตั้ง 

6.2   วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้  ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยได้มาตรฐานไม่เคยผ่าน                   
การใช้งานมาก่อน  มีคุณภาพที่ดีถูกต้องตามข้อก าหนดในแบบและรายการ หากมีการเสียหาย   
ระหว่างก่อสร้างหรือในระยะประกัน   ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า 

6.3   วัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักร ชนิดที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ  ผู้รับจ้างจะต้องสั่งล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เป็น
อุปสรรคกับงานก่อสร้าง  

6.4   วัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรใดๆ จ าเป็นต้องมีการทดสอบคุณภาพตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือตาม                   
ค าสั่งของผู้ออกแบบ หรือตามกฎระเบียบเทศบัญญัติต่างๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หากมี
การเสียหายใดๆ เกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและไม่คิดมูลค่าใดๆ เพ่ิมเติม   ผลการทดสอบ
ต้องส่งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง จ านวน 3 ชุด 

6.5   วัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักร ที่ได้ส่งไปยังหน่วยงานก่อสร้างยังไม่ได้ติดตั้ง และตั้งใจจะเอามาใช้กับงานนี้ จะ
ขนย้ายออกไปไม่ได้ นอกจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อราคา 
ของวัสดุ และสิ่งของได้รวมไว้ในใบรับรองจ่ายเงินงวดใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างได้รับเงินไปแล้ว วสัดุและสิ่งของ
เช่นว่านั้น ให้ตกเป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างแต่ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่อความ สูญหาย หรือเสียหาย
ของวัสดุดังกล่าว 

6.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถหาวัสดุหรืออุปกรณ์ตามที่ระบุในรูปแบบหรือรายการประกอบแบบมาใช้
งานได้ อันเป็นเหตุสุดวิสัย เช่น บริษัทผู้จ าหน่ายเลิกผลิต เป็นต้น ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือ
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้าง
เสียก่อน  วัสดุอุปกรณ์ที่เทียบเท่าจะต้องมีคุณภาพใกล้เคียงกันหรือดีกว่าที่ระบุไว้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างขอ
ใช้ของเทียบเท่า แต่ปรากฏว่ามีราคาต่ ากว่าของที่ระบุไว้มากผู้รับจ้างต้องคิดราคาเฉลี่ยคืนแก่ผู้ว่าจ้าง  
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 7.      บุคคลากร และผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

7.1   ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีบุคคลากรที่มีความสามารถและจ านวนเพียงพอ ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง สั่งการและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เต็มเวลาประจ าหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมี
คุณภาพที่ดี โดยจัดท าหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้ว่าจ้าง   

7.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือ คนงานที่มีความสามารถ  และความช านาญในแต่ละประเภทมา
ปฏิบัติงานถ้าปรากฏว่าช่างฝีมือและคนงานนั้น ปฏิบัติงานไม่ดีพอ ไม่มีหลักการช่างที่ดี หรือฝ่าฝืน
กฎระเบียบ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งเปลี่ยน
ช่าง คนงานได้ และผู้รับจ้างจะต้องรีบปฏิบัติทันที   

 

8.    การแก้ไข การลด การตัด หรือเพิ่มเติมงานและค่าใช้จ่าย 
8.1   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งลด หรือเพ่ิมงานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัสดุ หรืองาน 

   แตกต่าง หรือนอกเหนือไปจากรูปแบบและรายการประกอบแบบในสัญญาข้อตกลงได้ โดย 
จะต้องท าการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องราคาค่าใช้จ่าย และระยะเวลาที่ลดหรือเพ่ิมเติมจาก
สัญญาเดิมก่อนลงมือปฏิบัติงาน เว้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจ าเป็นต้องจัดท าโดยรีบด่วนเพราะอาจ
เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรืออันตรายต่อบุคคลได้            

         8.2 ราคางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบและรายการประกอบแบบตามสัญญาข้อตกลง ให้                
                         พิจารณาดังนี้                

  1)  ให้คิดปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบ โดยใช้ราคาต่อหน่วยใน “ประมาณการวัสดุ  
 และราคาก่อสร้าง (BILLS OF QUANTITY & COST ESTIMATE ) เป็นเกณฑ์ บวกด้วยค่า 

        ด าเนินการ ก าไร และภาษ ีโดย ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 
   2)  ถ้าหากราคาต่อหน่วยของค่างานนี้ ทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา ให้   

 ยึดถือราคาต่อหน่วยในท้องตลาดปัจจุบันเป็นเกณฑ์ 
   3)  หากการพิจารณาดังกล่าวไม่เป็นที่ตกลง   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจัดให้ผู้รับจ้างอ่ืนจัดท า 

 เฉพาะงาน  ที่เปลี่ยนแปลงนั้น โดยหักลดค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ  และค่าแรงงานที่ใช้จริงในการ 
        เปลี่ยนแปลงนั้นจากยอดเงินค่าใช้จ่ายตามสัญญา และข้อตกลงเดิม 
 

9.     สิทธิในการสั่งหยุดงาน รื้อท าใหม่ แก้ไขหรือซ่อมแซมงาน 

          ผู้ว่าจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่ง
ซ่อมแซม แก้ไข หรือรื้อท าใหม่ หรือหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราวได้ โดยมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางผู้
ควบคุมงานของผู้รับจ้าง เมื่อพิจารณาเห็นว่าการปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องตามหลักวิชา หรือตามรูปแบบรายการ
ประกอบแบบและข้อตกลง หรือกระท าไปโดยมิได้ผ่านการควบคุมหรือตรวจสอบของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน จนกว่าจะได้รับการแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามทันทีโดยจะ
ถือเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอต่ออายุสัญญาใด ๆ มิได้ 

10.     การประสานงาน 

การให้ความร่วมมือต่อผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ 
ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือต่อผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบในการตรวจสอบ วัด เทียบ  จัดตัวอย่าง และอ่ืนๆ 

ตามสมควรแก่กรณี 
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การประสานงานในด้านมัณฑนาการ 
หากพ้ืนที่ใดของอาคารที่เก่ียวข้องกับการตกแต่ง ทั้งท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือทราบว่าจะมีการ

ตกแต่งในภายหลัง ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับสถาปนิกและมัณฑนากรโดยใกล้ชิดตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ 
การประชุมโครงการ 
ผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ต้องเข้าร่วมประชุมโครงการ และ

ประชุมหน่วยงานซึ่งจัดให้มีข้ึนเป็นระยะๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีอ านาจในการตัดสินใจสั่งการ และทราบ
รายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดี 

การติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ 

ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้รับจ้างอ่ืน ๆ  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานและ
ความคืบหน้าของโครงการ หากเป็นการจงใจละเลยต่อความร่วมมือดังกล่าว ที่ท าให้มีผลเสียหายต่อโครงการ 
ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้รับจ้าง        

การติดต่อหน่วยงานรัฐและค่าธรรมเนียม 

ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  (และ/
หรือ เอกชน) ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของงานและระบบประกอบอาคารนั้น  

11.     การรักษาความสะอาด 

ผู้รับจ้าง ต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้ ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงานทุกวัน  
ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยต่างๆ ออกจากบริเวณ
โครงการ 

12.      การรักษาความปลอดภัย 

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆ ภายในสถานที่ก่อสร้าง  
13.  การส่งมอบงาน 

13.1. การส่งมอบงานก่อสร้างแต่ละงวดผู้รับจ้างต้องกรอกรายการตามสัญญาลงในใบขอส่งมอบงานและ
จะต้องให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างลงนามรับรองว่างานเสร็จตรงตามงวดแล้ว จากนั้นจึงน าเสนอ
กรรมการตรวจการจ้าง เพื่อจะได้ก าหนดวันเดินทางไปตรวจรับมอบงานต่อไป 

13.2. การส่งมอบงานงวดสุดท้าย งานจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายการ
ประกอบแบบ พร้อมใช้งาน โดยจะต้องด าเนินการดังนี้ 
1) ผู้รับจ้างต้องเปิดเดินเครื่องทดสอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน

เต็มที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมงติดต่อกัน  จนกว่าเป็นที่แน่ใจว่าใช้งานได้ดีทุกประการ 
2) รายการสิ่งของต่างๆ ต่อไปนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันที่ส่งมอบงานถือว่าเป็นส่วน

หนึ่งของการตรวจรับมอบงานด้วย คือ 
-    แบบสร้างจริง  
-   หนังสือคู่มือการใช้งาน และบ ารุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
-   เครื่องมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับปรุง ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งโรงงานผู้ผลิต 

ส่งมาให้ด้วย (ถ้ามี) 
-   อะไหล่ต่างๆ ตามข้อตกลง 

3) กุญแจต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องท าป้ายถาวรแจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้ตรงกับแม่กุญแจทุกชนิด 
และต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างทั้งหมดทันทีเม่ือผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานแล้ว  
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อนึ่ง ในระหว่างที่ยังมิได้ท าการรับมอบงาน กุญแจเหล่านี้จะต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างอย่างดี และห้าม
จ าลองลูกกุญแจเหล่านี้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ  หากผู้รับจ้างท าลูกกุญแจหายผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนกุญแจนั้นใหม่โดย
ไม่คิดเงินเพ่ิม 

4) การปรับแต่งระบบต่างๆ 
-  การ Balance Load 
-  การปรับแต่ง System Voltage 
-  การปรับแต่งแสงของงานระบบต่างๆ 
-  การปรับแต่งการใช้งานของงานระบบต่างๆ 

5) รื้อถอนสิ่งอ านวยความสะดวกชั่วคราว เก็บกวาดท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบให้
เรียบร้อย ก่อนเสนอกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอส่งมอบงาน 

 
14.    ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างระหว่างการรับประกันผลงาน            

     ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามสัญญา  ถ้างานจ้างนี้มีเหตุช ารุดเสียหาย/ไร้ประสิทธิภาพ  อันเกิด
จากความบกพร่องของผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นไปโดยท าไว้ไม่เรียบร้อย/ไม่ถูกต้องตามหลักวิชา หรือใช้อุปกรณ์   
วัสดุไม่ดี  ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซม/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมภายใน 15 วัน  
หลังจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง  หรือตามความจ าเป็นรีบด่วนของความเสียหายนั้น  หากผู้รับจ้างไม่จัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิว่าจ้างผู้อื่นให้ด าเนินการแทน และผู้รับจ้างยินยอมให้     
ผู้ว่าจ้างหักค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายทั้งหมดจากเงินประกันผลงาน  หรือเรียกร้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ  
ชดใช้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  
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บทที่ 2 
                        แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 

 
 
ก.  ผู้ออกแบบ  (สถาปนิก /  วิศวกร) 

 1.  ให้ค าปรึกษาในด้านรูปแบบ รายการประกอบแบบ การตีความในรูปแบบที่ไม่ชัดเจน 
      ในระหว่างการก่อสร้าง 
 2.  ตรวจงานก่อสร้างเป็นประจ าระหว่างก่อสร้าง 
 3.  พิจารณาการตรวจสอบผลการทดสอบตัวอย่างวัสดุ เช่น  การทดสอบลูกปูนคอนกรีต การรับน้ าหนักแรง 
      ดึงเหล็กเสริม  ฯลฯ 
 4.  พิจารณาการอนุมัติการใช้วัสดุ เช่น  การเลือกสีกระเบื้อง  เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ ตามยี่ห้อที่ระบุไว้ในแบบ 

และรายการก่อสร้าง 
 5.  ร่วมประชุมโครงการ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการก่อสร้าง 
 6.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 7.  ไม่รับอามิสสินจ้างจากผู้รับจ้างในทุกกรณีที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง 
 

ข.  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
1. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างรายงาน 

โดยตรวจสอบกับรูปแบบ รายการประกอบแบบ และข้อก าหนดในสัญญา  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่ง
หยุดงานหรือพักงานที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้สั่งไว้ แล้วรายงานผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

2. การด าเนินงานตาม ข้อ 1  ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือเห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ให้ออกตรวจงาน
จ้าง โดยให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควรและตามหลัก
วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการประกอบแบบ และข้อก าหนดในสัญญา 

3. โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  3  วันท าการ  นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่ง
มอบงาน  และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

4. เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า เป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามรูปแบบ รายการประกอบแบบและข้อก าหนดใน
สัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น ในกรณีที่เห็นว่า ผลงานที่ส่ง
มอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการประกอบแบบและข้อก าหนดในสัญญา  
 ให้รายงานผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือทราบหรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

5. ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือ 
พิจารณาสั่งการ  ถ้าผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้  จึงจะด าเนินการตรวจรับตามข้ันตอน
ต่อไป 

6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
7. ไม่รับอามิสสินจ้างจากผู้รับจ้างทุกกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง 

ค.  ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

1. ควบคุมการท างานของผู้รับจ้าง และประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกแบบ 
-  ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการประกอบแบบตามสัญญาจ้าง 
-  ควบคุมความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ าเสมอ 
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-  ตรวจสอบก าลังคนและเครื่องมือของผู้รับจ้าง  รวมทั้งปริมาณวัสดุที่จัดส่งเข้า หน่วยงานว่าเพียงพอกับงาน  
 หรือไม่ 
-  ตรวจการวางแผนการก่อสร้างของผู้รับจ้าง 
- ตรวจสอบการวางผังอาคารต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามแบบแปลน หากไม่ตรงตาม 
  รูปแบบหรือปริมาณพ้ืนที่ตามรูปโฉนด ให้ประสานงานผู้ออกแบบก่อสร้างด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

2. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ   
-  สรุปรายงานประจ าวัน แสดงรายละเอียดการท างานของผู้รับจ้าง บัญชีแสดงวัสดุเข้าหน่วยงาน    
   เครื่องจักรกล  จ านวนคนงาน  และเหตุการณ์ส าคัญต่าง  ๆ 
-  รายงานการประเมินผลงานก่อสร้างประจ าเดือน ในขั้นคุมงานก่อสร้าง   เนื้อหาสรุปผลงานของผู้  
   รับจ้างในรอบเดือน  แสดงปริมาณงานแล้วเสร็จ  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การก่อสร้างว่าล่าช้าหรือเร็วกว่า 
   ก าหนด คุณภาพของงานอยู่ในเกณฑ์หรือไม่      
-  รายงานปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข  รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานการก่อสร้าง 
-  จัดท าบันทึกเหตุการณ์และรายงานผลงานความก้าวหน้า โดยภาพถ่ายเพ่ือเป็นหลักฐานให้เห็นจริง 
-  รายงานสรุปผลของงานทั้งหมดภายหลังจากการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นแล้ว 

3. การตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย   ในการท างานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน  และการ
ป้องกันอันตราย  อุบัติเหตุต่าง  ๆ  และแนะน าการท างานอย่างปลอดภัย ตาม พรบ. ควบคุมความปลอดภัยใน
การก่อสร้าง 

4. การเก็บตัวอย่างวัสดุ   เพ่ือการทดสอบคุณภาพ  เช่น   เหล็กเสริมลูกปูนคอนกรีต  ฯลฯ 
5. จัดท าระบบรายงาน และประสานงานกับผู้ออกแบบของผู้ว่าจ้าง  เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติการใช้วัสดุของ 

ผู้รับจ้าง   
6. เอกสารส านักงานสนาม 

-  จัดระบบการเก็บเอกสารประจ าสนาม   เช่น    สัญญาต่าง  ๆ 
-  แบบก่อสร้าง   ตัวอย่างวัสดุ   และเอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

7.  การสั่งหยุดงานให้ด าเนินการได้  เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อการก่อสร้าง  หรือเห็นว่าจะเป็นอันตราย 
    ต่อชีวิตและทรัพย์สิน   หรือการท างานนั้น ๆ  ไม่ตรงตามรูปแบบและข้อก าหนด 

- การสั่งหยุดงานนี้ให้มีความหมายรวมถึง การห้ามเทคอนกรีตในเม่ือเห็นว่าคุณภาพของคอนกรีตไม่ได้เป็นไป
ตามรายการข้อก าหนดหรือแบบหล่อไม่เรียบร้อย  และรวมถึงการห้ามใช้วัสดุเครื่องมือและฝีมือแรงงานที่ 
ไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด  

- เมื่อสั่งหยุดงานแล้วให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที 
     8.   ตรวจรับรองงวดงานก่อสร้าง 
     9.   ตรวจสอบการเริ่มทดลองใช้งานของระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า  สุขาภิบาล  ปรับอากาศ ฯลฯ 
           ร่วมกับ ผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
     10. ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง   เช่น  กรมทางหลวง  การไฟฟ้า ฯ  การประปา 
           หรือเทศบาล เป็นต้น 
     11. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมภายในของผู้รับจ้าง 
     12. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
     13. ไม่รับอามิสสินจ้างจากผู้รับจ้าง  ในทุกกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง 
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ง.  ผู้รับจ้าง 
     1.  ก าหนดวัน เวลา ที่จะเข้าด าเนินการก่อสร้าง แล้วแจ้งให้  ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  3 วันท าการ 
     2.  แต่งตั้งตัวแทนประจ าสถานที่ก่อสร้าง   โดยมอบอ านาจให้เป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างในต าแหน่ง 
          ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง  (กรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ได้อยู่ประจ า  ณ  สถานที่ก่อสร้าง) 
     3.  จัดท าแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง ตลอดทั้งโครงการ เสนอผู้ว่าจ้าง เพ่ือพิจารณา 
     4.  ท าการปักผังอาคารและบริเวณ โดยประสานงานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เสร็จแล้วให้แจ้ง 
          ผู้ว่าจ้าง เพ่ือท าการตรวจสอบผัง 

5. ขนย้ายวัชพืช สิ่งปฎิกูล และวัสดุเหลือใช้ ออกจากสถานที่ก่อสร้าง สร้างโรงเรือน ส านักงานชั่วคราว ที่พักคนงาน
ชั่วคราว โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งดูแลบ ารุงรักษาไปตลอดจนส่งมอบงาน 

   6.  กรณีท่ีมีการตอกเสาเข็ม 
6.1  ส่งรายการค านวณของเสาเข็มและ BLOW COUNTที่จะใช้ในโครงการ โดยวิศวกรโยธา พร้อมแนบใบ

ประกอบวิชาชีพให้วิศวกรโยธา ผู้ออกแบบหรือวิศวกรโยธา ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อน 
6.2  แจ้งก าหนดวัน-เวลา เริ่มงานตอกเสาเข็ม ให้วิศวกรโยธาผู้ออกแบบหรือวิศวกรโยธาของผู้ว่าจ้างทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน  เพ่ือวิศวกรโยธา ผู้ออกแบบหรือวิศวกรโยธาของผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนฝ่าย 
      ผูว้่าจ้างจะได้เดินทางไปตรวจสอบการตอกเสาเข็ม ณ  สถานที่ก่อสร้าง  

       6.3   จัดท าแผนผังแสดงต าแหน่งของเสาเข็ม   และรายละเอียดของการตอกเสาเข็มของแต่ละวัน                
               โดยมีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ตรวจสอบ 
   7.  กรณีท่ีไม่มีการตอกเสาเข็ม   เมื่อผู้รับจ้างขุดหลุมฐานรากใกล้เคียงกับระดับที่ก าหนดไว้ในแบบแปลนแล้ว  
       ให้ผู้รับจ้างแจ้งวิศวกรโยธาผู้ออกแบบหรือวิศวกรโยธา ของผู้ว่าจ้างไปดูชั้นดินหรือดูการทดสอบการรับน้ าหนัก 
       ของชั้นดินก่อน โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  3  วัน 
   8.  ขออนุญาตและติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ณ สถานที่ก่อสร้าง ส าหรับงานก่อสร้างและการให้ความดูแลช่วยเหลือ   
       บุคคลที่เข้าไปปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง 

8.1. ไฟฟ้า  ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า เพ่ือส่องสว่างและส าหรับงานก่อสร้าง พร้อมทั้งมี Breaker ให้เหมาะสม 
8.2.  น้ า  เตรียมน้ าส ารองให้พอเพียงส าหรับการท างานก่อสร้าง และ น้ าทุกจุดส าหรับการอุปโภค 
8.3. ห้องน้ า ส าหรับเจ้าหน้าที่และคนงาน ให้สะดวกและเพียงพอกับความต้องการใช้งาน 
8.4. ที่ทิ้งขยะชั่วคราว  พร้อมการขนย้ายและก าจัดขยะออกจากสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด 
8.5. การระบายน้ าโสโครก จัดระบบน้ าทิ้งและน้ าเสียจากการก่อสร้างและการอุปโภค ไม่ให้มีการรบกวนต่อบริเวณ

พ้ืนที่ก่อสร้างหรือบริเวณพ้ืนที่ข้างเคียง 
8.6. การปฐมพยาบาล จัดเวชภัณฑ์ เครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญ ฯลฯ  ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันที 

9. จัดท าบันทึกการก่อสร้างประจ าวันตามแบบฟอร์มของผู้ว่าจ้างร่วมกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
10.   จัดท าสรุปรายงานการก่อสร้างประจ าเดือน   ตามแบบฟอร์มของผู้ว่าจ้างอย่างน้อย  2  ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด) โดยเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง    
11.   เสนอตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ  หากผ่านความเห็นชอบแล้ว  ให้จัดแสดงวัสดุ

ตัวอย่างไว้ประจ าสถานที่ก่อสร้าง (ควรเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนท าการติดตั้ง) 
12.  ติดต่อกับส่วนราชการในการขออนุญาตท าทางเชื่อม หรือขอติดตั้งมิเตอร์ประปา ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ในนาม

ของผู้ว่าจ้าง 
13.  ท างานก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบ รายการประกอบแบบ และข้อก าหนดในสัญญา 
14.  ไม่ให้อามิสสินจ้างแก่ ผู้ออกแบบ  ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ที่ไปปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
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                                                                                                                 บทที่ 3                
                                             ขั้นตอนการตรวจงานก่อสร้างโดยสังเขป 

 
ลักษณะงาน รายการที่จะต้องตรวจสอบ 

1. การวางผังและการเตรียมงาน 
 

1.1. ชี้สถานที่ๆ จะปักผังก่อสร้าง 
1.2. ตรวจบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง ที่จะใช้ส าหรับปลูกสร้าง

ส านักงานสนามของผู้รับเหมาและของผู้คุมงาน โรงนอนของ
คนงาน สถานที่เก็บและกองพัสดุ  เช่น โรงเก็บปูนซีเมนต์ 
เหล็กเส้น สถานที่กองหิน ทราย  เป็นต้น 

1.3. ตรวจสอบผังการก่อสร้าง  ต าแหน่ง ทิศทาง แนวฉาก  ตรวจสอบ
ศูนย์เสา ระยะรวมทั้งหมด ท าเครื่องหมายแสดง  Grid – Line  
เช่น  A,B,C,… 1,2,3,…….ให้เห็นได้ชัดเจนในระยะไกล 

1.4. ตรวจสอบ   0.00 ที่ก าหนดในแบบแปลนเทียบกับสถานที่จริง  
และตรวจสอบระดับบนผังที่ผู้รับเหมาท าไว้  ด้วยกล้องระดับ  
หรือระดับจากสายยางน้ า 

 
2. การท าเสาเข็ม 2.1 เสาเข็มชนิดตอก 

(1) ตรวจขนาด คุณภาพ และความเรียบร้อยของเสาเข็มทุกต้น
น้ าหนักตุ้ม เสาส่ง หมวกครอบ 

(2) ตรวจสอบต าแหน่งหมุด แสดงต าแหน่งเสาเข็มทุกต้น ที่ตอก 
ในแต่ละวัน 

(3)  นับจ านวน Blow Count ของเสาเข็มทุกต้น แล้วจดบนัทึก
เกี่ยวกับระดับหัวเสาเข็ม ระยะเฉศูนย์ ต าแหน่งเสาเข็มเสีย      
เสาเข็มหัก และต าแหน่งเสาเข็มแซม ตามที่วิศวกรก าหนด 

(4)   ท าเครื่องหมายแสดงต าแหน่งเสาเข็มที่ตอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
      พร้อมทั้งลงวันที่ในแบบแปลนผังเสาเข็ม 
(5)   ส่งรายงานผลการตอกเสาเข็มให้วิศวกรเป็นระยะๆ หากมีปัญหา 
      เช่น เสาเข็มหัก เสาเข็มตอกไม่ลง จ านวน Blow Count ต่ ากว่า 
      ที่ก าหนดให้รีบรายงานวิศวกรโดยด่วน 

2.2 เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) 
     (1) ตรวจสอบต าแหน่งที่เจาะให้ถูกต้อง 
     (2) ตรวจการเจาะให้ได้ความลึกตามที่ก าหนด  ระวังอย่าให้น้ า 
         หรือดินไหลหรือทะลักเข้าในหลุมตรวจการใส่โครงเหล็กเสริม 
     (3) ก่อนเทคอนกรีต ตรวจสอบความสะอาดก้นหลุมโดยใช้สปอตไลท์ 
          หรือกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ 
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ลักษณะงาน รายการที่จะต้องตรวจสอบ 
2. การท าเสาเข็ม (ต่อ) 
 

(4)  ถ้าจะเทคอนกรีตโดยใช้ท่อสั้นๆ ส่วนผสมคอนกรีตต้องข้นพอสมควร 
      แต่อย่าถึงแห้ง  ถ้าเทโดยใช้เครื่องสูบคอนกรีตหรือท่อเท ส่วนผสม 
      จะต้องเหลวที่พอจะไหลได้แต่ต้องส่ง  Design  Mix  ให้วิศวกร 
      พิจารณาอนุมัติก่อน การควบคุมอย่าให้เทคอนกรีตจากปากหลุม 
      ถ้าหลุมลึกเกิน 10.00 เมตร 

 
3. การเตรียมหลุมฐานราก 
 

3.1    ตรวจสอบจ านวน และ ต าแหน่งเสาเข็มที่ตอกแล้วทุกต้น  ศูนย์
ของกลุ่มเสาเข็มแต่ละฐาน จะต้องทับกับศูนย์เสาพอดี หรือผิดไม่
เกินค่าที่ก าหนด 

3.2.    แต่งหัวเสาเข็มในฐานหนึ่งๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกัน และมีความ
ลึกตามหรือตามท่ีผู้ออกแบบก าหนด 

3.3.    การขุดหลุมฐานรากระวังอย่าให้ดินพัง เพราะจะท าให้เสาเข็ม
ข้างเคียงหักได้  หากดินพังจะต้องท า  Sheet Pile  หรือเสาเข็ม
ชั่วคราวกันดิน 

3.4.    ตรวจการสูบน้ าและโคลนออกจากหลุมฐานราก  ล้างหัวเสาเข็ม
และเสาคอนกรีตหยาบให้ต่ ากว่าระดับหัวเสาเข็มเล็กน้อย 

3.5    ในกรณีเป็นฐานรากไม่มีเสาเข็ม  ให้ตรวจความแน่นของดินก้น
หลุมหากมีปัญหา เช่น พบตาน้ าหรือดินอ่อน หรือร่วนซุยให้รีบ
รายงานวิศวกรโดยด่วน 
 

4. การถมกลบฐานราก 
 

4.1.  หลังจากเทคอนกรีตแข็งตัวแล้วให้กลบหลุมฐานราก โดยเฉพาะ ถ้า
เป็นฐานรากที่ไม่มีเสาเข็มควรรีบกลบทันทีอย่าให้น้ าขัง การกลบ
จะต้องใช้วัสดุตรงตามบทก าหนด และบดอัดด้วยเครื่องเป็นชั้นๆ 
จนแน่น 

 
5. นั่งร้าน ลิฟต ์ตาข่ายกันวัสดุตก

หล่น  และ อุปกรณ์เพ่ือความ
ปลอดภัย 

 

5.1.    ตรวจความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้าน  ค้ ายัน ลิฟตข์นคนงาน
ตลอดจนเครื่องป้องกันอันตรายจากการท างาน เช่น รั้ว ราวกันตก 
เครื่องป้องกันวัสดุตก  ช่องทางเดินผ่าน ฯลฯ ให้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน ความปลอดภัยของกรมแรงงาน    

5.2.    ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ส าหรับคนงาน เช่นหมวกแข็ง 
ถุงมือ รองเท้ายางหุ้มแข้งส าหรับผู้ที่ท างานคอนกรีต 

5.3.    จัดให้มีตาข่ายรองรับหรือป้องกันวัสดุตกหล่นระหว่างก่อสร้าง 
และตรวจสอบให้ใช้งานได้ตลอดขณะที่ท างานก่อสร้าง 

6. การท าแบบหล่อ 6.1.   ตรวจคุณภาพวัสดุที่ใช้ท าแบบหล่อกับท่ีได้รับอนุมัติ 
6.2.    ตรวจเคร่า  ค้ ายัน การยึดโยงต้องมั่นคงแข็งแรง รอยต่อของแบบ

หล่อต้องสนิทแน่น อาจจะใช้สังกะสี หรือวัสดุอ่ืนปิดหรืออุดร่อง
เพ่ือป้องกันมิให้น้ าปูนรั่ว 

6.3.    ตรวจระดับ  ด่ิง  ฉาก  หรือลาดเอียงให้ตรงตามแบบ 
6.4.    ถ้าเป็นคอนกรีตเปลือยจะต้องตรวจ Texture ของแบบหล่อด้วย 
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ลักษณะงาน รายการที่จะต้องตรวจสอบ 
6. การท าแบบหล่อ (ต่อ)  6.5.    ตรวจฐานรองรับค้ ายันทุกตัวให้แข็งแรงเพ่ือแบบหล่อจะไม่ทรุด

เมือ่เทคอนกรีต ระวังให้มากหากวางบนดินอ่อน 
6.6.    ส าหรับแบบหล่อที่สูง  กว้าง  ยาวมากๆ เช่นผนัง ค.ส.ล. จะต้อง

มั่นคงแข็งแรงเป็นพิเศษ 
7. งานเหล็กเสริม 7.1.   ตัดตัวอย่างเหล็กทุกชนิดทุกขนาดอย่างละ 3 ตัวอย่าง พร้อมท า 

วัน เดือน ปี และเครื่องหมายก ากับ แล้วน าส่งสถาบันที่เชื่อถือได้
เพ่ือทดสอบคุณสมบัติ  การส่งตัวอย่างทดสอบนี้ควรกระท าทุก
ครั้งที่มีการน าเหล็กเข้ามาครั้งละมากๆ หรือตามที่ระบุไว้ในบท
ก าหนดว่ากระท าทุกๆ กี่ต้น 

7.2.   เมื่อได้ผลทดสอบแล้วรีบรายงานให้วิศวกรผู้รับผิดชอบทราบ  หาก
ผลผ่านการทดสอบ จึงยอมให้เริ่มงานผูกเหล็กได้ 

7.3.   ตรวจคุณภาพ  ขนาด  ชนิด  จ านวน  ระยะเรียง สนิม เหล็กเสริม 
ตลอดจนการผูก การหนุน การต่อทาบ การเชื่อม และการดัด
เหล็กให้ถูกต้องตามแบบ บทก าหนด  และหลักวิชาทุกประการ 

 
8. งานคอนกรีต 8.1.   ตรวจสว่นผสม  กระบะตวง หรือเครื่องชั่ง 

8.2.   ก่อนเทคอนกรีต จะต้องมีการอนุมัติทุกครั้งจึงเทได้ 
8.3.   ตรวจชนิดของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติของหินหรือกรวด ทราย  

และน้ าที่ใช้ 
8.4.    ควบคุมการร่อนกรวด ทราย และการท าความสะอาด 
8.5.    ตรวจแบบหล่ออีกครั้งให้แข็งแรงและไม่มีรูรั่ว 
8.6.    ท าความสะอาดเก็บเศษ ไม้ เศษเหล็ก  ถุงพลาสติก ฯลฯ แล้วล้าง

แบบหล่อให้สะอาด 
8.7.    ตรวจแผนการหล่อคอนกรีตของผู้รับเหมาว่า เริ่มจุดใดและจะ

หยุดในจุดใด ในบางกรณี เช่นหลังคาอาจจะต้องเทคอนกรีต
ต่อเนื่องกันโดยไม่มีรอยต่อ เช่นเดียวกับพ้ืนห้องใต้ดิน หากไม่
สามารถเทต่อเนื่องกันได้ จะต้องใส่ Water  Stop ส าหรับกันน้ า
ตรงรอยต่อ 

8.8.   ตรวจการติดตั้ง ต้องยึดให้แน่นเมื่อเทคอนกรีตทับด้านบนจะไม่พับ 
และควรท า Water Proofing Membrane   

8.9.    ควบคุมการผสม และความข้นเหลวให้ถูกต้อง ท า  Slump Test 
เป็นระยะๆ 

8.10.  ควบคุมการท าแท่งตัวอย่างคอนกรีตส าหรับทดสอบ โดยเขียน วนั   
เดือน  ปี และต าแหน่งที่เก็บตัวอย่าง 

8.11. ดูแลการเทและการใช้เครื่องสั่นคอนกรีตให้สม่ าเสมอไม่ให้เกิดการ
แยกแยะ 

8.12. ทันที่ที่คอนกรีตแข็งตัวให้เริ่มบ่มทันที ดูแลให้คอนกรีตชื้น
ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 7 วัน  ส าหรับปูนซีเมนต์ประเภท  1 
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ลักษณะงาน รายการที่จะต้องตรวจสอบ 
9. การถอดแบบหล่อ 9.1.    ควบคุมการรื้อแบบให้เป็นไปตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในบท

ก าหนดและต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนคอนกรีตส่วนที่
อายุยังไม่ครบก าหนด 

9.2.    ตรวจสภาพคอนกรีตทันทีที่ถอดแบบ หากมีรูพรุนเล็กน้อยให้ใช้
ปูนทรายอุดได้  หากเป็นโพรงขนาดใหญ่ ให้รายงานวิศวกรทันที 

9.3.    เมื่อคอนกรีตครบอายุ ควรถอดค้ ายันออกให้หมด 
 

10. การวาง SLEEVE 10.1.  ตรวจสอบ ขนาด ชนิด และต าแหน่งของ  Sleeve  ที่จะฝังในพ้ืน 
คาน ผนัง ค.ส.ล.  ให้ถูกต้องตามแบบ  Shop  Drawing 

10.2.  หาก  Sleeve ที่จะฝังมีขนาดใหญ่หรือจ านวนมาก และไม่มี
รายละเอียดการเสริมเหล็กพิเศษ  ให้รีบแจ้งผู้ออกแบบทราบ 

 
11.  การวางท่อไฟฟ้าก่อนการเท

คอนกรีต 
11.1.  ตรวจชนิด ขนาดและคุณภาพท่อส าหรับร้อยสายไฟฟ้าให้ตรงตาม

ก าหนด และได้รับการอนุมัติแล้ว  เช่น ท่อ P.V.C., E.M.T., I.M.C. 
หรือ R.S.C. 

11.2.  ตรวจการดัดงอ และต าแหน่งให้ถูกต้องตามแบบ  Shop  
Drawing 

11.3.  ตรวจรอยต่อของท่อ เป็นแบบกันน้ าและอุดรูบล็อกไฟฟ้า  เพ่ือ
ป้องกันน้ าปูนเข้าไปในท่อไฟฟ้า 

11.4.  ตรวจอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการเดินท่อ ทั้งขนาดและ
ต าแหน่ง  ตรวจชนิด ขนาด และคุณภาพที่ใช้ท าหลังคาทุกชนิด 
นับแต่กระเบื้อง จนถึง  Built-up Materials 

 
12. หลังคา รางน้ า 12.1. ตรวจการประกอบโครงหลังคา การยึดวัสดุมุง ความลาดเอียง 

12.2. ตรวจการปรับปูนทรายปรับความลาดเอียงของรางน้ า และ
กระเบื้องรางอย่าให้มีน้ าขังได้ 

12.3. ตรวจการฝังกะโหลกระบายน้ าในหลังคาและรางน้ า ค.ส.ล. 
12.4. ระวังการหยุดคอนกรีต พยายามให้เทต่อเนื่องโดยไม่มีรอยต่อ 

 
13. การก่ออิฐ ฉาบปูน 13.1.  ตรวจชนิด ขนาด และคุณภาพของอิฐ 

13.2.  ตรวจสอบ ขนาด ความยาวและระยะห่าง ของเหล็กเสียบข้างเสา 
ค.ส.ล. ส าหรับยึดผนังอิฐ 

13.3.  ตรวจการก่ออิฐ สลับรอยต่อ แนว ฉาก ส่วนผสมปูนก่อ ความหนา
ของแนวปูนก่อไม่ควรเกิน 1 ซม. ชั้นบนที่ชนท้องคานหรือแผ่นพื้น 
ค.ส.ล. ควรเว้นให้คานและแผ่นพื้นนั้น แอ่นตัวมากท่ีสุดเสียก่อน 
พร้อมทั้งให้แนวปูนก่อของผนังอิฐที่ก่อไว้แห้งสนิทเสียก่อน แล้วจึง
ก่อชั้นสุดท้ายด้วยการเอียงแผ่นอิฐเพื่อให้แน่นสนิท จะได้ไม่มีรอย
แตกร้าวตามมาภายหลังระหว่างผนังอิฐ กับคานหรือท้องพ้ืน 
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ลักษณะงาน รายการที่จะต้องตรวจสอบ 

13. การก่ออิฐ ฉาบปูน (ต่อ) 13.4   ตรวจเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ทุกช่องเปิด และทุกระยะใน
แนวนอนไม่เกิน 2.00 เมตร และแนวตั้งไม่เกิน 3.00 เมตร ปลาย
เหล็กด้านบนของเอ็นต้องยึดติดกับเหล็กคาน 

13.5.  การฉาบปูนให้ฉาบเป็นชั้นๆ หนาชั้นละไม่เกิน 1 ซม. ความหนา
ทั้งหมดไม่ควรเกิน 2.5 ซม. 

14. การติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง วงกบไม้ 
14.1.  ตรวจชนิด ขนาด สภาพของไม้ และการเข้าเดือย 
14.2.  ตรวจการฝังพุกไม้  การยึดวงกบด้วยจ าปา   
14.3.  ตรวจต าแหน่ง  ด่ิง   และฉาก  
14.4.  ตรวจการอัด Mastic  Compound รอบวงกบ        
14.5   ห้ามยึดวงกบด้วยตะปูคอนกรีต 
วงกบเหล็ก 
14.6.  ตรวจ รูปร่าง หน้าตัด ชนิดและขนาดของเหล็ก 
14.7.  ตรวจการยึดวงกบด้วยจ าปา 
14.8.  ตรวจต าแหน่ง ด่ิง  ฉาก 
14.9.  ตรวจการอัด Mastic  Compound รอบวงกบ 
14.10.ห้ามยึดวงกบด้วยการเชื่อม 
 

15.  การเดินท่อสุขภัณฑ์ และระบบ
ท่อดับเพลิง  และ  SPRINGKER  
SYSTEM 

15.1   ท่อพลาสติก  P.V.C.     
(1)   ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิต และคุณภาพท่อ 
(2)   ประเภทความหนา เกรด 
(3)   ขนาดและอุปกรณ์ท่อ-ข้องอ สามตา Y-Bend 
(4)   น้ ายาเชื่อม ชนิด คุณภาพ 
(5)    ตรวจต าแหน่ง ความลาดของท่อ ข้อต่อ Y-Bend 
(6)    ตรวจการต่อ/ตัด การมน  การขันรอยต่อ  
(7)    ตรวจความสะอาดบริเวณจะต่อก่อนที่ทาน้ ายา 
(8)    การยึดท่อ, Clean  Out (C.O),  Union,  ประตูน้ า 

(6)    ตรวจการวางท่อ ความลาด ข้อต่อ  Y-Bend 
15.3  ท่อเหล็กหล่อ (Cast  Iron  Pipe) 

 (1)   บริษัทผู้ผลิต และคุณภาพท่อ 
 (2)   ความหนา 
 (3)   ขนาดและอุปกรณ์ท่อ  Y-Bend, C.O., อุปกรณ์การยึดท่อ  
 (4)   หมันทนไฟ และตะกั่ว หมันส าเร็จรูป 
 (5)    ตรวจการติดตั้งระบบท่อปรับอากาศ ให้เป็นไปตามบท

ก าหนด  และทดลองระบบท่อต่างๆ  ทั้งหมด 
 (6)    ตรวจรอยต่อท่อภายในกับภายนอกอาคาร ท่อกับบ่อพัก 

Flexible Joint 
ลักษณะงาน รายการที่จะต้องตรวจสอบ 
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16. การติดตั้งสุขภัณฑ์ 16.1.  บริษัทผู้ผลิต ชนิด ขนาด สี คุณภาพของสุขภัณฑ์ 
16.2.  ตรวจต าแหน่ง และระดับความสูงของสุขภัณฑ์ 
16.3.  การติดตั้งอ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะ หิ้ง กระจก ราวพาดผ้า ฯลฯ ที่

ติดกับผนังอิฐต้องใช้  Expansion Plug 
16.4.  การประกอบติดตั้งอุปกรณ์  ห้ามใช้สีทารอยต่อ การขันให้ใช้มือ

หรือกุญแจเลื่อน ไม่ควรใช้ชนิดที่มีฟันคมจับส่วนที่เป็นโครเมียม 
 

17. การติดตั้งเครื่องต่างๆ 
 

17.1.  ตรวจสอบเครื่องและอุปกรณ์  ให้ตรงตามบทก าหนด และตรง
ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

17.2.  ตรวจการติดตั้งให้ถูกต้อง มีอุปกรณ์ครบตาม  Shop Drawing 
และ  Instruction Book 

17.3.  ทดสอบ  Manifold  และ  Safety  Device  ต่างๆ 
17.4.  ทดสอบการเดินเครื่อง วัดความดันในท่อตามจุดต่างๆ ปรับความ

ดันตามจุดต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ 
 

18. การเดินระบบท่อน้ าเย็น Chilled 
Water  System 
-  ท่อเหล็กด า 
-  ท่อทองแดง 

 

18.1.  ตรวจ  ชนิด ขนาด  คุณภาพของท่อน้ าเย็นให้ตรงตามบทก าหนด
และตรงตามที่ได้อนุมัติ 

18.2.  ตรวจท าความสะอาดของท่อ ข้อต่อ ข้อโค้ง 
18.3.  ตรวจแนว  ต าแหน่ง และความลาดของท่อ การเชื่อม 

18.4.  ตรวจการยึด การแขวน การร้อยท่อผ่าน Sleeve และการ
อุดช่องว่างระหว่าง  Sleeve กับท่อ 

18.5.  ตรวจการติดตั้งท่อ Drain  การ Condensing ของท่อ Chilled 
Water และ  Fan coil Unit  

18.6.  ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้ถูกต้องตา  
Shop Drawing 

18.7.   ตรวจชนิดความหนาและคุณภาพของฉนวนให้ตรงตามก าหนด 
และอนุมัติ 

18.8.   ตรวจการติดตั้งฉนวนหุ้มท่อน้ าเย็น  
18.9    จุดที่ท่อน้ าเย็นผ่านคาน ผนัง ต้องมี Sleeve และ Cushion 

  18.10.  ตรวจ  Flexible Connector  ตามจุดต่างๆ ที่แสดงในแบบ 
18.11.  ทดสอบระบบท่อทั้งหมดตามบทก าหนด 
 

19.  การเดินท่อลมของระบบปรับ
อากาศ 

19.1.    ตรวจความหนา และการชุบของแผ่นเหล็กอาบสังกะสีให้ตรง
ตามบทก าหนด และตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ 

19.2.    ตรวจท่อลม การพับ รอยต่อ การตีทแยง เพื่อให้ท่อแข็งแรง  
การต่อท่อถูกต้องตามบทก าหนดและ  Shop Drawing 

19.3.    การหุ้มฉนวน การปิดเทป ขนาดเหล็ก และระยะของเหล็ก
ประกับท่อ 

 
ลักษณะงาน รายการที่จะต้องตรวจสอบ 



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                             รายการประกอบแบบก่อสร้าง                                                                                             25 

 19.4.    ตรวจความโค้งของท่อลมตามจุดต่าง ๆ ข้อต่อ ข้อแยกลม   
ข้อต่อ การลดขนาดท่อลม ตรวจการติดตั้งลิ้นควบคุมการจ่ายลม 
ตรวจฉนวนส าหรับลดเสียงในท่อลม 

19.5.    ตรวจการติดตั้งท่อลม ความลาด การแขวน ขนาดเหล็กแขวน  
ระยะแขวน และ วิธีการยึด 

19.6.    ระวังอย่าให้มี Conduit สายไฟฟ้าผ่านบริเวณ  Air Return 
Chamber และในท่อลม  หรือฝังในหรือใต้ฉนวนท่อลม ต้องห่าง
เหนือท่อลมไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร เพ่ือป้องกันการลัดวงจรอัน
อาจจะท าให้เกิดไฟไหม้ 

19.7.    ตรวจสอบต าแหน่งขนาดของ Chamber ลมกลับ ชนิดขนาด
และวัสดุหน้ากากลมกลับ การกรุวัสดุซับเสียงใน Chamber 

19.8.    ตรวจต าแหน่งและการต่อท่อระบายน้ าทิ้งซึ่งเกิดจาก  
Condensing ในท่อจ่ายลม 

19.9.    ตรวจการติดตั้ง  Flexible Connector ระหว่าง Fan coil unit 
          กับท่อจ่ายลม 
19.10.  ตรวจการติดตั้ง  Central  Remote  Control  ส าหรับควบคุม    
          อุณหภูมิ หรือ Thermostat  แยกเฉพาะ Fan coil unit  
19.11. ตรวจสอบความเร็วลมที่หัวจ่ายและหน้ากากลมกลับ และเสียง   
         ที่ผิดปกติ 
19.12. ตรวจสอบความเร็วลมที่หัวจ่าย และหน้ากากลมกลับ 
19.13. ตรวจสอบอุณหภูมิความเย็น ณ ต าแหน่งต่างๆ  ของห้อง 

ลักษณะงาน รายการที่จะต้องตรวจสอบ 
20. การท าหินขัด 20.1.  ตรวจสอบระดับผิวพ้ืนคอนกรีตให้ถูกต้องก่อน  ความหนาของชั้น

ปูนทรายไม่ควรเกิน  0.05 เมตร ถ้าหากเกินกว่านี้จะต้องเสริม
เหล็กตะแกรงคลุมส่วนบน ของปูนทรายอีกหนึ่งชั้น 

20.2.  หากเป็นชั้นปูนทรายท าหินขัด ต้องท าผิวหยาบ และไม่ควรหนา
เกิน 0.03 ม. ฝังเส้นแบ่งแนวหินขัด  (ทองเหลือง, อลูมิเนียม,  
ไวนิล) ในปูนทราย 

20.3.  ตรวจชนิด  ขนาด  สี  ส่วนผสม  และคุณภาพของหินเกล็ด 
คุณภาพของซีเมนต์ขาว และสีผสมปูนซีเมนต์ขาว  

20.4.  ตรวจ อัตราส่วนผสม  การผสม  การเท  การอัดด้วยลูกกลิ้ง 
และการแต่งให้เรียบ 

20.5.  ตรวจดูแลการบ่มอย่างน้อย  7  วัน 
20.6.  ตรวจการขัดให้ทั่วถึง 
20.7.  ควบคุมป้องกันผิวหินขัดอย่าให้ช ารุดเสียหาย และการลง wax 

เคลือบผิว 
 

 
 

ลักษณะงาน รายการที่จะต้องตรวจสอบ 
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21. การติดตั้งฝ้าเพดาน 21.1.  ตรวจวัสดุที่ใช้ท าเคร่าฝ้าเพดานให้ถูกต้องตามบทก าหนด และ 
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว  ส าหรับเคร่าไม้ ตรวจการอาบน้ ายารักษา
เนื้อไม้ให้ทั่วถึง 

21.2.  ตรวจการวางและติดตั้งเคร่าฝ้าเพดานให้มีระยะและระดับท่ี
ถูกต้องตามแบบ และบทก าหนด 

21.3.  ตรวจวัสดุที่ใช้หิ้วเคร่า (ไม้,เหล็กเส้น,ลวด ฯลฯ)  ระยะห่างและ
การยึดต้องมั่นคงแข็งแรง 

21.4.  ส าหรับฝ้าเพดานชนิดติดตาย  ต้องเตรียมช่องเปิดส าหรับเข้าไป
บ ารุงรักษาในฝ้าเพดานได้ 

21.5.  ส าหรับฝ้าเพดาน ทีถ่อดได้ ต้องอย่าให้ฝืดหรือหลวมเกินไป 
มิฉะนั้นเวลาถอดออกหรือใส่เข้าจะท าให้เสียหายได้ 

 
22. การเดินสายร้อยท่อไฟฟ้า 22.1. ตรวจชนิด ขนาด และคุณภาพสายไฟฟ้าให้ตรงตามบทก าหนด 

        และตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
22.2.  การร้อยสายไฟฟ้าให้ใช้ลวดร้อยสาย การดึงสายไฟฟ้าต้อง 
         ระมัดระวังอย่าให้ครูดกับปากท่อ  Conduit  หรือ Box 
22.3. ห้ามใช้ น้ ามันหรือจารบี ทาสายไฟฟ้า เว้นแต่ใช้สารที่โรงงาน 
        ผู้ผลิตสาย อนุญาตให้ใช้และการร้อยสายต้องท าเป็นตอน ๆ  
        ตาม Box  ห้ามดึงยาวเกินไป 
22.4.  การต่อสายไฟฟ้าให้ต่อที่ Box โดยใช ้Wire  Connector 
22.5.  จ านวนสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย เมื่อรวมกันจะต้องมีขนาดโต 

ไม่เกิน 2/3  ของขนาดท่อ นอกจากแบบแปลนจะระบุเป็น 
อย่างอ่ืน 

22.6.  ตรวจการติดตั้งสายดินส าหรับปลั๊กและสายล่อฟ้า (ถ้าม)ี ตรวจ
การเดินสายไฟฟ้าว่าระบุสีของสายไฟฟ้าแต่ละเฟส ถูกต้องตามบท
ก าหนด  และตามที่อนุมัติแล้ว 

 
23. การติดตั้งดวงโคม สวิตซ์ ปลั๊ก 23.1.  ตรวจสอบ ชนิด ขนาดรูปร่างลักษณะ สีและคุณภาพของดวงโคม

ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามข้อก าหนด และตามที่ได้อนุมัติ 
23.2.  ตรวจสอบ ชนิด ขนาดคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่นหลอด 

สวิตซ์ บาลาสท์  สตาร์ทเตอร์  คาปาซิเตอร์  ขนาดสายไฟฟ้าใน
ดวงโคม และ ปลั๊ก 

23.3.  ตรวจการติดตั้งดวงโคม สวิตซ์  ปลั๊ก ให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง
ต าแหน่งถูกต้อง ตามรูปแบบ และข้อก าหนด  

23.4.  ทดสอบการท างานของ สวิตซ์ ปลั๊ก โคมไฟฟ้า ทั้งระบบตามที่ระบุ
ในบทก าหนด 

 
 

ลักษณะงาน รายการที่จะต้องตรวจสอบ 
24. การบุ/การปูกระเบื้อง 24.1.  ตรวจ ชนิด สี ลาย และคุณภาพของวัสดุให้ตรงตามแบบก าหนด 
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- เซรามิค 
- โมเสก 
- หินธรรมชาติ(แผ่น) 

และตามที่ได้รับอนุมัติ 
24.2.  ผิวหน้าของผนังหรือพ้ืนที่ ที่จะใช้บุหรือปูต้องหยาบ และเรียบ   
         ได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้ระดับ 
24.3.  หากปูด้วยปูนทรายผสม กระเบื้องที่จะใช้จะต้องแช่น้ าจนอิ่มตัว 
24.4.  ปูนทรายที่ใช้จะต้องมีส่วนผสมที่ถูกต้อง และต้องเฉลี่ยให้เต็มแผ่น

กระเบื้อง และต้องเคาะอัดให้แน่น ได้ฉากได้ระดับ 
24.5.  ท าความสะอาดแผ่นวัสดุที่ปู ให้ปราศจากคราบปูนซีเมนต์ และ

ตรวจการยารอยต่อ ด้วยปูนซีเมนต์ขาวหรือปูนซีเมนต์ผสมสี 
 

25. การปูกระเบื้องยาง 25.1.  ตรวจสอบ ชนิด ขนาด ความหนา สี ลาย และคุณภาพให้ถูกต้อง
ตามบทก าหนดและตรงตามที่ได้รับการอนุมัติ 

25.2.  ตรวจผิวปูนซีเมนต์ขัดมันจะต้องเรียบตลอดไม่เป็นคลื่น 
25.3.  ตรวจสอบ ชนิด  และคุณภาพของกาว และการทาต้องสม่ าเสมอ

ทั่วห้อง 
25.4.  ควบคุมการปูให้ได้ฉาก และขนานกับผนังห้องโดยตลอด 
25.5.  ควบคุมการรีดกระเบื้องยางด้วยลูกกลิ้งเหล็กให้แนบสนิทแน่น

เรียบ  ควบคุมการท าความสะอาด ทายาขัด และขัดด้วยเครื่องจน
ขึ้นมัน 

26. การติดตั้งครุภัณฑ์ประจ า ที่ท า
ด้วยไม้เป็นใหญ่ 

 

26.1.  ตรวจสอบ ชนิด ขนาด และคุณภาพของไม้ ความคลาดเคลื่อนของ
ไม้ที่ยอมให้  ตรวจสอบความชื้นของไม้ที่ใช้ประกอบโครงครุภัณฑ์
อย่าให้ชื้นเกินไป 

26.2.  ตรวจสอบการเข้าไม้ ต้องแน่นสนิท การยึดรอยต่อด้วยกาว ลิ่ม 
สลัก และตะปูเกลียว 

26.3.  ตรวจสอบชนิด ความหนา คุณภาพ ไมอั้ดและไม้อ่ืนที่ใช้ประกอบ
ครุภัณฑ์ 

26.4.  ตรวจสอบ ชนิดและคุณภาพของอุปกรณ์ท่ีใช้กับครุภัณฑ์ เช่น 
รางเลื่อน บานพับ กลอน กุญแจ  มือจับ ให้ถูกต้องตามบทก าหนด 
และตามที่ได้รับอนุมัติ 

26.5.  ตรวจสิ่งที่ติดกับครุภัณฑ์ เช่นอ่างล้างมือ ก๊อกน้ า 
26.6.  ตรวจการแต่งผิว และวัสดุที่ใช้แต่งผิว เช่น เชลแล็ก แล็คเกอร์  

ทินเนอร์ สี ฯลฯ  
 

27. การทาสี 27.1. ตรวจสอบ ชนิด และคุณภาพของสีที่น าเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างให้
ตรงตามบทก าหนด  โดยตรวจสอบดังนี้ 
(1)    ใบส่งของ ของผู้ผลิตสีหรือผู้แทนจ าหน่าย 
(2)     ตรวจหีบห่อ ฝากระป๋อง และครอบกระป๋อง 
(3)     ตรวจสอบปริมาณที่ใช้เทียบกับพ้ืนที่ๆ ที่ทา 
(4)     ตรวจสอบคุณภาพสี  ดังนี้ 
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ลักษณะงาน รายการที่จะต้องตรวจสอบ 
28. การเก็บกวาด ท าความสะอาด 

ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย 
28.1. ก่อนส่งงานงวดสุดท้ายให้เก็บท าความสะอาดบริเวณทั้งหมด  

พร้อมทั้งล้างท่อระบายน้ า บ่อพัก บ่อผ่าน ภายในบริเวณท่ีดินของ
ธ.ก.ส. ดว้ย 

28.2.  สีทีเขียนไว้ตามที่ต่างๆ รวมทั้งกระดาษกาวที่ติดมากับวัสดุที่ใช้
งาน เช่นโถส้วม โถปัสสาวะ ประตูม้วน วงกบประตู หน้าต่าง ฯลฯ 
ต้องลบหรือแกะออกให้หมด 
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                                                                                       บทที่ 4 
                                                                   งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

หมวดที่ 1. งานสถานที่ก่อสร้างและงานโยธา (Site Works) 

1.1 ความต้องการทั่วไป 

1.1.1. ลักษณะของงาน 

งานก่อสร้างที่เก่ียวกับงานโยธา จะประกอบด้วย  งานก่อสร้าง  รั้ว  ประตูรั้ว  ถนน  ทางเท้า ระบบ
ระบายน้ า งานติดตั้งป้ายจราจร งานทาสีเครื่องหมายจราจร งานรื้อย้ายสิ่งสาธารณูปโภค งานจัดการจราจร
ชั่วคราว รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามแบบแปลนของงานโยธ นอกเหนือ 
จากงานด้านอ่ืน ๆ ที่มีส่วนประกอบของงานโยธาในการก่อสร้าง เช่น งานดินขุดดินถม ปรับปรุงคุณภาพดิน  
ก็ให้ใช้รายการประกอบนี้ด้วย  

1.1.2. งานจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 

1.1.2.1. งานถากถางและขุดสิ่งไม่พึงประสงค์ 

งานนี้ประกอบด้วย การก าจัด ต้นไม้ พุ่มไม้ ไม้ผุ ขยะ วัชพืช ตอไม้ และงานขุดลอกหน้า
ดิน ภายในบริเวณท่ีท าการก่อสร้าง เขตทาง เขตคลอง และน าวัสดุที่ก าจัดออกไปทิ้ง ผู้รับจ้างต้อง 
ขุด โยกย้าย ต้นไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ พุ่มไม้ รากไม้ ขยะ วัชพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์ ออกจากบริเวณที่
ท าการก่อสร้างอาคาร โครงสร้าง ถนน คันก้ันน้ า บ่อยืมดิน ตลอดจนบริเวณท่ีท าการขุดและถม  
ตามวัตถุประสงค์ ดังแสดงในแบบแปลน นอกจากจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่แบบแปลนหรือผู้ว่าจ้างให้คงสภาพหรือรักษาบริเวณกลุ่มของต้นไม้ไว้ ผู้รับจ้าง
จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและเสียหาย โดยล้อมด้วยรั้วไม้หรือค้ าไว้ หรือโดยวิธีอ่ืนที่เห็ต้องกัน
ว่าเหมาะสม ในการตัดต้นไม้ใหญ่ต้องระวังไม่ให้ล้มมากระทบกับต้นไม้ซึ่งให้คงไว้จนเกิดควาเสียหาย 
ถ้าผู้รับจ้างละเลยท าให้ต้นไม้เหล่านั้นเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือปลูกให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น หากจ าเป็นต้องตัดต้นไม้บางต้นออกให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้าง 
1.1.2.2. งานขุดลอกหน้าดิน 

งานนี้ประกอบด้วยการขุดเพ่ือเอาไปทิ้ง หรือเพ่ือเอากลับมาใช้ใหม่ ของหน้าดิน หรือวัสดุที่
ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่จะก่อสร้างคันทาง คันกั้นน้ า และอาคารอ่ืน ๆ หรือในบริเวณท่ี
จะระบุโดยผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

ในบริเวณท่ีจะถมเป็นคันดิน บ่อน้ า บริเวณท่ีจะก่อสร้างเป็นอาคาร และในบริเวณท่ีท าการ
ขุดดินเพ่ือน าดินไปใช้ในงานถม จะต้องขุดลอกหน้าดิน ซึ่งประกอบด้วยอินทรียวัตถุหรือวัสดุอื่นใดที่
ไม่พึงประสงค์ลึกลงไปอย่างน้อย 15 ซม. หรือลึกกว่านั้นตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
วัสดุที่ขุดข้ึนมาจะต้องน าไปกองไว้ต่างหาก เพ่ือที่อาจจะน ามาใช้ประโยชน์ในส่วนของงานหน้าดิน 
ส าหรับงานหน้าดินของด้านลาดเอียง หรือมิฉะนั้นก็ต้องน าไปทิ้ง วัสดุที่ขุดลอกออกมานี้จะน าไปใช้
ในการถมอัดเป็นคันดินหรืองานถมอ่ืน ๆ ไม่ได้ 
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ดินอ่อนที่อยู่ใต้คันดินที่ถมอัด ให้ท าการขุดลอกจนถึงความลึก ซึ่งจะก าหนดโดยผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้าง ดินอ่อนที่ขุดออกมาและใช้ประโยชน์ไม่ได้ ให้ผู้รับจ้างน าไปทิ้ง ห้ามน าดินอ่อนนี้มา
ใช้ในงานหน้าดิน หรืองานปลูกหญ้าตามลาดเอียง 

1.2 งานดิน 

1.2.1. งานเตรียมพื้นที่เพ่ือการก่อสร้าง 

1.2.1.1. ขอบเขตของงาน 
การเตรียมพ้ืนที่เพ่ือท าการก่อสร้างประกอบด้วย งานปรับพื้นที่ และรื้อย้ายสิ่งที่เป็น  

            อุปสรรคต่อการก่อสร้าง 

1.2.1.2. การระวังรักษาทรัพย์สิน 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการท างานสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องรักษาไว้ 

            ตามสภาพเดิม เช่น ถนนดิน สิ่งก่อสร้างระบบ และอ่ืน ๆ 

1.2.2. งานขุด 

1.2.2.1. ค าอธิบาย 
งานนี้ประกอบด้วยงานขุดท่ีอยู่ภายในเขตก่อสร้าง ยกเว้นงานขุดหรือตัดหน้าดินที่ระบุเป็น

อย่างอ่ืน งานขนย้ายและน าเอาวัสดุที่ขุดหรือตัดออกไปใช้งาน ต่อหรือทิ้งงานตกแต่งผิวดินที่ขุดหรือ
ตัดแล้ว และงานเตรียมหน้าดินที่ขุดหรือตัดทั้งหมด ให้เป็นไปตามที่ระบุในรายการประกอบแบบนี้ 
และให้ตรงต าแหน่ง ระดับความลาดชันมิติต่าง ๆ และรูปตัดที่แสดงไว้ในรูปแบบหรือตามที่ผู้ควบคุม
ประสงค์ 

การขุดมีดังต่อไปนี้ 
 งานขุดหรือตัดทั้งหมดที่แสดงไว้ในรูปแบบ ซึ่งอยู่ภายในเส้นที่แสดงในรูปตัดและ 

งานขุดหรือตัดวัสดุทั้งหมด 
 งานขุดหรือตัดที่ต้องการขุด หรือตัด ให้ต่ ากว่าระดับต่ าสุดตามปกติของงานขุดหรือตัด

คันทาง ตามที่แสดงไว้ในรูปแบบ หรือต่ ากว่าระดับดินเดิม เพ่ือจะเอาวัสดุเดิมที่ไม่
เหมาะสมออกไป หรือตามที่ก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน 

1.2.2.2. วัสดุ 
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จ าแนกชนิดของวัสดุที่ได้จากการขุดหรือตัดสินว่าเป็น

วัสดุที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม วัสดุที่เหมาะสมท่ีจะใช้ในงานถมต้องไม่มีดินโคลน วัชพืช รากไม้ 
หญ้า หรือวัสดุอ่ืนใด อันอาจเป็นโทษและจะต้องไม่แห้งหรือเปียกจนเกินไป ที่จะท าการบดทับ 

1.2.2.3. วิธีการก่อสร้าง 

1) ทั่วไป 
งานขุดหรือตัด จะต้องด าเนินการตามที่ระบุไว้ในรูปแบบรายละเอียด และงาน

ขุดหรือตัด เพ่ือท าการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแนวทางระดับความลาดชัน และรูปตัดที่
แสดงไว้ในรูปแบบ ถ้าหากระบุในรูปแบบให้ลอกหน้าดินออกในงานขุดหรือตัด ผู้รับจ้าง
ต้องลอกหน้าดินออกตามความลึกท่ีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก าหนด หน้าดินที่ลอกออก
จะต้องกองเก็บไว้ ณ บริเวณที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก าหนด 
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2) การใช้วัสดุ 
วัสดุที่อยู่ภายในเขตก่อสร้าง ถือว่าเป็นวัสดุที่ไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้ 

ในการถม ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ควบคุมงานได้พิจารณาและตัดสินว่าเป็นวัสดุที่เหมาะสม  
กรณีเป็นวัสดุไม่เหมาะสม และต้องขุดหรือตัดออกเกินความต้องการของการก่อสร้าง  
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องน าวัสดุที่เกินออกไปทิ้งตามจุดที่ก าหนดนอกเขตก่อสร้าง และต้องทิ้ง 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ขัดขวางท่อทางระบายน้ า หรือท าให้ถนนหรือทรัพย์สิน 
ใด ๆ เสียหาย 

3) การขุดดินที่ไม่เหมาะสม 
วัสดุที่ไม่เหมาะสมจะต้องขุด หรือตัดออกให้อยู่ใต้ระดับของงานถม ตามความ

ลึกที่ก าหนดในรูปแบบหรือที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ในกรณีที่วัสดุไม่เหมาะสมถูกขุดหรือตัดออก
ต่ ากว่าระดับที่ก าหนด หรือส าหรับงานที่ตัดเป็นขั้นบันไดต้องท าการถมกลับด้วยวัสดุและ
วิธีการตามที่ก าหนดในหัวข้องานถม 

4) ส่วนที่ลาดเอียง 
ส่วนลาดเอียงทุกรูปแบบจะต้องท าให้เสร็จในสภาพเรียบร้อยและประณีต  

และมีความละเอียดที่เหมาะสมกับวัสดุนั้น และจะต้องระมัดระวังไม่ให้วัสดุที่ไม่แน่นตัว 
อยู่ได้บริเวณส่วนลาดเอียง 
 
5) ระบบระบายน้ า 

ระหว่างการก่อสร้าง พ้ืนดินถมและรางระบายน้ าจะต้องรักษาให้อยู่ ในสภาพ
ที่จะระบายน้ าได้ดีตลอดเวลา รางและคูระบายน้ าจะต้องสร้างและรักษาเพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่ส่วนของชิ้นงาน 

6) การเตรียมพ้ืนที่ของงานขุดหรือตัด 
ผิวหน้าของพ้ืนที่งานขุดหรือตัด จะต้องเรียบร้อยและประณีต และต้องได้ 

ตามรูปแบบ ระยะ ยกระดับความลาดชัน และรูปตัดพ้ืนผิวหน้าจะต้องก่อสร้างให้ได้ความ
ละเอียดพอเพียงที่จะสามารถก่อสร้างวัสดุชั้นต่อไปให้ได้ความหนา รูปตัด ผิวหน้า การบด
อัดให้แน่นตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “งานถม” 

7) การบดอัดพ้ืนที่งานขุดหรือตัด 
ในพ้ืนที่งานขุดหรือตัดที่อยู่ใต้ระดับของงานถมในระยะ 15 ซม. ชั้นบนสุด 

ของงานขุดหรือตัด ต้องบดอัดให้แน่นตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “งานถม” ถ้าหากว่าพ้ืนที่
ดังกล่าวไม่อาจจะบดอัดให้แน่นตามที่ต้องการ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอาจจะสั่งให้ขุด 
หรือตัดวัสดุออกเพ่ิมอีก และถมแทนด้วยวัสดุที่เหมาะสม 

8) การป้องกันดินพัง 

ผู้รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกันดินพังอันเกิดจากการขุดดินและกรณีการขุดดิน
ลึกกว่าที่กฏหมายก าหนดให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการและรายละเอียดพร้อม Shop drawing 
พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรเซ็นต์รับรองให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อน 
ด าเนินการ 
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1.2.3. งานถม 

1.2.3.1. งานนี้ประกอบด้วยการก่อสร้างของงานดินถมปรับระดับ และการกลบแต่งหลุมบ่อต่าง ๆ  
ที่มิได้ระบุในเนื้องานไว้ในรายการอ่ืน โดยการจัดหา ท าการถมบดอัด และปรับเกลี่ย 
วัสดุที่เหมาะสมมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับจากแหล่งที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว ตามรายการ
ประกอบแบบให้ได้แนว ระดับความลาดชัน มิติ และรูปตัด ที่แสดงไว้ในรูปแบบตามท่ี 
ผู้ควบคุมงานประสงค์ 

1.2.3.2. วัสดุที่ใช้ในงานถม จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 งานเตรียมพื้นที่ส าหรับงานถม 
ถ้ามีการถมชั้นดินเดิม   ต้องขุดลอกวัชพืชออกก่อนแล้วท าการถมบดอัดใหม่ได้ 

 การถม 

1) ทั่วไป 
    นอกจากรูปแบบจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน งานถมจะต้องก่อสร้างเป็นชั้น ๆ ขนาด
ใกล้เคียงกับระดับที่ต้องการ ระหว่างการก่อสร้างจะต้องจัดให้มีลาดที่เรียบพอที่จะ
ระบายน้ าได้ตลอดเวลา 

     การถมจะต้องท าเป็นชั้น ๆ เต็มความกว้างของพ้ืนที่ที่จะถมในพ้ืนทีท่ี่พอเหมาะ
กับวิธีการรดน้ าและบดอัดที่ใช้ความหนาของวัสดุแต่ละชั้นหลังบดอัดแล้วต้องไม่
เกิน 20 ซม. 

2) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของชั้นบนสุดของงานถม 

    ผิวของชั้นสุดท้ายของงานถมจะต้องเรียบร้อย และประณีต มีรูปแบบ 
ความลาดโค้ง ระดับความลาดชัน และรูปตัดตามต้องการ ผิวของชั้นสุดท้าย  
ณ จุดใด ๆ จะต้องคลาดเคลื่อนสูงต่ าจากระดับที่ก าหนดไม่เกิน 2 ซม. 

3)   การบดอัดงานถม 

    ถ้าหากจ าเป็นแต่ละชั้นของวัสดุก่อนที่จะท าการบดอัดต้องพรมน้ า ให้มีความชื้น
ใกล้เคียงกับ Optimum Moisture Content มากที่สุดเพื่อที่จะสามารถบดอัดให้
ได้ความแน่นตามท่ีต้องการ  
     วสัดุจะต้องท าให้ได้ความชื้นสม่ าเสมอ โดยทั่วถึงกันในแต่ละชั้นของวัสดุ 
จะต้องบดอัดให้สม่ าเสมอด้วยเครื่องมือบดอัดที่เหมาะสมและพอเพียง การบดอัด
ให้กระท าตามแนวยาวของผิวทาง และให้เริ่มจากขอบนอกของพ้ืนทีเ่ข้าหา
ศูนย์กลาง โดยที่ทุกส่วนได้รับผลการบดอัดที่เท่า ๆ กัน งานถม จะต้องบดอัดให้ได้
ความแน่น 95 % ของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบตาม (AASHTO 
Test Method T 99(Standard Method )  
    ตัวอย่างของวัสดุถมที่จะน ามาทดสอบหาความแน่น จะต้องเก็บเป็นประจ า  
หนึ่งตัวอย่างต่อ 1,000 ตร.ม. ของชั้นที่ถม หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
เห็นควร การทดสอบหาความแน่นด าเนินการโดยสถาบันที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ 
ตามวิธีการทดสอบของ AASHTO Test Method T 99 (Standard Method) 
หรือทดสอบด้วยวิธีอ่ืน โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง ชั้นวัสดุที่บดอัดแล้วจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนที่จะถมวัสดุชั้นต่อไป  
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หากผลการทดสอบปรากฏว่าความแน่นที่บดอัดน้อยกว่าความแน่นที่ต้องการ   
ให้ท าการบดอัดต่อจนกว่าจะได้ความแน่นที่ต้องการ 

 
4) งานถมอ่ืน ๆ  

    วัสดุดินถมพ้ืนที่จัดสวน รวมทั้งที่ก าแพงก้ันดินตลอดจนวัสดุดินถมเพ่ือจัดภูมิส
ถาปัตย์จะต้องบดอัดให้ได้ความหนาแน่น 85% ของความหนาแน่นแห้งสูงสุดที่หา
ได้จากการทดสอบตาม AASHTO Test Method T 99 ( Standard Method ) 

หมวดที่ 2 งานเสาเข็ม (Piling Works) 

2.1 หลักการทั่วไป 

งานนี้รวมถึงงานตอกเสาเข็มและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเสาเข็ม เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามที่ระบุใน
รูปแบบและรายละเอียดประกอบการแบบ 

2.2 ขอบเขตของงาน 

2.2.1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการก่อสร้างงานเสาเข็มที่ระบุ  
ในแบบแปลน และรายการประกอบแบบ 

2.2.2. ผู้รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็ม ซึ่งสามารถรับน้ าหนักปลอดภัยที่ก าหนด ขนาด และจ านวนของเสาเข็ม
ตามที่ระบุในรูปแบบ 

2.2.3. ในการพิจารณาเลือกใช้ ความยาวของเสาเข็มให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในการรับน้ าหนักบรรทุก
ปลอดภัยที่ระบุในรูปแบบ ผู้รับจ้างจะต้องท าการยืนยันการรับน้ าหนักปลอดภัยของเสาเข็มได้
ตามที่ระบุไว้ในแบบ (อัตราส่วนปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2.5) โดยวิธีการนับ BLOW COUNT   
และให้เสนอวิศวกรผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการก่อสร้างฐานราก 

2.2.4. ในกรณีในแบบไม่มีข้อมูลดิน ผู้รับจ้างจะต้องเจาะส ารวจชั้นดิน โดยวิธี BORING LOG อย่างน้อย  
3 หลุม เพื่อค านวณหาความยาวเสาเข็มรับน้ าหนักปลอดภัยกับได้ ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ  
(FS = 2.5) พร้อมแสดงรายการค านวณดังกล่าว โดยมีวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกรลงนามรับรอง
เสนอวิศวกรผู้ออกแบบ เพื่อขออนุมัติก่อนการท าฐานราก 

2.3 งานที่เก่ียวข้องกับเสาเข็ม 

2.3.1. การรื้อถอนสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งพบในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น เสาเข็มเดิม สิ่งก่อสร้าง
เดิม อันเป็นเหตุให้ตอกเสาเข็มไม่ได้ หรือเป็นอุปสรรคต่อการวางแนว เสาเข็ม งานไม้ งามถมดิน  
การกลบดินรอบเสาเข็มและงานอื่น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องท าเพ่ือให้งานเสร็จสมบูรณ์ ต้องเป็นหน้าที่ของผู้
รับจ้างที่จะต้องท าโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

2.3.2. จะไม่มีการคิดค่าเสียหายในกรณีที่ปั้นจั่นต้องทิ้งไว้ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใด ๆ  
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2.4 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

2.4.1. การด าเนินงานทั่วไป 

ผู้รับจ้างอาจท าการส ารวจสถานที่ก่อสร้างเพ่ิมเติมเองก็ได้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อน และจะต้องไปดูสถานที่ก่อนจนเป็นที่แน่ใจว่า รู้ต าแหน่ง
แน่นอนของสถานทีก่่อสร้างตลอดจนขนาดและลักษณะของงานแล้ว และเรียกร้องให้จ่ายเงินเพิ่ม โดยอ้างว่า
ได้รับข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอไม่ได้ 

2.4.2. ผู้ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่จะใช้ ให้ผู้ออกแบบของธนาคาร 
พิจารณาเห็นชอบก่อนการด าเนินการ ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่ใช้ จะต้องได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

2.4.3. ระบบเสาเข็ม 

ในการค านวณการออกแบบเสาเข็มที่ใช้ในงานนี้ ได้ก าหนดให้สามารถรับน้ าหนักปลอดภัย ตามที่
ก าหนดในรูปแบบ และหากผู้รับจ้างน าเสาเข็มที่มีความสามารถรับน้ าหนักได้สูงกว่าก าหนดมาใช้ ผู้รับจ้างจะ
เรียกร้องเพ่ิมมิได้ การเสนอขอใช้เสาเข็มจะต้องมีรายละเอียด ต่อไปนี้คือ 

3.4.3.1. ชนิด ขนาด และความยาวของเสาเข็ม 
3.4.3.2. หนังสือรับรองว่าเสาเข็มทีจ่ะน ามาใช้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
             จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
3.4.3.3. ข้อก าหนดเกี่ยวข้องกับวัสดุทุกชนิดที่จะน ามาใช้เกี่ยวกับสัญญานี้ 
3.4.3.4. แบบใช้งานรายละเอียดต่าง ๆ ของเสาเข็มและองค์ประกอบต่าง ๆ ของเสาเข็มที่เสนอมาขอ

ใช้ 
3.4.3.5. วิธีการท าและตอกเสาเข็ม 
3.4.3.6. แผนงานและรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการตอกเสาเข็ม 
3.4.3.7. รายการค านวณความแข็งแรงของเสาเข็ม 
3.4.3.8. กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เสาเข็มสองท่อนต่อ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการและรูปแบบ

พร้อมรายการค านวณให้ผู้ผู้ออกแบบของธนาคารอนุมัติก่อนน ามาใช้งาน 

2.4.4. การตอกเสาเข็ม 

2.4.4.1. การตอกเสาเข็มต้องท าโดยที่รบกวนผู้ที่อยู่บริเวณข้างเคียงน้อยที่สุด และต้องพยายามไม่ท า
ให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ถ้าการตอกเสาเข็ม ไม่สามารถท างานได้เนื่องจาก
สาเหตุดังกล่าว ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

2.4.4.2.  วิศวกรโยธาหรือควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องได้รับแจ้งอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเริ่มการ
ตอกเสาเข็ม และเสาเข็มต้นใดที่ตอกโดยพลการ ปราศจากวิศวกรโยธาหรือควบคุมงาน 
ของผู้ว่าจ้าง ควบคุมการตอกเสาเข็มอยู่ด้วยจะถือว่าเสาเข็มต้นที่ตอกไปนั้นเสีย ผู้รับจ้าง
จะต้องตอกเสาเข็มให้ใหม่ตามค าแนะน าของวิศวกรโยธาหรือควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
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2.4.4.3. เสาเข็มทุกต้นจะต้องตอกต่อเนื่องกัน โดยไม่มีการหยุดชะงักตั้งแต่เริ่มตอก จนถึงระดับ
ความลึกตาม BLOW COUNT ที่ก าหนด ตามรายละเอียดดังนี้ 

 เมื่อเสาเข็มตอกไม่ลง และวิศวกรควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า BLOW COUNT สูง
เกินกว่าที่ก าหนดไว้ การตอกต่อไปจะเป็นอันตราย และเกิดผลเสียหายต่อเสาเข็มได้ 
จะต้องยุติการตอกเสาเข็มต้นนั้น 

 เมื่อตอกเสาเข็มจนถึงระดับความลึกท่ีค านวณจากข้อมูลการเจาะส ารวจชั้นดิน แล้ว
จ านวน BLOW COUNT ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

1) ส่งเสาเข็มให้ลึกกว่าที่ก าหนดไว้ จนกว่าจะได้ BLOW COUNT ตามท่ีก าหนดแล้ว
เสริมต่อความยาวเสาเข็ม โดยจะต้องขจัดกากปูนบนหัวเสาเข็มที่ตอกลงไปแล้วออก
ให้หมด และท าผิวให้หยาบ จากนั้นให้เชื่อมคอนกรีตและเหล็กเก่าและใหม่เข้า
ด้วยกัน โดยใช้แท่งเหล็กเดือย และ EPOXY COMPOUND หรือ BONDING 
COMPOUND อ่ืน ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมการก่อสร้าง ทั้งนี้ก าลัง
ของรอยต่อจะต้องไม่น้อยกว่าก าลังส่วนอื่น ๆ ของเสาเข็ม ผู้รับจ้างอาจจะเสนอวิธี
อ่ืนที่จะใช้เสาเข็ม (ซึ่งหัวเสาเข็ม อยู่ลึกกว่าระดับที่ก าหนดในรูปแบบ) รับฐานราก 
ได้ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อน ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขไม่ว่า
เป็นโดยกรรมวิธีใด เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อเสาเข็มหรือขยายเปลี่ยนแปลงฐานราก อัน
เนื่องมาจากข้อบกพร่องในการตอกเสาเข็ม และผู้รับจ้างจะต้องเสนอ SHOP 
DRAWING และรายการค านวณพร้อมมีวิศวกรโยธาลงนามรับรองให้ผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้าง เพ่ือเสนอผู้ออกแบบของผ้าว่าจ้าง พิจารณาเห็นชอบเป็นกรณี ๆ 

3) การตอกเสาเข็มต้องตอกให้ตรงศูนย์และให้ได้ดิ่ง โดยระยะผิดศูนย์ต้องไม่เกิน 10 
ซม. ส าหรับเสาเข็มกลุ่ม และ 5 ซม. ส าหรับเสาเข็มเดี่ยวและคู่ ระยะผิดดิ่งไม่เกิน 
¾ % ของความยาวของเสาเข็ม หากเสาเข็มต้นใดตอกออกนอกศูนย์และแนวดิ่ง
เกินกว่าข้อก าหนดนี้ โดยวัดขนานกับแกน COORDINATE ทั้งสองแกน จะต้องให้ผู้
ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้วินิจฉัยเสาเข็มต้นนั้นทันที ซึ่งรวมทั้ง CENTROID ของ
เสาเข็มและศูนย์ของเสา 

4) ตอม่อจะต้องผิดศูนย์ไม่เกิน 5 ซม. ส าหรับเสาเข็มเดี่ยวและเสาเข็มคู่ และ 10 ซม. 
ส าหรับเสาเข็มกลุ่ม 

2.4.4.4. เครื่องมือที่ใช้ตอกเสาเข็ม เครื่องมือส่วนประกอบ และวิธีการของการตอกเสาเข็มจะต้อง
เสนอรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบเสียก่อนรายละเอียดที่เสนออย่าง
น้อย คือจุดยกและการขนส่ง ชนิดปั้นจั่น ขนาดและระยะยกของลูกตุ้ม 

2.4.4.5. ความสะดวกในการตรวจสอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการ
ตรวจสอบคุณภาพของงาน ตามท่ีวิศวกรโยธาของผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้างก าหนด โดยมิ
ชักช้าและพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบนั้นให้ทันท่วงที การที่ผู้รับจ้าง
จัดเตรียมหรือจัดหาเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบไม่ทันแล้ว จะอ้างเป็นสาเหตุการ
ท างานล่าช้าไม่ได้ 
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2.4.5. เสาเข็มเสีย 

2.4.5.1. วิธีการที่ใช้ในการตอกเสาเข็มที่จะต้องไม่ท าให้คอนกรีตแตกร้าวหรือบิ่นมากเกินไป การฝืน
เสาเข็มให้เข้าสู่ต าแหน่งที่ถูกต้อง หากวิศวกรโยธาของผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างเห็นว่ามากเกินไปอาจไม่ยอมให้กระท าได้ หากปรากฏว่าเสาเข็มต้นใดผลิตขึ้นมาไม่
ถูกต้องตามข้อก าหนด หรือเสียหายในขณะตอก จะเนื่องจากการช ารุดของตัวเองหรือการ
ตอกไม่ถูกวิธีหรือตอกผิดต าแหน่งหรือตอกไม่ได้ BLOW COUNT ตามค่าที่ก าหนดไว้ ให้
ถือว่าเสาเข็มนั้นเสียและจะต้องตอกเสาเข็มเพ่ิมเพ่ือทดแทนต้นที่เสียไป หรือหลายต้นตาม
หลักวิศวกรรม โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีแก้ไขพร้อมรายการค านวณต่อผู้ออกแบบก่อน 
โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

2.4.5.2. หากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เห็นว่าจ าเป็นต้องมีการดัดแปลงเสาเข็ม แป้นหัวเสา หรือ
คาน อันเป็นเหตุมาจากการตอกเสาเข็มที่ไม่ถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ ที่เพิ่มข้ึนนี้ทั้งหมด และจะต้องปฏิบัติตามข้อแก้ไขดัดแปลงตามที่ผู้ควบคุมงานของ
ผู้ว่าจ้างก าหนด 

2.4.5.3. หากปรากฏว่าเสาเข็มมีรอยแตก ซึ่งมองเห็นด้วยตาเปล่า หรือการช ารุดใด ๆ ซึ่งวิศวกรโยธา
ของผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างลงความเห็นว่า จะกระทบกระเทือนต่อก าลัง 
หรืออายุของเสาเข็มแล้ว ให้ถือว่าเสาเข็มต้นนั้นเสีย ผู้รับจ้างจะน ามาใช้งานไม่ได้ และต้อง
ขนย้ายออกไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างทันที 

2.4.6. การยืดความยาวของเสาเข็ม 

ในกรณีทีผู้รับจ้างเลือกที่จะเพ่ิมความยาวของเสาเนื่องจากค่า BLOW COUNT ไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด หรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม จะต้องขจัดกากปูนบนหัวเสาเข็มที่ตอกลงไปแล้ว ออกให้หมดและ
ท าผิวที่หยาบ จากนั้นให้เชื่อมคอนกรีตเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน โดยใช้เหล็กเสริมพิเศษและ EPOXY 
COMPOUND หรือ BONDING COMPOUND อ่ืน ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้าง ทั้งนี้ก าลังของรอยต่อจะต้องไม่น้อยกว่าส่วนอื่น ๆ ของเสาเข็ม วิธีการเพ่ิมความยาวของ
เสาเข็มจะต้องท า SHOP DRAWING เสนอผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบเสียก่อน ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

2.4.7. ระเบียนการตอกเสาเข็ม 

2.4.7.1. ในระหว่างการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างจะต้องเก็บระเบียนการตอกและจัดหาต าแหน่ง ทุกต้นไว้ 
และจะต้องระเบียนผลงานประจ าวันให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างภายใน 24 ชม. 

2.4.7.2. ระเบียนจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) วันที่ตอก 
2) ชนิดและขนาดของเสาเข็ม 
3) จ านวนเสาเข็ม 
4) ความลึกที่ตอก 
5) ล าดับการตอกในกลุ่มและล าดับที่ของกลุ่ม 
6) จ านวนครั้งที่ตอกส าหรับ 10 ฟุต สามชุดสุดท้ายหรือระยะจมของเสาเข็มที่ตอก  

10 ครั้ง สามชุดสุดท้ายของเสาเข็มทุกต้น 
7) ชนิดและน้ าหนักของเครื่องตอกและลูกตุ้ม 
8) ความยาวที่ต้องต่อหรือต้องตัดออก 
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9) ความยาวจริง 
10) รายละเอียดของการติดขัดในการตอก (ถ้ามี) 
11) รายละเอียดของการตอกใหม่ อันเนื่องมาจากการลอยตัว 

2.4.8. การลอยตัว 

ทันทีท่ีตอกเสาเข็มต้นหนึ่งแล้วเสร็จเรียบร้อย จะต้องท าระเบียนเกี่ยวกับระดับหัวเสาเข็มที่ตอกลงไป
นั้น และหลังจากตอกต้นข้างเคียงเสร็จหมดแล้วจะต้องท าการตรวจสอบระดับหัวเสาเข็มอีกครั้งหนึ่ง 
หากปรากฏว่าหัวเสาเข็มต้นใดลอยตัวขึ้นมา จะต้องตอกกลับลงสู่ระดับดินหรือให้ได้ BLOW 
COUNT เท่ากับ BLOW COUNT สุดท้ายของเสาเข็มนั้น หรือจนกระทั่งถึงระยะที่ตั้งไว้อีกครั้งหนึ่ง 
ทั้งนี้แล้วแต่วิศวกรโยธาของผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะก าหนด โดยผู้รับจ้างจะต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดฝ่ายเดียว 

2.4.9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อผลงานที่ท า 

2.4.9.1. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหา วัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ทุกชนิดเพ่ือตอกเสาเข็ม 
ในต าแหน่งและจ านวนที่ระบุในรูปแบบ โดยรับน้ าหนกัปลอดภัยตามที่ก าหนดในรูปแบบ 

2.4.9.2. เสาเข็มซึ่งไม่สามารถตอกถึงระดับ และผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้สั่งให้หยุดตอกได้  
การตัดเสาเข็มให้อยู่ระดับและการขนเสาเข็มที่ตัดแล้วไปทิ้ง ให้เป็นความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง 

2.4.9.3. เสาเข็มซึ่งตอกลึกกว่าระดับเนื่องจาก BLOW COUNT ไม่ได้ ค่าใช้จ่ายส าหรับงานที่
เพ่ิมเติม เนื่องจากการตอกเสาเข็มลึกกล่าวระดับดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง 
 
 หมวดที่ 3  งานคอนกรีต (Concrete Works) 

3.1 งานแบบหล่อคอนกรีต 

3.1.1 การค านวณออกแบบ 

3.1.1.1 การวิเคราะห์ 
ผู้รับจ้างเป็นฝ่ายค านวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยค านึงถึงการโก่งตัวขององค์อาคาร 
ต่างๆ อย่างระมัดระวัง 

              3.1.3    การก่อสร้าง 
3.1.3.1. ทั่วไป 

ก. แบบหล่อจะต้องได้รับการตรวจก่อน ถึงจะเรียงเหล็กเสริมได้ 
ข. แบบหล่อจะต้องแน่นพอควร เพ่ือป้องกันไม่ให้มอร์ต้าไหลออกจากคอนกรีต 
ค. แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น มอร์ต้า และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ในกรณีที่ไม่

สามารถเข้าถึงก้นแบบจากภายในได้ จะต้องจัดช่องไว้ส าหรับให้สามารถขจัดสิ่งที่ไม่
ต้องการต่าง ๆ ออก ก่อนเทคอนกรีต 

ง. ห้ามน าแบบหล่อซึ่งช ารุดจากการใช้งานครั้งหลังสุดจนถึงข้ันที่อาจท าลายผิวหน้า หรือ
คุณภาพคอนกรีตได้มาใช้อีก 

จ. ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ าหนักบนคอนกรีตซึ่งเทได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ ห้ามโยนของ
หนัก ๆ เช่น หรืออ่ืน ๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ หรือแม้การกองวัสดุ 
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ฉ. ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างแบบหล่อ ในลักษณะที่จะท าให้แบบหล่อนั้นช ารุด หรือ
เป็นการเพ่ิมน้ าหนักมากเกินไป 

3.1.3.2. ฝีมือ 
ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ในข้อต่อไปนี้ ให้แน่ใจว่าจะได้งานที่มีคุณภาพดี 
ช.  รอยต่อของค้ ายัน 
ซ.  การสลับจุดร่วมหรือรอยต่อในแผ่นไม้อัด และการยึดโยง 
ฌ.  การรองรับค้ ายันที่ถูกต้อง 
ญ.  จ านวนเหล็กเส้นส าหรับยึด หรือท่ีจับและต าแหน่งที่เหมาะสม 
ฎ.  การขันเหล็กเส้นส าหรับยึด หรือที่จับให้ตึงพอดี 
ฏ.  การแบกทานที่จุดรองรับจะต้องมีอย่างเพียงพอ 
ฐ.  การต่อค้ ายันกับจุดร่วม จะต้องแข็งแรงพอที่จะต้านแรงยกหรือแรงบิด  

ณ จุดร่วมนั้น ๆ ได้ 
ฑ.  การเคลือบผิวแบบหล่อ จะต้องกระท าก่อนเรียงเหล็กเสริม และจะต้องไม่ใช้ใน

ปริมาณมากเกินไปจนเปื้อนเหล็ก 

3.1.3.3. ความคลาดเคลื่อนงานอาคารที่ยอมให้ส าหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ก. ความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่ง 

แนวหรือผิวของตอม่อ ก าแพงและแนวที่เห็นได้ชัดเจนอื่น ๆ ส าหรับส่วนสูงที่ไม่เกิน  
6 เมตร ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 0.012 เมตร ส่วนที่สูงกว่า 6 เมตร ยอมให้คลาดเคลื่อน
ได้ 0.025 เมตร 

ข. ความคลาดเคลื่อนของระดับจากท่ีบ่งไว้ในแบบ 
ข.1 พ้ืนเพดานและคาน 

สูงไม่เกิน 3 เมตร ยอมให้คลาดเคลื่อน +0.006 เมตร. 
สูง 3 ถึง 12 เมตร ยอมให้คลาดเคลื่อน +0.012 เมตร. 
สูงกว่า 12 เมตร ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

ข.2 ธรณีประตู หน้าต่าง ราวลูกกรงและส่วนที่เห็นได้ชัดเจนอ่ืน ๆ ยอมให้
คลาดเคลื่อนเป็นครึ่งหนึ่งของ ข.1 

ค. ความคลาดเคลื่อนในแนวราบจากต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 
ช่วง   6 เมตร  ยอมให้คลาดเคลื่อนได้    +0.008 เมตร. 
ช่วง 12 เมตร     ยอมให้คลาดเคลื่อนได้   +0.012 เมตร. 

ง. ความคลาดเคลื่อนของต าแหน่ง หรือขนาดของช่องเปิดที่พ้ืนหรือก าแพง ยอมให้
คลาดเคลื่อนได้ +0.010 เมตร. 

จ. ความคลาดเคลื่อนของความหนาของพ้ืนหรือก าแพง ยอมให้คลาดเคลื่อนได้  
+0.006 เมตร. 
 

ฉ. ความคลาดเคลื่อนของฐานราก ความคลาดเคลื่อนของขนาดในแนวราบ ยอมให้
คลาดเคลื่อนได้ –0.012 เมตร ถึง +0.05 เมตร 

ความคลาดเคลื่อนของความหนา ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 0.00 เมตร ถึง +0.03 เมตรของ
ความหนาที่ก าหนด 
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3.1.3.4. งานปรับแบบหล่อ 

 ก่อนเทคอนกรีต 
1) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับให้ความสะดวก ในการจัดการเคลื่อนตัวของแบบ

หล่อ ขณะเทคอนกรีตไว้ที่แบบส่วนที่มีท่ีรองรับ 
2) หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดลิ่มที่ใช้ในการจัดแบบ

หล่อให้ได้ที่แน่นหนา 
3) จะต้องยึดแบบหล่อค้ ายันข้างใต้ให้แน่นหนา พอที่จะไม่เกิดการเคลื่อนตัวทั้งทาง

ด้านข้าง และด้านขึ้นลงของส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบหล่อทั้งหมด ขณะเท
คอนกรีต 

4) จะต้องเผื่อระดับและมุมมนไว้ส าหรับรอยต่อต่าง ๆ ของแบบหล่อการทรุดตัวการ
หดตัวของไม้ การแอ่นเนื่องจากน้ าหนักบรรทุกคงที่ และการหดตัวทางอีลาสติก
ขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกท้อง คานและพ้ืนซึ่งก าหนดไว้ใน
แบบก่อสร้าง 

5) จะต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับ หรือแนวของค้ ายันในกรณีท่ีเกิดการทรุดตัว 
มากเกินไป เช่น ใช้ลิ่มหรือแม่แรง 

6) ควรจัดท าทางเดินส าหรับอุปกรณ์ท่ีเคลื่อนที่ได้ โดยท าเสาหรือขารองรับตาม 
แต่จะต้องการ และต้องวางบนแบบหล่อหรือองค์อาคารที่เป็นโครงสร้างโดยตรง 
ไม่ควรวางบนเหล็กเสริมนอกจากจะท าที่รองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษ แบบหล่อ
จะต้องพอเหมาะกับที่รองรับทางเดินดังกล่าว  

โดยให้เกิดการแอ่นความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนตัวทางข้างไม่เกินค่าท่ียอมให้ 

3.1.2 วัสดุส าหรับงานแบบหล่อ 

ผู้รับจ้างอาจเลือกใช้วัสดุใดก็ได้ที่เหมาะสมในการท าแบบหล่อ แต่ผิวคอนกรีตที่ได้จะต้อง
ตรงตามหัวข้อ 3.1.5 “การแต่งผิวคอนกรีต” ทุกประการ 

3.1.3 งานแต่งผิวคอนกรีต 

คอนกรีตส าหรับอาคาร 
 การสร้างแบบหล่อ จะต้องกระท าพอที่เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะอยู่ในต าแหน่งที่

ถูกต้อง และมีขนาดและชนิดของผิวตรงตามที่ก าหนดทั้งในบทก าหนด และ/หรือ
รูปแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

 ส าหรับแผ่นพื้นหลังคารวมทั้งกันสาดและดาดฟ้า ห้ามขัดมันผิวเป็นอันขาด นอกจาก
ในแบบจะระบุไว้ 
 
 
 

3.1.4 การแก้ไขผิวที่ไม่เรียบร้อย 

ทันทีท่ีถอดแบบจะต้องท าการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องซ่อม
ในทันที 

3.1.5 งานนั่งร้าน 
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เพ่ือความปลอดภัย ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม“ข้อก าหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐาน
ความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

3.2 คอนกรีตหล่อกับที่ 

3.2.1. ขอบเขตของงาน 
      หมายรวมถึง งานคอนกรีตส าหรับโครงสร้าง รวมทั้งการจัดหาแรงงาน เครื่องมือวัสดุ  
และอุปกรณ์ส่วนประกอบอ่ืนใดที่ใช้ในการผสม การขนส่ง และการเทคอนกรีตทั้งปวง รวมถึง 
การติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในคอนกรีต เช่น แบบหล่อ ท่อร้อยสายท่อฝังใน เหล็กยึด ฯลฯ เป็นต้น 
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานคอนกรีตทั้งหมดหากมิได้ระบุ 
ในแบบและ/หรือบทก าหนดนี้ ให้เป็นไปตาม  “มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก”  
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ทุกประการ การผสมและการเทคอนกรีตจะต้องให้ได้
คุณภาพที่ดีที่สุด และมีความสม่ าเสมอ ( High Quality and Uniformity ) ผู้รับจ้างจะต้องเอาใจใส่
ควบคุมการผลิต โดยค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ โดยเคร่งครัด เช่น ส่วนคละของมวลรวม อัตราส่วน
ของน้ า และปูนซีเมนต์ ค่าความข้นเหลว ( Consistency ) ปริมาณฟองอากาศ  (Air content)  
การบ่มคอนกรีต (Curing) และการควบคุมอุณหภูมิของคอนกรีตขณะเท เป็นต้น 

3.2.2. วัสดุ 

วัสดุต่างๆ ที่เป็นส่วนผสมของคอนกรีต เป็นไปตามบทก าหนดและเกณฑ์ก าหนดอ่ืน ๆ ดังนี้ 
3.2.2.1. ปูนซีเมนต์ ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)  

ชนิดที่ 1 และต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งไม่จับตัวเป็นก้อน 
3.2.2.2. น้ าที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องสะอาดปราศจาก น้ ามัน กรด ด่างเกลือหรือพฤกษาต่าง ๆ  

ใช้ดื่มได้ 
3.2.2.3. มวลรวม 

ก. มวลรวมที่ใช้ส าหรับคอนกรีตจะแข็งแรง มีความคงตัว เฉื่อย ไม่ท าปฏิกิริยากับด่าง 
ในปูนซีเมนต์ 

ข. มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบแต่ละ
ขนาดหรือหลายขนาดผสมกัน ต้องมีส่วนขนาดคละตามเกณฑ์ก าหนดของข้อก าหนด 
ASTM C33 ส่วนขนาดคละของทราย ให้เป็นไปตามตารางที่ 3-1 และให้มี Fineness 
Modulus ระหว่าง 2.60-3.0 
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                     ตารางที่ 3-1 ส่วนขนาดคละของทรายผสมคอนกรีต 
ขนาดตะแกรง ผ่านตะแกรงโดยน้ าหนัก 

3/8” 
No.4 
No.8 
No.16 
No.30 
No.50 
No.100 

100 
95-100 
80-100 
50-85 
25-60 
10-30 
2-10 

 
ส่วนคละของหิน ให้เป็นไปตามตารางที่ 3-2 และต้องมีเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอไม่เกิน 40 % เมื่อทดสอบ
ตามวิธีมาตรฐาน ASTM C131 และมีส่วนผสมของดิน แป้ง (silt) ไม่เกิน 1 % โดยน้ าหนัก 
 

                                            ตารางที่ 3-2 ส่วนขนาดคละของหินผสมคอนกรีต 
ขนาดของหิน 

 
% ผ่านตะแกรงโดยน้ าหนัก 

2” 1 ½” 1” ¾” ½” 3/8” : No.4 
¾” to No.4(19 mm.) 
1” to No.4 (25 mm.) 
1 ½” to No.4 (38 mm.) 

- 
- 

100 

- 
100 

95-100 

100 
95-100 

- 

90-100 
- 

35-70 

- 
25-60 

- 

21-55: 0-10 
    -    : 0-10 

  10-30 : 0-5 

3.2.2.4. สารผสมเพ่ิม ( Admixtures ) ส าหรับคอนกรีตส่วนที่ไม่ใช่ฐานรากทั้งหมด ให้ใช้สารผสม
เพ่ิมชนิดเพ่ิมความสามารถเทได้ ส่วนที่เป็นโครงสร้างฝังใต้ดินทั้งหมดให้ผสมตัวยากัน
น้ าซึมชนิดทนแรงและกันน้ าได้ โดยใช้ตามค าแนะน าของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด นอกจาก 
ที่กล่าวนี้ ห้ามใช้สารผสมเพิ่มชนิดอื่นหรือปูนซีเมนต์ที่ผสมสารเหล่านั้น ทั้งนี้การใช้สาร
ผสมเพ่ิมทุกกรณี จะต้องได้รับเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน 

3.2.2.5. การเก็บวัสดุ 
ก. เก็บปูนซีเมนต์ในอาคาร ถังเก็บหรือไซโลที่ป้องกันความชื้นและความสกปรกได้ และใน

การส่งให้ส่งในปริมาณเพียงพอ ที่จะไม่ท าให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือล่าช้า  ไม่ว่า
กรณีใดต้องแยกวัสดุที่ส่งมาแต่ละครั้งให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปน 

ข. การส่งมวลรวมหยาบ ให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานที่ก่อสร้าง นอกจากจะได้รับอนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานให้เป็นอย่างอ่ืน 

ค. การกองมวลรวม จะกองในลักษณะที่จะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอ่ืน ซึ่งมี
ขนาดต่างกัน เพื่อให้เป็นไปตามนี้ อาจจะต้องท าการทดสอบว่าส่วนขนาดคละ 
ตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑ์ก าหนดหรือไม่ โดยเก็บตัวอย่าง  
ณ ที่ท าการผสมคอนกรีต 
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ง. ในการเก็บสารผสมเพ่ิม ต้องระวังอย่างให้เกิดการแปดเปื้อนการระเหย หรือเสื่อม
คุณภาพ ส าหรับสารผสมเพ่ิมชนิดที่อยู่ในรูปสารลอยตัว หรือสารละลายที่ไม่คงตัว
จะต้องจัดหาอุปกรณ์ส าหรับกวนเพื่อให้ตัวยากระจายโดยสม่ าเสมอ ถ้าเป็นสารผสม
ชนิดเหลว จะต้องป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากนัก เพราะจะท าให้
คุณสมบัติของสารนั้นเปลี่ยนแปลงได้ 

3.2.3. คุณสมบัติของคอนกรีต 

3.2.3.1. องค์ประกอบคอนกรีต ต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ น้ า และสาร 
ผสมเพ่ิมตามก าหนด ผสมเข้ากันเป็นอย่างดี โดยมีความข้นเหลวที่พอเหมาะ 

3.2.3.2. ความข้นเหลวคอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงาน จะต้องผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมี
ความข้นเหลวที่พอเหมาะ ที่จะสามารถท าให้แน่นได้ภายในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริม
หลังจากอัดแน่น โดยการกระทุ้งด้วยมือ หรือโดยวิธีสั่นที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว จะต้อง 
ไม่มีน้ าที่ผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะต้องมีผิวหน้าเรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ  
รูพรุน เมื่อแข็งตัวแล้วจะต้องมีก าลังตามที่ต้องการ ตลอดจนความหนาแน่นต่อการแตก
สลาย ความคงทนต่อการขัดสี ความสามารถในการก้ันน้ า รูปลักษณะและคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
ตามท่ีก าหนด 

3.2.3.3. ก าลังอัดคอนกรีตส าหรับแต่ละส่วนของอาคาร จะต้องมีก าลังอัดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 
4-3 ก าลังอัดสูงสุดให้คิดที่อายุ 28 วัน เป็นหลักส าหรับปูนซีเมนต์ชนิดที่ 1 ธรรมดา แต่ถ้า
ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3 ซึ่งให้ก าลังสูงเร็วให้คิดท่ีอายุ 7 วัน ทั้งนี้ให้ใช้แท่งกระบอกคอนกรีต
เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. และสูง 30 ซม.( ASTM C-39) 

3.2.3.4. ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะต้องเป็นไปตาม
ตารางที่ 3-5 

3.2.3.5. ระยะหุ้มคอนกรีต (Concrete Covering) หมายถึง ระยะที่วัดจากผิวคอนกรีตถึงผิวนอกสุด
ของเหล็กปลอกเดี่ยว เหล็กปลอกเกลียว หรือเหล็กลูกตั้ง ในกรณีไม่มีเหล็กดังกล่าว ให้วัด
ถึงผิวนอกของเหล็กเสริมที่อยู่นอกสุด ระยะหุ้มต่ าสุด ส าหรับเหล็กเสริมให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ ว.ส.ท. ดังนี ้

3.2.4. การผสมคอนกรีต 

3.2.4.1 คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ให้ปฏิบัติตาม “บทก าหนด
ส าหรับคอนกรีตผสมเสร็จ” (ASTM C 94) 

3.2.4.2 การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานที่ก่อสร้าง 
การผสมคอนกรีต ต้องใช้เครื่องผสมชนิด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบหรือ
วิศวกรของธนาคาร โดยใช้อัตราส่วนที่เป็นหน่วยน้ าหนักเท่านั้น แล้วที่เครื่องผสมจะต้องมี
แผ่นป้ายแสดงความจุและจ านวนรอบ ต่อนาทีที่เหมาะสม และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อแนะน าเหล่านี้ทุกประการ เครื่องผสมจะต้องสามารถผสมมวลรวม ซีเมนต์และน้ าให้เข้า
กันโดยทั่วถึง ภายในเวลาที่ก าหนด และสามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการ
แยกแยะ 

3.2.4.3 เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรลงมา จะต้องไม่น้อยกว่า 2 
นาที และให้เพ่ิมอีก 20 วินาที ส าหรับทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือส่วนลูกบาศก์เมตร 
ที่เพ่ิมขึ้น 
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3.2.5. การผสมต่อ 

3.2.5.1 ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าท่ีต้องการใช้เท่านั้น ห้ามน าคอนกรีตที่ก่อตัวแล้วมาผสมต่อ 
เป็นอันขาด แต่ให้ทิ้งไป 

3.2.5.2 ห้ามมิให้เติมน้ าเพ่ือเพ่ิมค่าการยุบเป็นอันขาด 

3.2.6. การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 

ในกรณีที่จะเทคอนกรีต ในอากาศร้อนจัดหรือจะเทองค์อาคารขนาดใหญ่ เช่น คานขนาดใหญ่ ฐาน
รากหนา ๆ จะต้องหาวิธีลดอุณหภูมิของคอนกรีตลดให้ต่ าสุดเท่าที่จะ 
ท าได้ อาทิเช่น ท าหลังคาคลุมโม่ผสมคอนกรีต กองวัสดุ ถังเก็บน้ า ในบางกรณีอาจจะต้องใช้น้ าแข็ง
ช่วย 

3.2.7. การขนส่งและการเท 

3.2.8.1. การเตรียมการก่อนเท 
ก. จะต้องขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วและวัสดุแปลกปลอมอ่ืน ๆ ออกจากด้านใน 

ของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการล าเลียงออกให้หมด 
ข. แบบหล่อต้องเสร็จเรียบร้อย จะต้องขจัดน้ าส่วนเกินและวัสดุแปลกปลอมใด ๆ  

ออกให้หมด เหล็กเสริมผูกเข้าที่เสร็จเรียบร้อย และการเตรียมการต่าง ๆ ทั้งหมด 
ได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะด าเนินการเทคอนกรีตได้ 

3.2.8.2. การล าเลียง วิธีการขนส่งและเทคอนกรีต จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการแยกแยะหรือการ
แยกตัว หรือการสูญเสียของวัสดุผสม และต้องกระท าในลักษณะที่จะท าให้ได้คอนกรีต 
ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

3.2.8.3. การเท 
ก. การเทคอนกรีตจะต้องท าอย่างต่อเนื่องกันตลอดทั้งพ้ืนที่ รอยต่อขณะก่อสร้างจะต้อง

อยู่ที่ต าแหน่งซึ่งก าหนดไว้ในแบบหรือได้รับความเห็นชอบแล้ว การเทคอนกรีตจะต้อง
กระท าในอัตราที่คอนกรีต ซึ่งเทไปแล้วจะต่อกับคอนกรีตที่จะเทใหม่ ยังคงสภาพเหลว
พอที่จะเทต่อกันได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ห้ามมิให้เทคอนกรีตต่อกับคอนกรีต ซึ่งเทไว้
แล้วเกิน 30 นาที แต่จะต้องทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง จึงจะเทต่อได้ 

ข. ห้ามมิให้เทคอนกรีตที่แข็งตัวบ้างแล้วบางส่วนหรือแข็งตัวทั้งหมด หรือที่มีวัสดุ
แปลกปลอมมาเทปะปนกันเป็นอันขาด(เกินระยะเวลาที่คอนกรีต setting) 

ค. เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องอัดคอนกรีตนั้นให้แน่นภายใน เวลา 30 
นาที นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษ
ส าหรับการนี้โดยเฉพาะ หรือมีเครื่องผสมติดรถ ซึ่งจะกวนอยู่ตลอดเวลาในกรณี
เช่นนั้นให้เพ่ิมเวลาได้เป็น 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่บรรจุซีเมนต์เข้าเครื่องผสมต้องเทภายใน 
30 นาที นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องกวน 
 
 

ง. จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ต าแหน่งสุดท้ายมากที่สุดเท่าที่จะท าได้เพ่ือหลีกเลี่ยง   
การเกิดการแยกแยะอันเนื่องจากการโยกย้าย และการไหลตัวของคอนกรีตต้องระวัง
อย่าใช้วิธีการใดๆ ที่จะท าให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ ห้ามปล่อยคอนกรีต เข้าที่จาก
ระยะความสูงเกินกว่า 2 เมตร นอกจากได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 
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จ. ในกรณีที่ใช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ต้าเป็นผิว ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมดันหิน 
ให้ออกจากข้างแบบ เพ่ือให้มอร์ต้าออกมาอยู่ที่ผิวให้เต็มโดยไม่เป็นโพรงเมื่อถอดแบบ  

ฉ. การท าให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่องหรือกระทุ้ง เพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็ก
เสริมและสิ่งที่ฝังจนทั่วและเข้าไปอัดมุมต่างๆจนเต็ม โดยขจัดกระเปราะอากาศและ
กระเปราะหินอันจะท าให้คอนกรีตเป็นโพรง เป็นหลุมบ่อหรือเกิดระนาบที่ไม่แข็งแรง
ให้หมดสิ้น เครื่องสั่นจะต้องมีความถี่อย่างน้อย 7,000 รอบต่อนาที และผู้ที่จะใช้งาน
จะต้องมีความช านาญเพียงพอ ห้ามมิให้ท าการสั่นคอนกรีตเกินขนาด และใช้เครื่องสั่น
เป็นตัวเขยื้อนคอนกรีตให้เคลื่อนที่จากต าแหน่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อ
เป็นอันขาด ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรง ๆ ที่หลาย ๆ จุดห่างกันประมาณ  
50 เซนติเมตร ในการจุ่มแต่ละครั้งต้องทิ้งระยะเวลาให้เพียงพอที่จะท าให้คอนกรีต
แน่นตัว แต่ต้องไม่เกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดการแยกแยะ โดยปกติจุดหนึ่ง ๆ ควรจุ่ม 
อยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 นาที ในกรณีท่ีหน้าตัดของคอนกรีตบางจนเกินไป จนไม่อาจ 
แหย่เครื่องสั่นลงไปได้ ก็ให้ใช้เครื่องสั่นนั้นแนบกับข้างแบบ หรือใช้วิธีอ่ืนที่ได้รับการ
เห็นชอบแล้วส าหรับองค์อาคารสูง ๆ และหน้าตัดกว้าง เช่น เสาขนาดใหญ่ควรใช้
เครื่องสั่นชนิดเกาะติดกับข้างแบบ แต่ทั้งนี้แบบหล่อต้องแข็งแรงพอที่จะสามารถรับ
ความสั่นได้ โดยไม่ท าให้รูปร่างขององค์อาคารผิดไปจากท่ีก าหนด จะต้องมีเครื่องสั่น
คอนกรีตส ารองอย่างน้อยหนึ่งเครื่องประจ า ณ สถานที่ก่อสร้างเสมอในขณะเท
คอนกรีต 

3.2.8. รอยต่อและสิ่งที่ฝังในคอนกรีต 

3.2.9.1. รอยต่อขณะก่อสร้างอาคาร 
ก. ในกรณีมิได้ระบุต าแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนี้ในแบบ จะต้องจัดท าและวาง

ในต าแหน่งซึ่งจะท าให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุด และให้เกิดรอยร้าว 
เนื่องจากการหดตัวน้อยที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

ข. ผิวของบนผนังและเสาคอนกรีต จะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตที่เททับเหนือรอยต่อ
ขณะก่อสร้างที่อยู่ในแนวราบ จะต้องไม่ใช้คอนกรีตส่วนแรกที่ออกจากเครื่องผสม และ
ต้องอัดแน่นให้ทั่ว โดยอัดให้เข้ากับคอนกรีตซึ่งเทไว้ก่อนแล้ว 

ค. ในกรณีของผิวทางแนวตั้ง ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมน้ าข้น ๆ ไล้ที่ผิวให้
ทั่วก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ลงไป 

ง. ให้เดินเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่านรอยต่อไป และจะต้องใส่สลักและเดือยจะต้องจัดให้มี
สลักยาวลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร ส าหรับรอยต่อในผนังทั้งหมด และระหว่างผนังกับ
แผ่นพื้นหรือฐานราก 

จ. ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัว ให้ขจัดฝ้าน้ าปูนและวัสดุที่หลุดร่วงออกให้หมด โดยไม่
จ าเป็นต้องท าให้ผิวหยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ ก็ให้ขจัดออกโดยใช้
เครื่องมือหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ชั่วโมงข้ึนไป แล้วให้ล้างผิวที่ท าให้หยาบนั้น 
ด้วยน้ าสะอาดทันทีก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ให้พรมน้ าคอนกรีตที่ รอยต่อทุกแห่งให้
ชื้นแต่ไม่ให้เปียกโชก 

ฉ. ถ้าหากต้องการหรือได้รับการยินยอมอาจเพิ่มความยึดหน่วงได้ตามวิธีต่อไปนี้ 
1) ใช้สารผสมเพิ่มที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
2) ใช้สารหน่วงซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว เพื่อท าให้การก่อตัวของมอร์ต้าที่ผิวช้าลง

แต่ห้ามใส่มากจนไม่ก่อตัวเลย 
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3) ท าผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยวิธีนี้จะท าให้มวลรวม
สม่ าเสมอ ปราศจากฝ้า,น้ าปูน,เม็ดมวลรวมที่หลุดร่วงหรือผิวคอนกรีตที่ช ารุด 

3.2.9.2. วัสดุฝังในคอนกรีต 
ก. ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวัสดุฝังอื่นๆ ที่จะต้องท างานต่อไปใน

ภายหลังให้เรียบร้อย 
ข. ผู้รับจ้างอื่น ซึ่งท างานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องได้รับแจ้งล่วงหน้า เพ่ือให้มี

โอกาสที่จะขัดขวางสิ่งซึ่งจะฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต 
ค. จะต้องจัดวางแผ่นกั้นน้ า ท่อร้อยสายไฟ และสิ่งซึ่งจะฝังอ่ืน ๆ เข้าที่ถูกต าแหน่งอย่าง

แน่นอน และยึดให้ดี เพื่อมิให้เกิดการเคลื่อนตัว ส าหรับวางใน ปลอก ไส้ และร่อง
เสมอ จะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะเอาออกได้ง่ายเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันมิให้คอนกรีต
ไหลเข้าไปในช่องว่างนั้น 

3.2.9. การเก็บตัวอย่างและการทดสอบ 

ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเก็บตัวอย่าง ส าหรับการทดสอบตามวิธีการตามมาตรฐาน 
AASHTO T 23 โดยใช้ตัวอย่างรูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร  
สูง 30 เซนติเมตร การทดสอบให้ใช้ตามวิธีการตามที่แสดงไว้ใน AASHTO T 22  
หรือ ASTM C 39 ในการเทคอนกรีตทุก ๆ 20 ลูกบาศก์เมตร จะต้องเก็บตัวอย่าง 
อย่างน้อย 1 ชุด หรือการเทคอนกรีตที่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ครั้งหนึ่งจะต้อง 
เก็บตัวอย่าง 1 ชุด หรือเก็บตัวอย่างตามที่ผู้ควบคุมงานก าหนด 

ตัวอย่าง 1 ชุด ประกอบด้วย ชิ้นตัวอย่าง 3 ตัวอย่างส าหรับการทดสอบที่อายุ 28 วัน การตัดสิน 
ชี้ขาดผลการทดสอบ ให้เป็นสิทธิ์ของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง โดยใช้หลักการดังนี้ 
 Compressive Strength ของแต่ละตัวอย่างที่ท าการทดสอบ เมื่ออายุ 28 วัน จะต้องไม่ต่ ากว่า 

85 % ของค่าต่ าสุดที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผลทดสอบไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต ตามวิธีการมาตรฐาน AASHTO T 24 หรือ ASTM C 42  
ณ ต าแหน่งที่ระบุโดยผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เป็นจ านวน 3 ตัวอย่างต่อปริมาณคอนกรีต  
20 ลบ.ม. และเศษของ 20 ลบ.ม. เพ่ือน าไปทดสอบหา Compressive Strength ที่อายุ 28 วัน 
ตามวิธีการมาตรฐาน AASHTO T 22  

ค่า Compressive Strength ตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าว จะต้องมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในข้อก าหนด และจ านวนคอนกรีตที่มีค่า Strength น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด 
จะต้องมีจ านวนไม่มากกว่า 15% ของจ านวนตัวอย่างที่ท าการทดสอบหาก  
ผลที่ได้จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าค่า Strength ของคอนกรีตไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้ถือว่า
คอนกรีตส่วนนั้น ๆ ใช้ไม่ได้ และให้ผู้รับจ้างรื้อถอนคอนกรีตส่วนนั้นออกไป 

ผู้รับจ้างต้องรีบด าเนินการรื้อถอนคอนกรีต ส่วนดังกล่าวเสียและให้ก าจัดส่วนที่ถูกรื้อ
ถอนนั้นไปให้พ้น บริเวณก่อสร้างตามที่ผู้ควบคุมงานก าหนด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ในการนี้ทั้งหมด และจะเรียกร้องจากผู้รับจ้างไม่ได้ 

การเก็บตัวอย่างและการทดสอบดังได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่าง หลังจากท่ีเก็บ
ตัวอย่างอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อตัวอย่างที่
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เก็บ อันจะเป็นผลท าให้เสียก าลังตลอดระยะเวลาการบ่ม ซึ่งผู้รับจ้างจะน ามาอ้างเป็นเหตุผลในกรณี
ที่ก าลังของคอนกรีตตัวอย่างไม่ได้ตามที่ต้องการมิได้ การทดสอบจะต้องท าโดยเครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน หรือท าการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการของ
สถาบันที่เชื่อถือได้และได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของธนาคารเท่านั้น 

3.3 งานแผ่นพืน้คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ( Hollow Core Slab ) 

3.3.1. ขอบเขตของงาน 
    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และตดิตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวงให้ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส าหรับงานแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวงหล่อส าเร็จ (มอก.828-2546) 
และถูกต้องตามรายการค านวณท่ีระบุไว้ในแบบ 

3.3.2. แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง (Hollow core slab) 
1) ก่อนด าเนินการผลิต ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบรายละเอียดขนาดเหล็กเสริม จุดยกของแผ่นพ้ืน

คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง และรายการค านวณให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างพิจารณา
เห็นชอบ 

2) แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ต้องมีคุณสมบัติ ชนิด รูปร่าง ขนาด ความยาวและการรับ
น้ าหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตาม มอก. 828-2546 และทั้งนี้การรับน้ าหนัก
บรรทุกปลอดภัย ต้องไม่ต่ ากว่าที่ระบุในแบบแปลนรายละเอียด 

3) ขณะท าการหล่อแผ่นพื้น ต้องเทคอนกรีตหล่อติดตั้งกันอย่างรวดเดียวตลอดความยาว 
4) คอนกรีตที่ใช้ท าแผ่นพื้น ต้องมีก าลังอัดประลัยที่อายุคอนกรีต 28 วัน ไม่ต่ ากว่า 350 กก./ซม.2  

ก าลังอัดประลัยของคอนกรีตขณะถ่ายแรงอัดไม่ต่ ากว่า 250 กก./ซม.2 ก าลังอัดประลัยของ
คอนกรีตทับหน้า (Topping) ไม่ต่ ากว่า 240 กก./ซม.2 ทดสอบด้วย  คอนกรีตตัวอย่างรูป
ทรงกระบอก มาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C-39  ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภท 1 โดยขนาดใหญ่ที่สุดของมวลรวมหยาบไม่เกิน 30 มม.และต้องเล็กกว่า 2 ใน 5 
ของส่วนที่บางที่สุดของแผ่นคอนกรีต 

5) เส้นลวดอัดแรง 
1) ลวดอัดแรงเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
2) ลวดเหล็กตีเกลียวแรงดึงสูงเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
3) ลวดอัดแรงดึงด้วยแม่แรงส าหรับอัดแรง โดยเฉพาะและต้อง Pretension ที่ 70% ของ

ก าลังดึงประลัยในขณะเทคอนกรีต 
4) การค านวณความสามารถในการรับน้ าหนักปลอดภัย ใช้ข้อก าหนด ACI 318-95 

 
 

5) การควบคุมคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพของแผ่นพื้นที่ผลิต
ออกมา และจัดท าแผนการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ตลอด
ทั้งยินยอมและอ านวยความสะดวกให้ธนาคารหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเข้าไป
ตรวจในโรงงานผลิตได้ทุกเมื่อ 

3.3.3. การขนส่ง/ขนย้าย 

   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนส่งแผ่นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ระมัดระวังไม่ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ แก่แผ่นพ้ืนได้ การยกแผ่นพื้นต้องยกท่ีจุดยกเสมอ 
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3.3.4. การติดตั้ง 

1) ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบแสดงการติดตั้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนท าการ
ติดต้ัง 

2) ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจสภาพหน้างานที่แท้จริงก่อนด าเนินการ และถ้ามีสิ่งที่ไม่เหมาะสม  
ต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบ 

3) ผู้รับจ้างยอมเตรียมสภาพหน้างาน ให้พร้อมและสะดวกต่อการด าเนินงานติดตั้ง ผู้รับจ้าง 
ต้องรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดขึ้นมาท้ังหมด โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 

4) เครื่องมือในการยกเพ่ือติดตั้งต้องเหมาะสม และยกตามต าแหน่งผู้ผลิตได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาค้ ายันและยึดโยงชั่วคราวตามที่ผู้ผลิตได้ก าหนดไว้ 

5) การวางต้องได้แนวและระดับตาม  Shop Drawing และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เท่านั้น 
ความคลาดเคลื่อนสะสมของชิ้นงานที่วางไปแล้วจะเกิดขึ้นไม่ได้ 

6) การซ่อมผิวที่ช ารุดเสียหายจากการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการซ่อมแซมและแรงงานฝีมือ 
ที่ใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ 

7) ห้ามติดตั้งแผ่นพ้ืนบนโครงสร้างที่หล่อด้วยคอนกรีตที่ความสามารถในการรับแรงยังไม่เพียงพอ 
8) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้ในการวางแผ่นพ้ืน 

 ความกว้างบริเวณรอยต่อตามตัวเลขที่ระบุใน Shop Drawing 5 มม. 
 ความสูงของผิวหน้าแต่ละชิ้นงานไม่เกิน 5 มม. 
 ระยะ Offset จากขอบไม่เกิน 5 มม. 

9) หลังจากติดตั้งผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดผิวหน้าของแผ่นพ้ืนตามที่ผู้ผลิตได้ก าหนดไว้ 

3.3.5. การควบคุมคุณภาพ 

1) การเก็บตัวอย่าง และการทดสอบคอนกรีตทับหน้า ให้ด าเนินการตามหัวข้อ 4.2.10 
2) ฝ่ายควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตแผ่นพื้นจะต้องตรวจสอบการติดตั้งแผ่น 

3.4 งานเสริมเหล็กคอนกรีต ( Concrete Reinforcement ) 

3.4.1 ขอบเขตของงาน 
หมายรวมถึง งานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหา การตัด การดัด และการเรียงเหล็กเสริมตามชนิดและชั้นที่
ระบุไว้ในแบบและในบทก าหนดนี้ งานที่ท าจะต้องตรงตามแบบที่ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็ก
เสริมคอนกรีต ซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทก าหนดนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานส าหรับอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ 1001-16 ทุกประการ 
 
 

              3.4.2    วัสดุ 

คุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีต จะต้องตามเกณฑ์ ก าหนดของส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ส าหรับเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย 

              3.4.3    การเก็บรักษาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ไว้เหนือพ้ืนดินและอยู่ในอาคารหรือท าหลังคาคลุม เมื่อจัดเรียง
เหล็กเส้นเข้าที่พร้อมจะเทคอนกรีตแล้ว เหล็กนั้นจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น น้ ามัน สี สนิมขุม และ
สะเก็ด 
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3.4.4 วิธีการก่อสร้าง 

3.4.4.1 การตัดและประกอบ 

ก. เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดและรูปร่างตรงตามท่ีก าหนดในแบบ และในการตัดและดัด
จะต้องไม่ท าให้เหล็กช ารุดเสียหาย 

ข. ข้องอ หากในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ให้งอตามเกณฑ์ก าหนดต่อไปนี้ 
1) ส่วนที่งอเป็นมุมฉาก โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอย่างน้อย 

12 เท่าของเหล็กนั้น แต่ระยะยื่นนี้ต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม. 
2) ส่วนที่งอเป็นมุมฉาก โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอย่างน้อย 

12 เท่าของเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
3) เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก ให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยส่วนที่ยื่น

ถึงปลายขออีกอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
6 ซม. 

ค. ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริม ไมน่้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นที่
ใหญ่กว่า 

ง. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดส าหรับข้องอ เส้นผ่าศูนย์กลางของการงอเหล็ก ให้วัด
ด้านในของเหล็กงอ ส าหรับมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่าค่าที่ให้
ไว้ในตารางที่ 3-6 

 
                                         ตารางที่ 3-6     ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดส าหรับข้องอเหล็กเสริมคอนกรีต 

ขนาดของเหล็ก ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุด 
6 ถึง 25 มม. 6 เท่าของ  ของเหล็กนั้น 

มากกว่า 25 มม. เท่าของ  ของเหล็กนั้น 
 

3.4.4.2 การเรียงเหล็กเสริม 
จ. ก่อนเรียงเข้าท่ีจะต้องท าความสะอาดเหล็ก มิให้มีสนิมขุม สะเก็ด และวัสดุเคลือบ 

ต่าง ๆ ที่จะท าให้การยึดหน่วงเสียไป 
ฉ. จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีต ให้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องพอดี และผูกยึดให้แน่น

หนา ระหว่างเทคอนกรีตหากจ าเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการติดตั้งได้ 
ช. ที่จุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่ง จะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหล็กเบอร์ 16 โดยพัน 

2 รอบและพันปลายลวดเข้าในส่วนที่จะเป็นเนื้อคอนกรีตภายใน 
ซ. ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้อง โดยใช้เหล็กแขวนก้อนมอร์ต้า 

เหล็กยึด  แล้วก้อนมอร์ต้าให้ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต  
1 ส่วน 

3.4.4.3 ความคลาดเคลื่อนของการวางเหล็กเสริม 
ความคลาดเคลื่อนของ Covering หรือ EFFECTIVE DEPTH ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 
±10 ม.ม. ส าหรับคานฐานรากและเสาขนาดใหญ่ และ ±5 มม. ส าหรับพื้นผนังและ 
เสาขนาดเล็ก 

                 3.4.5  การต่อเหล็กเสริม 
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                        3.4.5.1 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดที่ก าหนดในแบบ หรือที่ระบุใน    
                                  ตารางที่ 3-7 
                        3.4.5.2 ในรอยต่อแบบทาบ 

ก. เหล็กกลม grade SR 24 
 ขนาด Ø 6 – 25 ม.ม. ระยะต่อทาบ 48 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

ข. เหล็กข้ออ้อย grade SD 30 
 ขนาด Ø 12 – 25  ม.ม. ระยะต่อทาบ 36 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 ขนาด Ø 28  มม. ระยะต่อทาบ 45 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

3.4.5.3 ส าหรับเหล็กเสริมที่โผล่ทิ้งไว้ เพื่อจะเชื่อมต่อกับเหล็กของส่วนที่จะต่อเติมภายหลัง  
จะต้องหาทางป้องกันมิให้เสียหาย และผุกร่อน 

                        3.4.5.4  การต่อเหล็กเสริมโดยวิธีเชื่อม จะต้องให้ก าลังของรอยต่อเชื่อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 125  
                                   ของก าลังของเหล็กเสริมนั้น ก่อนเริ่มงานเหล็กจะต้องท าการทดสอบก าลังของรอยต่อเชื่อม     
                                   โดยสถาบันที่เชื่อถือได้ และผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

3.4.5.5 ณ หน้าตัดใด ๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 25 ของจ านวนเหล็กเสริมทั้งหมด
ไม่ได้ 

ตารางที่ 3 – 7   รอยต่อในเหล็กเสริม 
องค์อาคาร ต าแหน่งของรอยต่อ 

- ฐานราก 
- เสา 
- คานทั่วไป 
พ้ืน 
- คานยื่น 

ห้ามต่อ 
เหนือระดับพ้ืนหนึ่งเมตร จนถึงระดับกึ่งกลางความสูง 
เหล็กบนต่อที่กลางคาน เหล็กล่างต่อท่ีหน้าเสาถึงระยะ 1.5 ของความยาวคานโดยวัดจาก
หน้าเสา 
เหล็กบนห้ามต่อ 

       3.4.6   คุณสมบัติของเหล็กเสริม 

                         3.4.6.1 เหล็กเส้นกลมธรรมดา ให้ใช้เหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม SR 24 ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยมีจุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม. 
 

              3.4.6.2 เหล็กข้ออ้อย ให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐานตาม SD 30 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
(มอก.)  โดยมีจุดครากไม่น้อยกว่า 3,000 กก./ตร.ซม. 

                 3.4.7  การเก็บตัวอย่างและการทดสอบ 

การเก็บตัวอย่างและการทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้ด าเนินการดังนี้ 
3.4.7.1 การเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบ ให้เก็บที่สถานที่ก่อสร้างภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุม

งานของผู้ว่าจ้าง 
3.4.7.2 การเก็บตัวอย่างให้เก็บทุกขนาด และทุกยี่ห้อในจ านวนทุก ๆ 10 ตัน ต่อจ านวน 1 ชุด  

และในกรณีไม่ครบ 10 ตัน ให้เก็บตัวอย่างเป็นจ านวน 1 ชุด 
3.4.7.3 ตัวอย่าง 1 ชุด ประกอบด้วย เหล็กเส้นทุกขนาดและทุกยี่ห้อ อย่างละ 3 ท่อนความยาวท่อน

ละ 1 เมตร 
3.4.7.4 สถาบันทดสอบ ต้องเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยให้ผู้รับจ้างน าเสนอผู้ควบคุมงานของ 

ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ 
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3.4.7.5 การทดสอบเป็นการทดสอบหาคุณสมบัติทางกล 
3.4.7.6 วิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากล “การทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต” 
3.4.7.7 รายงานผลการทดสอบ ต้องจัดส่งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจ านวน 3 ชุด 
3.4.7.8 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

3.5 งานรอยต่อคอนกรีต 

3.5.1 ขอบเขตของงาน 

งานนี้ประกอบด้วย งานจัดหาวัสดุ แรงงาน และเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับท าการติดตั้ง 
รอยต่อคอนกรีต ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบแปลน 

              3.5.2     ทั่วไป 
รอยต่อคอนกรีต (Concrete Joint) จ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
(1) รอยต่อขณะก่อสร้าง (Construction Joint) 

    ก าหนดตามท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
รอยต่อก่อสร้างจะต้องท าความสะอาดให้มีผิวใหม่ ก่อนที่จะเทคอนกรีตส่วนต่อไป โดยการ
ขจัดเศษคอนกรีตส่วนที่ยุ่ยไม่แข็งแกร่ง และความสกปรกต่าง ๆ ออกให้หมดสิ้น โดยใช้น้ าฉีด 
หรือทรายฉีดหรือโดยวิธีการอ่ืนใด ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 

(2) รอยต่อเผื่อส าหรับการหดตัวของคอนกรีต (Contraction Joint) 
    จะต้องท าตามต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบแปลน ผิวหน้ารอยต่อด้านหนึ่งที่เกิดจากด้านที่ติด
กับแบบ จะต้องรอให้คอนกรีตแข็งตัวเสียก่อน แล้งจึงถอดแบบ 
เพ่ือเทคอนกรีตอีกด้านหนึ่ง ผิวสัมผัสของคอนกรีตด้านที่เทไว้ก่อนนานจนแข็งตัวแล้ว จะต้อง
ทาด้วยน้ ายาเคลือบ (Joint Primer) ก่อนที่จะเทคอนกรีตในช่วงต่อไป เพ่ือป้องกันไม่ให้
คอนกรีตจับตัวเป็นเนื้อเดียวกัน 

(3) รอยต่อเผื่อส าหรับการขยายตัวของคอนกรีต (Expansion Joint) 
    ให้ท าตามต าแหน่งที่แสดงในแบบ โดยให้มีช่องว่างระหว่างการเทคอนกรีตครั้งแรกและ 
ครั้งที่สองให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เซนติเมตร หรือตามที่แสดงไว้ในแบบแปลน และให้ใส่
ช่องว่างระหว่างผิวคอนกรีตด้วยวัสดุประเภท Elastic Filler และอุดรอยต่อด้วยวัสดุประเภท 
Joint Sealant 
 
 
 
 

3.5.2   วัสด ุ

                       3.5.3.1    วัสดุทารอยต่อ (Joint Primer) 
                                    วัสดุอุดรอยต่อ ต้องเป็น Expedite No. 3 หรือเทียบเท่า 

3.5.3.2 แผ่นใยใส่รอยต่อคอนกรีต (Preformed Elastic Filler) 
- ลักษณะทั่วไป : 

ให้ใส่แผ่นใยนี้ ในรอยต่อคอนกรีตทุกแห่งที่ก าหนดไว้เป็นรอยต่อเผื่อส าหรับ
การขยายตัว (Expansion Joint) แผ่นใยใส่รอยต่อจะต้องประกอบด้วยวัสดุเส้นใยที่ได้
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จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ น ามาอัดเป็นแผ่นและอาบด้วยยางมะตอยชนิด
เหลว 

- คุณสมบัติ  : 
1. การดูดน้ า เมื่อแช่แผ่นใยในน้ า อุณหภูมิ 23 ± 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

จะต้องดูดน้ าได้ไม่มากกว่า 14 % โดยน้ าหนัก 
2. ความแน่นของแผ่นใย เมื่อแห้งตามปกติ (Air Dry) จะต้องมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 300 

กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
3. แรงกดที่ใช้กดแผ่นใยจนท าให้ความหนาลดลงครึ่งหนึ่ง ต้องไม่เกิน 50 กก./ตร.ซม. 
4. การคืนตัวของแผ่นใย หลังจากการกดตามข้อ 3. แล้วปล่อยให้แผ่นใยคืนตัวเป็นเวลา 

10 นาที แผ่นใยจะต้องคืนตัวจนมีความหนาไม่น้อยกว่า 70 % ของความหนาก่อนใช้
แรงกด 

5. การขยายตัว เมื่อน าแผ่นใยวางลงในที่บังคับ 3 ด้าน ปล่อยด้านหนึ่งว่างไว้ เมื่อกดแผ่น
ใยตามข้อ 3. แผ่นใยจะยืดออกทางด้านที่ว่างไว้ไม่เกิน 6 ม.ม. 

3.5.3.3 แผ่นกันน้ า (Water stop) 
    จะต้องเป็นวัสดุประเภทยาง (Rubber) หรือสารสังเคราะห์ P.V.C. (Polyvinyl) 
CHLORIDE ก็ได้ ให้ติดตั้งตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในแบบแปลน  
     แผ่นกั้นน้ า (Water stop) ต้องมีความยาวติดต่อกันตลอดตามที่ก าหนดในแบบ  
หากมีความจ าเป็นต้องต่อกัน ให้ต่อตามวิธีที่บริษัทผู้ผลิตก าหนดไว้ การติดตั้งแผ่นกันน้ า 
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อให้ศูนย์กลางของเส้นแผ่นกันน้ าอยู่กึ่งกลางรอยต่อพอดี 
     ลักษณะของแผ่นกันน้ า อาจจะเป็นชนิด 2 ลอน (Two Bulbs) หรือ 3 ลอน (Center 
 bulb) ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบแปลน  

แผ่นกันน้ าชนิดแผ่นยางและแผ่น PVC จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ล าดับ คุณสมบัติ POLYVINYL CHRORIDE (P.V.C.) RUBBER 
1. แรงดึงสภาพใช้งาน HARDNESS SHORE “A” DUROMETER 

60-70-75 
ไม่น้อยกว่า 140 กก./ตร.ซม. 

HARDNESS SHORE A 
DUTOMRYRT 60-75 
ไม่น้อยกว่า 275 กม./ตร.ซม. 

2. แรงดึงรอยเชื่อมต่อ ไม่น้อยกว่า 80 % เมื่อเทียบกับแรงดึง
สภาพใช้งาน 

ไม่น้อยกว่า 80 % เมื่อเทียบ
กับแรงดึงสภาพใช้งาน 

3. การตายตัว
(COMPRESSION 
SET) 

การตายตัวของวัสดุเมื่อรับแรงกด ทดลองที่ 
70   Cเป็นเวลา 22 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 70 % 

การตายตัวของวัสดุเมื่อรับแรง
กดทดลองที่ 70   C เป็นเวลา 22 
ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 30 % 

ล าดับ คุณสมบัติ POLYVINYL CHRORIDE (P.V.C.) RUBBER 
4. ส่วนยึด 

(Elongation) 
เมื่อขาดไม่น้อยกว่า 325 % เมื่อขาดไม่น้อยกว่า 450 % 

5. 
 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ 
 

ผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกันปราศจากรูพรุนที่
น้ าซึมผ่านได้ 

ผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน 
ปราศจากรูพรุน 
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การติดตั้งแผ่นกันน้ าในกรณีท่ีต้องงอเป็นมุมฉาก ต้องมีรัศมีการงอไม่น้อยกว่า  
15 เซนติเมตรส าหรับแผ่นกันน้ าชนิด 2 ลอน และรัศมีมีการงอไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ส าหรับ
แผ่นกันน้ าชนิด 3 ลอนขนาด 15-20 เซนติเมตร ผิวของแผ่นกันน้ าต้องวางห่างจากผิวคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ในขณะติดตั้ง การยึดแผ่นกันน้ ากับไม้แบบ ห้ามใช้ตะปูหรือสลักเกลียว
ตอกยึด จะท าให้แผ่นยางกันน้ าทะลุที่บริเวณหนึ่งบริเวณใดเป็นอันขาด ให้ยึดโดยวิธีจับยึด (CLIP OR 
FASTENERS) 

3.5.3.4 วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Sealant) 
ทุกแห่งที่ก าหนดไว้ว่าเป็นรอยต่อคอนกรีตชนิดรอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) 
บริเวณใกล้ถึงผิวคอนกรีต ต้องอุดรอยต่อคอนกรีตด้วยวัสดุเหนียวที่สามารถจับเนื้อ
คอนกรีตทั้งสองส่วนได้แน่นดี น้ าไม่สามารถซึมผ่านได้ คุณลักษณะของวัสดุอุดรอยต่อ
จะต้องมีคุณสมบัติในการยึดและหดตัวได้ดี โดยสามารถยึดตัวได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่า และ
อัดตัวได้ครึ่งหนึ่งของขนาดเดิม โดยไม่มีการฉีกหรือปริแตกแต่อย่างใด และต้องไม่เกิดการ
ล้าตัวในเนื้อของมันด้วย ต้องมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่า SHORE “A” DUROMETER 
ประมาณ 30-40 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50 % เมื่ออายุได้ 7 วัน 

    3.5.4    วิธีการก่อสร้าง 

     วสัดุที่ใช้ท ารอยต่อเพ่ือการขยายตัว (Expansion Joint Material) ต้องเก็บไว้บนยกพ้ืนที่สูงจาก
พ้ืนดิน มีหลังคาปกคลุมไม่ให้ฝุ่นละออง น้ ามัน หรือความสกปรกต่าง ๆ  

     วสัดุที่ใช้ท ารอยต่อ ต้องพยายามใช้ให้เป็นแผ่นเดียวกันเท่าท่ีจะท าได้ เครื่องมือที่ใช้ต้องมีความ
เหมาะสมพอ ที่จะตัดวัสดุนี้ให้ขาดจากกันได้ โดยมีผิวที่เรียบ การวางวัสดุนี้ให้เข้าท่ี ต้องท าโดยยึดติด
กับคอนกรีตด้านที่แข็งตัวก่อนให้แน่น 

3.6 การอุดรอยต่อคอนกรีต ( Grouting ) 

             3.6.1  ทั่วไป 

     ใช้วสัดุอุดรอยต่อมีส่วนผสมที่คล้ายมอร์ต้า มีลักษณะบาง,ไหลได้ ป้องกันการหดตัว ใช้กับงาน 
อุดรอยต่อรูโพรง, การปรับตั้งระดับ หรืองานฝังยึดงานคอนกรีตหรืองานปู 

             3.6.2  ขอบเขตของงาน 

     หมายรวมถึง การซ่อมโพรงคอนกรีต, การอุดรูคอนกรีต เนื่องจากการเจาะและติดตั้งโครงสร้าง
เหล็ก การอุดช่องว่างรอยต่อระหว่างโครงสร้างเหล็กกับคอนกรีต รวมถึงการอุดช่องว่างรอยต่อ
ระหว่างคอนกรีตและวัสดุอื่น ๆ แม้ว่าแบบจะไม่ระบุรายละเอียดไว้ 
 
 

              3.6.3    วัสดุที่ใช ้

วัสดุที่ใช้ในงานอุดรอยต่อคอนกรีต (Grouting) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ความสามารถในการเทดี 
2) มีการยึดหดตัวน้อยมาก 
3) ความสามารถในการรับแรงอัดไม่ต่ ากว่าคอนกรีตบริเวณที่ใช้ 
4) มีการถ่ายแรงได้ดี 
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วัสดุที่ใช้ในการอุดรอยต่อคอนกรีต(Grouting)มีหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ Epoxy, 
Nonshrink, Combex 100, Catalyzed Metallic, Nonmattalic Grouting เป็นต้น ในกรณี
รูปแบบไม่ได้ระบุรายละเอียดวัสดุไว้ ผู้รับจ้างสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีคุณสมบัติตาม 
ก าหนดหรอืตามผลิตภัณฑ์ที่เสนอไว้ในนี้ ส่งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนน ามาใช้ 

               3.6.4  วิธีการปฏบิัติ 

ปฏิบัติจากคู่มือในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
 
หมวดที่ 4 งานเหล็กและงานโลหะ  (Steel Work and Metal Works) 

4.1 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 

4.1.1 ขอบเขตของงาน 

    บทก าหนดส่วนนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณทุกชนิด รายละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณ ซึ่งมิได้ระบุในแบบ
และบทก าหนดนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ 

4.1.2 วัสดุ 

    วัสดุที่น ามาใช้ในการก่อสร้าง จะต้องมีมาตรฐาน ขนาดและรูปร่างสอดคล้องกับแบบแปลน  
หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน วัสดุที่จะน ามาใช้งานก่อสร้าง จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
ดังระบุ หรือเทียบเท่า ตามตารางต่อไปนี้ 

 
ชนิดของวัสดุ มาตรฐาน 

1. เหล็กรูปพรรณ 
2. เหล็กแผ่น 
3. เหล็กกลวง  
4. ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี 
5. เหล็กหล่อ 
6. เหล็กกล้าไร้สนิม(STAINLESS 

STEEL) 
7. สลักเกลียว แป้นเกลียว และ

แหวนรองแป้นเกลียว 
8. ลวดเชื่อมเหล็ก   

มอก. “เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” 
ASTM DESIGNATION A-22 
มอก. “เหล็กกลวงส าหรับงานก่อสร้าง” 
มอก. “ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีชนิดต่อด้วยเกลียว”                                                               
ASTM DESIGNATION : A-48, CLASS 30 
ASTM DESIGNATION : A-264 หรือ JIS G4303, 4304, 4317 
มอก. “สลักเกลียว หัวหกเหลี่ยมแป้นเกลียว และ แหวนรองแป้น
เกลียว” 
มอก. “ลวดเชื่อมชนิดเหล็กกล้าเหนียวซึ่งมีเปลือกหุ้มส าหรับ
เชื่อมด้วยประกายไฟฟ้า” 

 
 

4.1.3 การเตรียมวัสดุ 

    เหล็กท่ีน ามาใช้ต้องไม่มีสนิมขุม มีพ้ืนที่หน้าตัดขวางที่ตลอดไม่มีต าหนิ ยกเว้นรอยพับ ตัด วัสดุที่
ประกอบเสร็จแล้ว จะต้องได้รูปและขนาดตามท่ีก าหนดไว้ในแบบแปลน โดยไม่มีรอยหักเป็นมุมหรือ
รอยโค้ง เหล็กท่ีผ่านการเชื่อมมาแล้ว ห้ามน ามาใช้ในการก่อสร้าง ยกเว้นตามที่ระบุในแบบแปลน  
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
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    การตัดเหล็กให้ตัดด้วยความประณีตให้ตั้งฉากกับแนว หรือศูนย์กลางของท่อนเหล็ก ยกเว้นรอย
เว้าที่ไม่เป็นเส้นตรง ต้องตัดด้วยเครื่องตัดที่มีรูปแบบแน่นอนสอดคล้องกัน เมื่อต้องตัดหรือดัดโดยใช้
ความร้อนช่วยต้องลนโดยใช้ความร้อนพอเหมาะ และท าให้เย็นลงโดยวิธีที่ไม่ท าให้เหล็กนั้นเสีย
คุณภาพ 

    ระยะความยาวของเหล็ก ให้ใช้วิธีวัดเทียบโดยใช้เทปโลหะมาตรฐานที่ได้รับการตรวจสอบรับรอง
ระยะแล้ว โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อน จากความยาวตามท่ีก าหนดในแบบแปลนได้ดังนี้ 
 ส าหรับชิ้นส่วนเหล็กท่ีมีความยาวน้อยกว่า 10 เมตร ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ไม่เกิน  

2 มิลลิเมตร 
 ส าหรับชิ้นส่วนเหล็กท่ีมีความยาวมากกว่า 10 เมตร ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ไม่เกิน  

3 มิลลิเมตร 

4.1.4 การกองเก็บวัสดุ 

    การกองเก็บชิ้นส่วนวัสดุ ทั้งท่ีประกอบแล้ว และยังไม่ได้ประกอบจะต้องกองเก็บไว้บนยกพ้ืน
เหนือพ้ืนดิน โดยจะต้องระวังรักษาชิ้นส่วนวัสดุ ให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน สนิม และสิ่งแปลกปลอม 
อ่ืน ๆ  

4.1.5 การก่อสร้าง 

4.1.5.1. การตัดเหล็ก 
    การตัดเหล็กโดยทั่วไปให้ใช้ไฟเผาให้ร้อนได้กรณีได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างยกเว้นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ า(Low-carbon Steel)ให้ตัดด้วยเครื่องตัด
เหล็ก (Cutting Machine) หรือตัดด้วยไฟแก๊ส (Torches) 
     เหล็กท่ีท าการตัดด้วยเครื่องตัดเหล็ก หรือเครื่องตัดไฟแก๊ส ไม่ต้องท าการขัดเจียรผิว
แต่ให้ขัดเอาขี้เชื่อมออก ส าหรับเหล็กที่ตัดด้วยไฟแก็สมือถือ จะต้องท าการขัดเจียรผิวหน้า
ที่ตัดให้เรียบด้วยเครื่องขัด (Grinder) ยกเว้นส่วนปลายข้างที่จะต้องการเชื่อมต่อกับ
ชิ้นส่วนอื่น 

4.1.5.2. การต่อเหล็ก 
    การต่อเหล็ก ให้กระท าโดยใช้วิธีเชื่อมต่อด้วยประกายไฟฟ้า หรือ วิธีการต่อโดยใช้ 
สลักเกลียว ตามที่แสดงไว้ในรูปแบบและรายการประกอบแบบ 

4.1.5.3. การเชื่อมเหล็ก 

    การเชื่อมต่อชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก จะต้องกระท าโดยวิธีกระท าโดยวิธีเชื่อมด้วย
ประกายไฟฟ้า (Shielded Electric Arc) ตามมาตรฐานวิธีการเชื่อมซึ่งก าหนดโดย 
AMERICAN Welding Society (AWS) และจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความช านาญ 
สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานเชื่อมได้เป็นอย่างดี  

    รอยแผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนเหล็กท่ีอาบสังกะสี รวมทั้งสะเก็ดโลหะ
จากการเชื่อม ต้องท าความสะอาดโดยขูดออกด้วยแปรงลวด แล้วทาด้วยวัสดุรองพ้ืน  
ซ่ึงเป็นส่วนผสม Zinc Oxide : Zinc Dust ในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 โดยน้ าหนัก หรือใช้วัสดุ
รองพ้ืนชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน ตามทีผู่้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอนุมัติ เป็นจ านวน 
2 ชั้นก่อนเริ่มทาสีไม่อนุญาตให้ลดความร้อนชิ้นส่วนวัสดุที่เชื่อมโดยการน าไปจุ่มลงน้ า 
หรือราดด้วยน้ า แต่ควรจะปล่อยให้ชิ้นส่วนที่เชื่อมแล้ว ค่อย ๆ เย็นลงทีละน้อย 
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4.1.5.4. การต่อด้วยสลักเกลียว 

1) รูส าหรับสลักเกลียว  โดยทั่วไปถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้าง รูที่เจาะไว้
ส าหรับสลักเกลียวชนิดไม่ได้ตกแต่งผิว ต้องมีขนาดใหญ่กว่าขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง
สลักเกลียวไม่เกิน 1.6 มิลลิเมตร รูที่เจาะไว้ส าหรับเกลียวชนิดธรรมดา โดยทั่วไป
จะต้องมีขนาดใหญ่กว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสลักเกลียวไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร  
เมื่อความหนาของเหล็กท่ีจะเจาะรูมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของการสลัก
เกลียวการเจาะรูน าส าหรับสลักเกลียว ชนิดไม่ได้ตกแต่งผิว ให้ใช้วิธีเจาะน าก่อนตรง
กลางต าแหน่งที่ต้องการเจาะแล้ว จึงท าการเจาะคว้านรูให้ใหญ่ขึ้นจนได้ขนาด และ
แต่งด้วยตะไบให้เรียบร้อย การเจาะรูส าหรับสลักเกลียวชนิดธรรมดา โดยทั่วไปต้อง
วางชิ้นวัสดุที่จะเจาะรูประกบกันให้ได้รูปแบบลักษณะที่ต้องการ และเจาะรูพร้อมกัน
ทั้งสองชิ้น การเจาะรูให้ใช้แผ่นแม่แบบเป็นแบบในการเจาะชิ้นวัสดุ 

2) สลักเกลียวและแป้นเกลียว สลักเกลียว ที่ใช้ส าหรับงานเหล็กโดยทั่วไป จะต้องเป็น
สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมชนิดธรรมดา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

3) แป้นเกลียว จะต้องเป็นแป้นเกลียว ส าหรับสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

4) แหวนรองแป้นเกลียว ให้ใช้แหวนรองแป้นเกลียว  ประเภทกลมเล็กผิวมัน หรือกลมผิว
มัน แล้วแต่ขนาดของสลักเกลียว โดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในการติดตั้งสลักเกลียว และแป้นเกลียวทุกต าแหน่ง
จะต้องรองแป้นเกลียวด้วยแหวนรอง 

5) การขันสลักเกลียว ก่อนจะท าการขันสลักเกลียว จะต้องขจัดเศษขุยโลหะที่ติดอยู่ที่
ขอบรูออกให้หมด และท าความสะอาดชิ้นวัสดุส่วนที่จะมาประกอบให้สะอาด แล้วจึง
ท าการขันสลักเกลียวให้แน่นพอดี โดยไม่ให้แน่นเกินกว่าสลักเกลียวจะทนได้  ไม่
อนุญาตให้ใช้แรงตอกหรือค้อนตอกสลักเกลียว เข้าปลาย  
ของสลักเกลียวที่โผล่พ้นจากแป้นเกลียวจะต้องมีความยาวน้อยกว่า5 มิลลิเมตร 

4.1.5.5. เหล็กแผ่นและเหล็กฉาก 

    เหล็กแผ่นและเหล็กฉาก ที่ใช้ส าหรับปิดมุมคอนกรีต ต้องติดตั้งให้ตรงตามแนวและได้
ระดับ ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ดังนี้ ที่ขอบของแนวตั้ง หรือแนวนอนจะบิด
เบี้ยวจากแนว ได้ไม่เกิน 3 ม.ม. ในระยะความยาว 1 เมตร และในแต่ละชิ้นวัสดุต้องไม่บิด
เบี้ยวเกินกว่า 1 มม. หากชิ้นส่วนใดบิดเบี้ยวเกินกว่า 1.5 มม. ให้ใช้เหล็กสมอยึดชิ้นส่วน
นั้นให้ถี่ขึ้นเพ่ือปรับให้เข้าแนว 
 

4.1.5.6. การประกอบโครงสร้าง 

4.1.5.6.1. การประกอบโครงสร้างจากโรงงาน 
              โครงสร้างงานเหล็กบางส่วนที่สามารถประกอบเสร็จจากโรงงานได้ สามารถ
ประกอบที่โรงงานได ้ตามความต้องการดังระบุในรูปแบบ ในการประกอบโครงสร้างต้องมี
การตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างเหล่านี้โดยตลอด เพื่อให้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
โครงสร้างที่จะน ามาประกอบในสนาม ต้องมกีารทดลองประกอบในโรงงานและถอดก่อนที่
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จะส่งมาประกอบในสนาม เพ่ือแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด ทั้งนี้ก่อนท าการถอดชิ้นส่วนโครงสร้าง
ออกต้องท าเครื่องหมาย และหมายเลขไว้ด้วยทุกแห่ง การท าเครื่องหมายนี้ให้กระท า
หลังจากท่ีมีการทาสีรองพ้ืนกับสนิมเรียบร้อยแล้ว 

4.1.5.6.2. การประกอบโครงสร้างที่สถานที่ก่อสร้าง 

              ทุกชิ้นส่วนโครงสร้าง ที่จะน ามาประกอบติดตั้ง จะต้องท าให้สะอาดปราศจาก
สนิม ฝุ่น ผง หรือสิ่งสกปรกอ่ืน ในกรณีที่เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างประกอบส าเร็จจากโรงงาน 
การประกอบกลับ และการติดตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน เพื่อ
ตรวจสอบการขันสลักเกลียวให้แน่นหนา แต่ละส่วนโครงสร้าง จะต้องตั้งให้ตรงตาม
ต าแหน่ง โดยการใช้แผ่นเหล็กปรับหรือวิธีอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของ 
ผู้ว่าจ้างเพ่ือไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว ความยาวของส่วนประกอบโครงสร้างแต่ละชิ้นส่วน 
ต้องอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ระบุไว้ 

4.1.6 การทดสอบ 

    ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเกิดข้อสงสัย เกี่ยวกับความแข็งแรง ของชิ้นส่วนหรือรอยเชื่อม
ต่าง ๆ ของโครงสร้าง ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอาจสั่งให้ผู้รับจ้างท าการทดสอบแบบคงสภาพ 
(Non-destructive) โดยวิธีพิเศษด้วยการใช้เครื่อง X-Ray, Gamma Ray หรือวิธีการตรวจสอบ
อย่างอ่ืนที่เห็นสมควร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ 

    ข้อบกพร่องในส่วนประกอบของโลหะหรือในโครงสร้างทางโลหะวิทยา เมื่อตรวจพบจะเป็น
สาเหตุที่ท าให้ปฏิเสธไม่ยอมรับงานส่วนนั้นได้ ผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไข และท าการทดสอบใหม่ 
โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง 

4.2 ราวบันได ราวกันตก 

4.2.1. ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ แรงงานและส่วนประกอบจ าเป็น มาท างานในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามรูปแบบ 
และรายการประกอบแบบ พร้อมทั้งมีความมั่นคงแข็งแรงและสวยงาม 

4.2.2. ตัวอย่าง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตัวอย่างพร้อมทั้ง Shop drawing แสดงการติดตั้งและการจัดชิ้นส่วนต่าง ๆ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาเม่ือได้รับอนุมัติแล้วจึงจะด าเนินการได้ 

4.2.3. วัสดุ 

4.2.3.1. Stainless Steel Pipe จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน JIS G 3459 (1978)  
ชนิดขัดลายเส้นความหนาของท่อ Stainless Steel ให้ใช้ขนาดชั้น Schedule 40  
อยู่ในสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ขนาดตามรายละเอียดของรูปแบบ 

4.2.3.2. Steel Pipe ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน JIS G 3444 (เหล็กรูปพรรณ)ไม่เคยใช้มาก่อน 
4.2.4. การติดตั้ง 

4.2.4.1. การตัดและต่อประกอบให้ผิวหน้าสัมผัสกับชิ้นงานอื่นตลอดตามรูปทรงเดิม 
4.2.4.2. รอยเชื่อมต่าง ๆ จะต้องเชื่อมให้ตลอดและขัดจนเรียบและขึ้นเงา 
4.2.4.3. การตัดโค้งต่าง ๆ ผิวจะต้องเรียบตามรัศมีความโค้ง ไม่ย่นบี้ และแตกร้าว เส้นรอบรูปของ 
           ท่อผิวรักษารูปทรงอยู่ในลักษณะกลม 
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4.2.4.4. ภายหลังติดตั้งราวบนัไดและราวกันตก จะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและสวยงาม  

4.2.5. การป้องกัน 

ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาและหาวิธีการป้องกันมิให้งานที่เสร็จแล้วเสียหาย ด้วยกรรมวิธทีี่เหมาะสม 

4.3 โครงหลังคาระบบกึ่งส าเร็จรูป 

4.3.1. ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงานและส่วนประกอบที่จ าเป็นมาจัดท างานให้เป็นไปตามรูปแบบ  
และรายการประกอบแบบ พร้อมทั้งต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและสวยงาม 

4.3.2. ตัวอย่าง 

รูปแบบในการก่อสร้าง การข้ึนรูปวัสดุ การติดตั้งและอุปกรณ์ในการประกอบการติดตั้งให้เป็นไป 
ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตัวอย่างพร้อมทั้ง Shop drawing แสดงการ
ติดตั้งและการจัดชิ้นส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ออกแบบประกอบการพิจารณาเม่ือได้รับอนุมัติแล้วจึงจะ
ด าเนินการได้ 

4.3.3. วัสดุ 

โครงหลังคาเหล็กกล้า แรงดึงสูง G 550 ซึ่งมีค่า Yield Strength ไม่ต่ ากว่า 5500 Kg/cm2  
เคลือบผิวด้วยสารอลูซิงก์(ไม่น้อยกว่า AZ150) ซ่ึงทนต่อการเกิดสนิมและช่วยป้องกันการกัดกร่อน
บริเวณรอยตัด 

 โครงหลังคาส าเร็จรูปความหนารวมชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า 0.75 มม. 
 แปหลังคาส าเร็จรูปความหนารวมชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า 0.48 มม. 

อุปกรณ์ยึด Screw ,Bolts และ Plate  ใช้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

4.3.4. การติดตั้ง 

 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตออกมา และจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
แต่ละข้ันตอนให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ตลอดทั้งยินยอมและอ านวยความสะดวกให้ผู้
ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเข้าไปตรวจในโรงงานผลิตได้ทุกเมื่อ 

 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานที่จ าเป็นในการติดตั้งให้เป็นไปตาม
ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนส่งชิ้นงาน ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ ได้ 
และต้องใช้เครื่องมือในการยกเพ่ือติดตั้งต้องเหมาะสม และยกตามต าแหน่งที่ได้ก าหนด
ไว้ 

 ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจสภาพหน้างานที่แท้จริงก่อนด าเนินการ และถ้ามีสิ่งที่ไม่เหมาะสม 
ต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบ 

 ผู้รับจ้างต้องส่งแบบแสดงการติดตั้งให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนท าการติดตั้ง 

 ผู้รับจ้างยอมเตรียมสภาพหน้างาน ให้พร้อมและสะดวกต่อการด าเนินงานติดตั้ง ผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดขึ้นมาท้ังหมด โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้
ว่าจ้างไม่ได้ 
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 ห้ามติดตั้งบนโครงสร้างที่ความสามารถในการรับแรงยังไม่เพียงพอ 
หมวดที่ 5  เสาเข็มเจาะแบบแห้ง (DRY PROCESS) 

5.1 ระบบเสาเข็มแห้ง 

ก. ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1019-46)   
หากมาตรฐาน  ว.ส.ท. ดังกล่าวขัดแย้งกับที่ก าหนดในบทนี้ให้ถือมาตรฐาน 

ข. ในการค านวณออกแบบเสาเข็มที่ใช้งานนี้ ได้ก าหนดให้สามารถรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยตามที่ก าหนด
ในแบบ  ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจชั้นดินโดยท า Boring Log อย่างน้อย 2 หลุม  เพื่อการออกแบบเสาเข็ม
เจาะส าหรับงานก่อสร้างอาคารเชื่อมต่ออาคารขยายห้องเครื่องและ Sorting ให้เสาเข็มรับน้ าหนัก
ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ  และหากผู้รับจ้างน าเสาเข็มที่มีความสามารถรับน้ าหนักได้สูงกว่า
ก าหนดมาใช้   ผู้รับจ้างจะเรียกร้องเงินเพ่ิมมิได้ 

ค. การเสนอเสาเข็มจะต้องมีรายละเอียดต่อไปนี้คือ 
1. ชนิด ขนาด และความยาวของเสาเข็ม 
2. ข้อก าหนดเกี่ยวกับวัสดุทุกชนิดที่จะน ามาใช้เกี่ยวกับสัญญานี้ 
3. แบบใช้งานแสดงรายละเอียดต่างๆ ของเหล็กเสริมและองค์ประกอบต่างๆ ของเสาเข็มที่เสนอขอใช้ 
4. วิธีการท าเสาเข็ม 
5. แผนงานและรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการท าเสาเข็ม 
6. รายการค านวณความแข็งแรงของเสาเข็ม 

 
5.2 วัสดุเสาเข็มเจาะ 

ก.  ปลอกเหล็กเพ่ือกันดินอ่อนพังทลาย 
1. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของปลอกเหล็กต้องไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็ม  
2. วิธีต่อปลอกเหล็ก รอยต่อต้องเสนอรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาและอนุมัติ 
3.  ความหนาของปลอกเหล็ก ปลอกเหล็กต้องหนาเพียงพอในการขนส่ง ท างาน ฯลฯ โดยผู้รับจ้าง 

ต้องเสนอคุณสมบัติของปลอกเหล็ก ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาและอนุมัติก่อนจึงน ามาใช้ได้ 
4.   ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการป้องกันการพังทลายของดินส่วนที่ขุด ก่อนที่จะเทคอนกรีตและก่อนที่

คอนกรีตจะแข็งตัว และไม่มีการชดเชยเงินให้ในกรณีที่ต้องว่าจ้างการตอกปลอกเหล็กชั่วคราวและ/
หรือถาวรที่จ าเป็นในการนี้หรือการอ่ืนใดหรือปลอกท่ีต้องทิ้งไว้ในดินไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

5. ไม่ว่าจากเหตุผลใดก็ตาม หากปรากฏว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ปลอกเหล็กชั่วคราวซึ่งมีขนาดใหญ่
กว่าที่ก าหนดไว้ จะต้องเทคอนกรีตในปล่องนั้นจนเต็มพ้ืนที่หน้าตัดของปลอกเหล็กชั่วคราวนั้น  
แต่การจ่ายเงินจะค านวณจากขนาดเดิมเป็นเกณฑ์ 

6.   ในกรณีท่ีดินบริเวณข้างใต้เกิดพังทลายลงบางส่วนหรือทั้งหมด ในปล่องซึ่งมิได้ใช้ปลอกเหล็กใน
ระหว่างการขุดหรือเมื่อขุดเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ตัวแทนผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานทราบทันที 
และต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าหรือค าสั่งของผู้ควบคุมงาน ในการซ่อมแซมแก้ไขค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิด
จากการพังทลายดังกล่าวผู้รับจ้างรับผิดชอบเพียงผู้เดียว 

ข.    คอนกรีต 

รายละเอียดเกี่ยวกับคอนกรีตซึ่งมิได้ระบุในหมวดนี้ ให้ถือปฏิบัติตามบทท่ี 6 
1.   ใช้ Portland Cement Type I ตามมาตรฐาน มอก. 
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2.  ก าลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 x 30 ซม. จะต้องไม่น้อยกว่า  
240 กก/ซม2 เมื่ออายุ 28 วัน   

3.   ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ในคอนกรีต 1 ลูกบาศ์กเมตร ต้องไม่น้อยกว่า 330 กิโลกรัม 
4.   ค่ายุบตัวของคอนกรีตอยู่ระหว่าง 10-15 ซม. 
5.   ขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน 20 มม. 
6. สารผสมคอนกรีตเพ่ือให้คอนกรีตแข็งตัวช้า ต้องทดลองผสมก่อนน ามาใช้ และเสนอผลทดลองให้

วิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณา และอนุมัติภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนใช้โดยเสนอชนิด 
ปริมาณ เวลาแข็งตัว และผลการทดลองอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

7. คอนกรีตที่ใช้ในงานเสาเข็มเจาะเวลาแข็งตัวต้องไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และต้องเหมาะสมกับ
ระยะเวลาการเทคอนกรีต 

8.  ผู้รับจ้างงานเสาเข็มเจาะ ต้องเสนอ Mix Design ของคอนกรีตให้ตัวแทนผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงาน 
โดยผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติและ Mix Design นี้ต้องน ามาทดลองผสมที่เครื่องผสม 
ณ ที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจมีการแก้ไข Mix Design ให้เหมาะสม เก็บตัวอย่างจากการผสมที่เครื่องผสม
มาทดสอบก าลังอัดเสนอผลที่ได้พร้อมทั้ง Mix Design ที่แก้ไขให้ตัวแทนผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงาน 
โดยผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติให้ใช้อย่างน้อย 7 วัน ก่อนท างาน แต่ความรับผิดชอบใน
เรื่องคุณภาพและคุณสมบัติยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

9.  การเก็บตัวอย่างแท่งกระบอกคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 x 30 ซม. เสาเข็ม 1 ต้น เก็บตัวอย่าง
ไม่น้อย 3 ชุด ๆ ละ 3 แท่ง และตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์ให้เก็บตัวอย่างเกิน 3 ชุด 
ไดเ้มื่อเห็นสมควรโดยผู้รับจ้างงานเสาเข็มเจาะเป็นผู้เก็บตัวอย่างตามค าสั่งของตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้ควบคุมงานส่วนค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างงานเสาเข็มเจาะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

10.   เทคอนกรีตเสาเข็มแต่ละต้น ต้องเทต่อเนื่องกันโดยจะหยุดชะงักไม่ได้ 

ค.    เหล็กเสริมรับแรง 

     รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมซึ่งมิได้ระบุในหมวดนี้ให้ถือปฏิบัติตามหมวดที่ 3 เข็มเจาะจะต้อง
เสริมเหล็กในแนวดิ่ง ตามรายละเอียดในแบบโครงสร้าง                 
1. เหล็กข้ออ้อยทุกขนาดใช้ SD-30 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของรัฐบาลไทย 
2.   เหล็กกลมทุกขนาดใช้ SR-24 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของรัฐบาลไทย      
3. รอยเชื่อมเหล็ก และวิธีการต่อเหล็กต้องเสนอให้ตัวแทนผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานตรวจพิจารณา

และอนุมัติ 
4.  ข้อก าหนดต่างๆให้ถือตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับ 1007-34  

ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
5.   ในขณะหล่อคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องระวังไม่ให้เหล็กเสริมผิดต าแหน่ง 
6.  ผู้รับจ้างต้องท า Shop Drawing เสนอแก่ตัวแทนผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานก่อนลงมือท างาน 

เพ่ือผู้ควบคุมงานพิจารณาและอนุมัติ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนท างาน 

ง.    หลุมเจาะของงานเสาเข็มเจาะ 

1. ก้นหลุมเจาะต้องสะอาด แน่น และปราศจากวัสดุที่ร่วน หรือตะกอนในปริมาณมากเกินสมควร 
หรือวัสดุที่ท าให้อ่อนตัวจนมีก าลังต่ ากว่าค่าของตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการค านวณหาความลึก
ของก้นหลุมที่เจาะ ก้นหลุมจะต้องได้ระดับพอสมควร 
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2. ต้องท าความสะอาดก้นหลุมเจาะด้วยวิธีใด ๆ ที่ผู้ควบคมุงานร่วมกับตัวแทนผู้ว่าจ้างแนะน า 
หรือสั่ง หรือที่ผู้รับจ้างเสนอมาซึ่งผู้ควบคุมงานได้อนุมัติแล้ว และต้องได้รับการตรวจ และเห็นชอบ
จากตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานเสียก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้เทคอนกรีตได้ 

3.   ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์เก่ียวกับความปลอดภัยทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนผู้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงานสามารถเข้าไปตรวจงานด้วยความปลอดภัย 

4.  หลังจากเจาะจนถึงระดับที่ต้องการ ตัวแทนผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะร่วมกันวัดความลึกของแนวดิ่ง
ของหลุมเจาะ สภาพของหลุมเจาะ โดยใช้ท่อ Termie หรอืลูกดิ่งหรือวิธีการใด ๆ ที่ตัวแทนผู้
ว่าจ้าง หรือ ผู้ควบคุมงานสั่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือในการทดสอบนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้ออก
ทั้งสิ้น 

5.  ขณะเทคอนกรีต ผู้รับจ้างร่วมกับตัวแทนผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ของหลุมเจาะ โดยใช้วิธีค านวณจากปริมาตรคอนกรีตที่เทลงไปกับความลึกของคอนกรีตที่สูงขึ้น
หรือโดยวิธีการอย่างอ่ืนที่ตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม 

5.3 วิธีการท าเสาเข็มเจาะ 

ก. การเทคอนกรีตหล่อเสาเข็มเจาะจะต้องเทโดยวิธี Tremie ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
150 มม.  ในระหว่างการเทเสาเข็มปลาย Tremie จะอยู่ตรงกลางของเสาเข็ม 

ข. ในช่วงชั้นดินอ่อนหรือดินทรายจะต้องใช้ปลอกเหล็กชั่วคราว ขนาดเส้นผ่าศูนย์ภายในไม่น้อยกว่า 
ขนาดเสาเข็มที่ระบุในแบบเพ่ือป้องกันดินพัง 

ค. วิศวกรผู้ควบคุมงานจะต้องได้รับแจ้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มการเจาะ เสาเข็มต้นใดที่เจาะ  
โดยพลการโดยไม่มีวิศวกรผู้ควบคุมงานการเจาะเสาเข็มอยู่ด้วยจะถือว่าเสาเข็มที่เจาะไปนั้นเสีย  
และผู้รับจ้างต้องเจาะแซมให้ใหม่ตามค าแนะน าของผู้ควบคุมงานโดยใช้ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

ง. หากปรากฏว่าเจาะพบชั้นทรายก่อนถึงระดับปลายเสาเข็มตามท่ีระบุในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ 
ผู้ควบคุมงานทราบทันที ในกรณีเช่นนี้ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้เปลี่ยนความยาวเสาเข็มเพ่ือให้เหมาะสม
กับงานได้ 

จ. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการเพ่ิมเสาเข็ม หรือขยาย หรือเปลี่ยนแปลงฐานราก และใส่ Tied Beam 
อันเนื่องมาจากปัญหาในการเจาะเสาเข็มหรือเสาเข็มหนีศูนย์ และผู้รับจ้างจะต้องเสนอ Shop Drawing 
และรายการค านวณให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาและอนุมัติเป็นเรื่อง ๆ 

ฉ. เมื่อหลุมเจาะได้รับการตรวจสอบแล้ว จึงท าการลงเหล็กเสริมและท่อ Tremie ส าหรับเทคอนกรีต 
ช. เมื่อท าการเทคอนกรีตจนได้ที่แล้วจึงท าการชักปลอกเหล็กออก 
ซ. คอนกรีตที่หัวเสาเข็มต้องหล่อเผื่อไว้สูงกว่าระดับที่ต้องการประมาณ 0.50 ม. 
ฌ. ระยะห่างของเสาเข็มเจาะต้นถัดไปจะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็ม

ต้นที่เจาะเสร็จแล้ว หากต้องการเจาะต้นถัดไปในระยะใกล้กว่านี้ จะต้องให้เสาเข็มต้นที่เจาะเสร็จแล้ว
เวลาผ่านไปไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

ญ. หลังจากท าการเจาะเสร็จแล้วให้ใส่เหล็กเสริมแล้วท าการเทคอนกรีตทันที  ห้ามปล่อยหลุมเจาะทิ้งไว้ 
เกิน 12  ชม.  แล้วจึงเทคอนกรีต  และก่อนเทคอนกรีตห้ามมิให้หลุมเจาะมีน้ าขังอยู่ในหลุมเป็นอันขาด   
ทั้งนี้ต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงานก่อน  

5.4 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 

ก.   ค่าผิดพลาดในแนวดิ่ง จะต้องไม่เกิน 1 ต่อ 100 ของความยาวของเสาเข็ม 
ข.   ค่าผิดพลาดของต าแหน่งเสาเข็ม 
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  ฐานรากเสาเข็มเดี่ยว 
  ระยะมากท่ีสุดยอมให้เสาเข็มลงผิดต าแหน่งจากที่ก าหนดไว้ต้องไม่เกิน 4 ซม. โดยวัด  
ขนานกับแกน Coordinate ทั้งสองแกน  

ฐานรากเสาเข็มคู่ 
  ระยะมากท่ีสุดยอมให้เสาเข็มลงผิดต าแหน่งจากที่ก าหนดไว้ต้องไม่เกิน 4 ซม. ส าหรับด้านที่ 
ตั้งฉากกับด้านยาวของฐานราก และไม่เกิน 7 ซม. ส าหรับด้านยาวของฐานราก 

ฐานรากเสาเข็มตั้งแต่ 3 ต้นขึ้นไป 
  ระยะมากท่ีสุดยอมให้เสาเข็มลงผิดต าแหน่งจากที่ก าหนดไว้ต้องไม่เกิน 7 ซม. โดยวัดขนาน 
กับแกน Coordinate ทั้งสองแกน  
  ถ้าเสาเข็มเจาะมีค่าผิดเกินที่ก าหนดนี้  ผู้รับจ้างต้องท าการแก้ไข ซ่อมแซมหรือท าใหม่ตามค าสั่ง
ของวิศวกรผู้ควบคุมงาน  และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว 

5.5 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเสาเข็ม 

เสาเข็มเจาะแต่ละต้นที่เจาะและหล่อคอนกรีตแล้วจะถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อ 
ก. ก าลังอัดของคอนกรีตที่เก็บตัวอย่างไว้ก่อนเทมีก าลังอัดไม่ต่ ากว่าข้อก าหนด 
ข. ความผิดพลาดของต าแหน่งไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
ค. ความลึกของปลายเสาเข็มได้ระดับตามแบบ และเป็นไปตามท่ีวิศวกรผู้ออกแบบก าหนด 

5.6 การตรวจสอบเสาเข็ม 

ก. หลังจากท าเสาเข็มเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุกต้นโดยวิธี SEISMIC 
INTEGRITY TEST ให้ทดสอบเสาเข็มเจาะทุกต้นโดยการใช้แรงกระแทกที่หัวเสาเข็ม (Pile head impact 
test) แบบ Sonic Echo Method (Seismic Test) ตามมาตรฐาน ACI-228-2R-98 หรือ ASTM D5882 
และจะต้องส่งผลทดสอบให้วิศวกรผู้ควบคุมงานแบบพิจารณาก่อนเริ่มท างานฐานราก 

ข.   หลังจากท าเสาเข็มเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้อง  การทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุก (Bearing Capacity)  
ของเสาเข็มเจาะ 

ข.1  เมื่อแบบหรือรายการก่อสร้าง ให้ท าการทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะ ผู้รับจ้าง
ต้องด าเนินการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-1143-81 (1994) หรือ ASTM D4945 (Dynamic 
Testing) ส าหรับการทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกด้วยแรงกดในแนวแกน (Axial compression 
load test)  

ข.2  ข้อก าหนดเฉพาะงาน 
โดยให้ทดสอบเสาเข็มอย่างน้อย 1 ต้น ส าหรับฐานรากอาคาร 

ข.3  การรายงานผลการทดสอบ 
  จะต้องน าส่งให้วิศวกรควบคุมงานของบริษัทที่ปรึกษาภายใน 14 วัน 
ข.4  ผู้รับจ้างสามารถเสนอการทดสอบการรับน้ าหนักเสาเข็มเพ่ิมได้อีกหากผลการทดสอบการรับน้ า

ปลอดภัยได้น้อยกว่าที่ระบุในแบบก่อสร้าง ต่อผู้ควบคุมงานพิจารณาโดยที่ผู้รับจ้างไม่สามารถ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมและหรือขอยืดเวลาก่อสร้างได้     

5.7 รายงานส าหรับเสาเข็ม 

 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานเกี่ยวกับเสาเข็มแต่ละต้นให้ตัวแทนผู้ว่าจ้าง หรือวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากหล่อเสร็จ 
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 ข้อมูลในการหล่อประกอบด้วย 
1. วัน เดือน ปี ที่เจาะ หล่อคอนกรีต 
2. หมายเลขก ากับเสาเข็ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเสาเข็ม 
3. ระยะดินเดิม 
4. ระดับตัดเข็ม 
5. ระดับปลายเสาเข็ม 
6. ระดับชั้นทราย 
7. ความเอียงจากแนวดิ่งโดยประมาณ 
8. ความคลาดเคลื่อนในแนวราบที่ระดับท างานโดยประมาณ 
9. ความยาวปลอกเหล็กชั่วคราว 
10. รายละเอียดเหล็กเสริมตัวเสาเข็ม 
11. รายละเอียดอุปสรรค และความล่าช้าของงาน 
12. ปริมาณคอนกรีต 
13. เวลาที่ใช้เทคอนกรีต 
14. เวลาที่ใช้ในการใส่โครงเหล็กเสริม 
15. เวลาที่ใช้ในการเจาะ 

5.8 เสาเข็มช ารุด 

เสาเข็มเจาะจะถือว่าช ารุด เมื่อ 
ก. ก าลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีตที่เก็บไว้ก่อนเท มีก าลังอัดต่ ากว่าที่ระบุไว้ในแบบ  คือ  

240 กก./ซม.2 เมื่อ 28 วัน หรือ 
ข.    ตามข้อ (9.4) ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ของเสาเข็มเจาะหรือ 
ค.    เมื่อก าลังอัดของแท่งคอนกรีตที่เจาะเอาขึ้นมาจากเสาเข็มต่ ากว่า 240 กก./ซม.2 ที่ 28 วัน  

และวิศวกรผู้ออกแบบ เห็นว่าเป็นอันตรายต่อโครงสร้าง หรือ 
ง. ความยาวเสาเข็มเจาะไม่ได้ตามที่ระบุในแบบ หรือตามต้องการของวิศวกรผู้ออกแบบ หรือ 
จ. จากการพิสูจน์ได้ว่าเสาเข็มเจาะอยู่ในสภาพไม่สามารถรับน้ าหนักได้ตามที่วิศวกรผู้ออกแบบก าหนด 

และวิศวกรผู้ออกแบบลงความเห็นว่าเป็นเสาเข็มช ารุด เนื่องจากการเจาะ การเทคอนกรีต หรือขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่าที่ระบุในแบบ หรือมีสิ่งสกปรก เช่น ดินพังเข้ามาอยู่ในเนื้อคอนกรีต หรือก าลัง
อัดของคอนกรีตในเสาเข็มทุกช่วงความลึก มีค่าไม่แน่นอน หรือคอนกรีตมีการแยกแยะ 
 
 
 

              ในทุกกรณีข้างต้น ผู้รับจ้างท าเสาเข็มต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขซ่อมแซมหรือท า
ใหม่เพ่ือให้ได้เสาเข็มที่สมบูรณ์ตามต้องการ และยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างที่เกิดข้ึน เนื่องจาก
ความเสียหายของเสาเข็มเจาะ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการที่ต้องเพ่ิม Tied beams  หรือเข็ม  
Micro Piles  ขยายขนาดของฐานรากคอนกรีตหรือการแก้ไขวิธีอ่ืนใดนอกเหนือจากนี้ ในกรณี ก) ผู้รับ
จ้างท าเสาเข็มเจาะจะต้องเป็นผู้ออกค่าเจาะน าแท่งคอนกรีตจากเสาเข็มขึ้นมาทดสอบ ค่าทดสอบแท่ง
คอนกรีต ค่าอุดรูเจาะ ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ในกรณีที่เสาเข็มช ารุด ผู้รับจ้างท าเสาเข็มเจาะจะเป็นผู้ออกค่า
ซ่อมแซมเสาเข็มหรือท าเสาเข็มใหม่ ซึ่งแล้วแต่วิศวกรผู้ออกแบบจะเห็นสมควร  รวมทั้งค่าเสียหายที่
เกิดข้ึนแก่ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเนื่องจากเสาเข็มช ารุด 
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5.9  การแก้ไข ซ่อมแซมเสาเข็มช ารุด 

    วิธีการแก้ไข หรือซ่อมแซมเสาเข็มเจาะที่ช ารุด วิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้ก าหนดขึ้นมา ผู้รับจ้างซึ่ง
รับผิดชอบต่อความเสียหายของเสาเข็มเจาะเป็นผู้ปฏิบัติตาม โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด 
หรือทางผู้รับจ้างจะเสนอวิธีแก้ไข ซ่อมแซม มาให้วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก็ได้ 
 

5.10  การป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเจาะเข็ม 

ก. ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องไปส ารวจและศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจในพ้ืนที่บริเวณที่จะก่อสร้างและ
หาแนวทางท่ีจะขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ และปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือบทบัญญัติทางกฎหมาย
ของพ้ืนที่ก่อสร้าง ก่อนลงมือปฏิบัติการเก่ียวกับงานเสาเข็ม ผู้รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีในการป้องกัน
ให้กับผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

ข. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนขณะท างานจากเหตุข้างต้น จนท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างต่อไปได้ 
ผู้รับจ้างก่อสร้างจะน ามาเรียกค่าเสียหายชดเชยไม่ได้ 

ค. ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันความสั่นสะเทือนการพังทลายของดิน เสียง และควัน ที่มีผลต่อสาธารณชนและ
สิ่งก่อสร้างข้างเคียง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

5.11  AS BUILT DRAWING 

         เมื่องานเสาเข็มแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องจัดท า As Built Drawing แสดงต าแหน่งจริงของเสาเข็ม
พร้อมทั้งคลาดเคลื่อนของต าแหน่งเสาเข็ม ส่งให้แก่ผู้ควบคุมงานงานก่อนการเริ่มท างานฐานราก 
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    บทที่ 5                                                                                                 
งานสถาปัตยกรรม  

 
 

ก่อนการปฏิบัติงานใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างวัสดุและท า  SHOP DRAWING ให้ผู้ออกแบบ หรือผู้
ควบคุมงานของผู้รับจ้างพิจารณาอนุมัติ  โดยขยายรายละเอียดแสดงลวดลาย แนว รอยต่อ ระดับ ขนาด พร้อมทั้ง
ตรวจสอบระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างละเอียด เช่น ระบบไฟฟ้า ทีวี โทรศัพท์ สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ตลอดจน
การตกแต่งภายใน ฯลฯ ส าหรับเตรียมการยึดโยง เจาะเว้นช่อง หรือจัดล าดับงานเหล่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทุบ สกัด  
และการกีดขวางซึ่งกันและกัน 

หมวดที่ 1  งานก่อผนังและฉาบปูน  

  ซีเมนต์บล็อกหรือคอนกรีตบล็อก   
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.) ขนาดให้เป็นไปตามท่ีระบุในแบบ 

  อิฐมอญ   
 หรืออิฐดินเผาพ้ืนเมืองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับอิฐมอญได้  ต้องเป็นอิฐใหม่เผาสุกอย่างทั่วถึง 
แข็งแกร่ง มีขนาดสม่ าเสมอไม่บิดโค้ง ปราศจากรอยช ารุดใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียก าลัง 

1.1 การก่อผนังอิฐและซีเมนต์บล็อก 

   ปูนก่อส าเร็จรูปให้เป็นไปตามกรรมวิธีผู้ผลิต หากเป็นปูนก่อผสมให้ด าเนินการโดยส่วนผสมของปูนก่อ
ใช้ปูนซีเมนต์ (มอก.) 1 ส่วน  ทรายน้ าจืดละเอียดหรือหยาบปานกลางที่สะอาด 3 ส่วน โดยตวงแห้งคนให้
เข้ากัน ผสมน้ าสะอาดพอเหมาะ นับเวลาตั้งแต่ผสมน้ าลงไปจนใช้ก่อเสร็จต้องไม่นานกว่า  1 1/2 ชั่วโมง  
ปูนที่ผสมไว้นานกว่านั้นห้ามน ามาใช้  

1.1.1 อิฐต้องแช่น้ าให้อ่ิมตัวส่วนซีเมนต์บล็อกต้องท าความสะอาด  และพรมน้ าให้เปียกพอประมาณ
ก่อนที่จะน ามาก่อเพ่ือป้องกันการดูดซึมน้ าปูน การก่ออิฐแต่ละชั้นจะต้องจัดให้รอยต่อสลับกัน
เป็นระเบียบ ปูนก่อรองรับเต็มหน้าแผ่น แต่ละครั้งไม่ควรก่อสูงเกิน 1.50 เมตร 

1.1.2  การก่อซีเมนต์บล็อกแถวล่างสุดที่ก่อบนพื้นหรือคานจะต้องกรอกปูนจนเต็มตลอดแนว 

1.1.3 การก่อผนังต้องขึงเชือกอ้างอิงเพ่ือให้ได้แนวทั้งทางตั้งและทางนอนเรียบเสมอกันโดยตลอด 
รอยต่อโดยรอบอิฐประมาณ 1-1.5 ซม. 

1.1.4 ผนังก่ออิฐทุกๆความยาว 3 เมตร และความสูงทุก 2.00 เมตร หรือพ้ืนที่ประมาณ 6 ตร.ม. 
หรือจุดที่ก าแพงมาชนกัน และรอบช่องเปิดประตูหน้าต่าง  ตลอดจนแนวผนังที่จะมีการยึด
แขวนวัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ าหนักมาก  เช่น  เคาน์เตอร์หินอ่อน  จะต้องท าเสาเอ็นหรือทับหลัง
สี่เหลี่ยมขนาดไม่เล็กกว่า 10 ซม. หนาเท่ากับก าแพง ใช้เหล็ก 2D 9 ม.ม.  ส าหรับช่วงยาวไม่
เกิน 3 ม. และ 2D12 มม. ส าหรับช่วง 3.50-4.50 ม. เดินยาวตลอดฝังในเสาหรือคานทั้ง 2 
ด้าน  เหล็กปลอก D 6 มม.ระยะ 20 ซม. 

1.1.5 การก่ออิฐชนท้องพ้ืนท้องคานส่วนที่สัมผัสภายนอกอาคารหรือการก่ออิฐชนเสาและผนัง คสล.
โดยทั่วไปต้องมีเหล็ก 6 มม. ฝังไว้ในขณะหล่อคอนกรีต หรือในกรณีที่จ าเป็นอาจใช้วิธีเจาะ
เสียบด้วยกาว EPOXY ยื่นจากผิว 30 ซม.  ทุกระยะ 60-80 ซม. แล้วก่ออิฐทับ ในกรณีที่เป็น
เสาเหล็กหรือโครงเหล็กให้เชื่อมเหล็กยึดกับเสาหรือโครงเหล็กนั้น 
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1.1.6   ผนังที่ก่ออิฐสูงไม่ชนท้องคานหรือพ้ืน ทุกแห่งต้องมีทับหลังขนาดไม่เล็กกว่า 10 ซม. 

1.1.7   ผนังที่ก่ออิฐชนท้องคานหรือพ้ืน คสล. จะต้องเว้นช่วงประมาณ 10 ซม. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
3 วัน  ให้ปูนก่อแข็งตัวเสียก่อน จึงก่ออิฐเสริมให้ชนท้องคานหรือพ้ืน  เพ่ือป้องกันการหดตัว 

1.1.8 งานที่ท าค้างไว้เมื่อจะท าใหม่ต่อไป จะต้องกะเทาะปูนเก่าบนผิวหน้าออกเสียก่อน  ราดน้ าให้
เปียกชุ่มทั่วกันดี  จึงจะท าการก่ออิฐต่อไปได ้

1.2 การฉาบปูน  

      ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  งานเสา คาน ฝ้าเพดาน และผนัง คสล. หรือผนังก่ออิฐทุกส่วนที่ไม่ปิดบัง
จะต้องฉาบปูน  ทั้งนี้ผู้รับจ้างอาจจะเสนอวิธีการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมต่อผู้ควบคุมงานได้ เช่น ใช้แบบเหล็ก
เรียบร้อยโดยไม่ต้องฉาบปูน ฯลฯ 

      ปูนฉาบส าเร็จรูปให้ติดตั้งตามกรรมวิธีผู้ผลิต หากเป็นปูนฉาบที่ผู้รับจ้างด าเนินการผสมเอง ให้
ด าเนินการดังนี้ ส่วนผสมปูนฉาบ ใช้ปูนซีเมนต์ (มอก.) : ทราย  อัตราส่วน 1:3  ส าหรับฉาบชั้นแรก และ 
1:5 ส าหรับฉาบชั้นที่สองผสมกับสารเคมีผสมปูนฉาบตามระบุในภาคผนวก และน้ าที่พอเหมาะผสมด้วย
เครื่องโดยปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิต ปูนฉาบที่ผสมไว้นานเกิน 1 ช.ม. ห้ามน าไปใช้ 

1.2.1 ก่อนการฉาบปูนจะต้องท าความสะอาด จับปุ่มด้วยปูนทราย ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และเหลี่ยม
มุมให้ทั่วพื้นที่  เมื่อแห้งแล้วซัดน้ าให้ชุ่มผิวพอประมาณ  จึงลงมือฉาบปูนชั้นแรกหนา
ประมาณ  1 ซม.บ่มทิ้งไว้จนหมาด แล้วท าผิวให้ชุ่มน้ าก่อนฉาบชั้นที่สองหนาประมาณ 1 ซม. 
รวม 2 ชั้น หนาประมาณ 2 ซม. ถ้าหนากว่า 3 ซม. ให้ปูลวดตาข่ายกรงไก่ขนาดตา 1/2 นิ้ว 
ตอกตะปูคอนกรีต 1 นิ้ว ทุกระยะ 20-30 ซม. จึงฉาบรองพ้ืนด้วยปูนก่อ เหลือความหนา
ส าหรับฉาบปูนชั้นแรกกับชั้นที่สองประมาณ 2 ซม. 

1.2.2   การฉาบปนูบนผิวคอนกรีต จะต้องท าผิวคอนกรีตให้ขรุขระแล้วล้างให้สะอาด  และทาด้วยน้ า
ปูน 1 ครั้ง เมื่อแห้งแล้วสลัดปูนทราย 1:1  ทิ้งไว้ให้แข็งตัว 24 ช.ม. จึงราดน้ าให้ชุ่มก่อนฉาบ
ปูน กรณีเป็นแบบเหล็กจะต้องใช้วิธีสกัดหยาบตลอดพ้ืนที่ก่อนจึงจับปุ่ม 

1.2.3 ผนังก่อจะต้องทิ้งไว้ให้แห้งและทรุดตัวอย่างน้อย 7 วัน จึงจะฉาบปูนได้   
1.2.4 การฉาบปูนผนังก่อที่ต่อกับท้องคาน, เสาหรือผนัง คสล. ตลอดจนผนังอิฐก่อที่มีท่อฝังใน  ให้

ป้องกันการแตกร้าวโดยใช้ตะแกรงลวดกรงไก่  ขนาด 1/2 นิ้ว  กว้างประมาณ 30 ซม. ยึดยาว
ตลอดรอยต่อด้วยตะปูคอนกรีต 1 นิ้วระยะ 20-30 ซม. ก่อนฉาบปูน 

1.2.5   ระหว่างฉาบปูนจะต้องป้องกันไม่ให้ถูกแดดจัดโดยตรง หลังจากฉาบปูนเสร็จแล้วควรพรมน้ า
รักษาความชื้นไว้ไม่น้อยกว่า 7 วัน  ผิวปูนฉาบเสร็จแล้วจะต้องเรียบได้ระนาบได้ดิ่งและได้
ระดับท้ังแนวตั้งแนวนอน มุมทุกมุมจะต้องได้เหลี่ยมฉาก 

1.2.6 ผิวปูนที่เคาะเสียงดังไม่จับกับผนังภายหลังการฉาบ  จะต้องท าการซ่อมแซม โดยสกัดปูนฉาบ
ออกกว้างโดยรอบไม่ต่ ากว่า 10 ซม. ท าผิวให้ขรุขระล้างน้ าให้สะอาดแล้วจึงท าการฉาบซ่อม
โดยผสมน้ ายาเคมีที่ยึกเกาะสูง ผิวปูนที่ฉาบใหม่จะต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน 

1.2.7 ผิวปูนที่แตกร้าวแต่ยังยึดจับกับผนัง  อนุญาตให้แก้ไขได้โดยใช้ FIBER ตัดเป็นร่องลึก แล้วฉีด 
ซิลิโคนที่มีแรงยึดเกาะสูง ด้วยแรงอัดให้ทั่วถึง 

1.2.8 การฉาบปูนส่วนที่ต้องขังน้ าหรือกันซึม ต้องท าตามกรรมวิธีกันซึม 
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หมวดที่ 2 งานบุผิวส าเร็จ (งานท าผิว พื้น ผนัง และฝ้าเพดาน) 

2.1 คอนกรีตผิวแต่งเรียบ ผิวขัดมัน และผิวหยาบ 

        การท าพ้ืนคอนกรีตผิวเรียบและขัดมันให้กระท าพร้อมๆ กับการเทคอนกรีตพ้ืน  ส าหรับพ้ืนผิวขัดมัน
ขณะพ้ืนผิวยังหมาดๆ ให้โรยผงซีเมนต์ทับหน้าให้ทั่ว ส าหรับผิวขัดหยาบโรยด้วยปูนทราย 1 : 2  แบ่งแนว
พ้ืนและปรับระดับความลาดเอียงตามที่ก าหนดไว้ในแบบ แล้วขัดผิวด้วยเกรียงเหล็กจนผิวมันและเรียบเสมอ
โดยทั่วกัน ส่วนผิวเรียบให้ขัดด้วยเกรียงไม้ธรรมดา  ห้ามแยกงานเทคอนกรีตและท าผิวในภายหลังเป็นอัน
ขาด  เมื่อเสร็จแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง ให้บ่มพ้ืนด้วยการใช้ผ้ากระสอบชุบน้ าคลุมให้ทั่วพ้ืน หรือใช้ดิน
เหนียวก่อขอบแล้วขังน้ าให้ชุ่มตลอดเวลา 7 วัน 

2.2 การปูพื้นกระเบื้องเซรามิค โมเสก และกระเบื้องดินเผา (CERAMIC & TERRA COTTA)  

      ใช้กระเบื้องเกรด A มีขนาดและชนิดตามที่ระบุในแบบ  บรรจุในกล่องเก็บในที่ซึ่งไม่มีความชื้น  
ผู้ออกแบบจะเลือกสีให้ขณะก่อสร้าง สีทั้งชุดจะต้องเหมือนกันไม่เพ้ียน 

                 กรรมวิธีการปูพื้น   
       จะต้องท าผิวพ้ืนให้ขรุขระสะอาดปราศจากฝุ่น, น้ ามัน  แช่น้ าให้คอนกรีตและกระเบื้องอ่ิมตัว  
(ไม่น้อยกว่า 2 ซม.) กวาดน้ าออกให้หมด แล้วจึงเทปูนทรายปรับระดับ (1:2) ไม่เหลวเกินไป หนา 
ประมาณ 2-4 ช.ม. หารือแล้วใช้กาวซีเมนต์ปูหลังจากปูนทรายปรับระดับแข็งตัวแล้วไม่ต่ ากว่า 3 วัน   

       การเทแต่ละครั้งไม่มากเกินกว่าที่จะปูกระเบื้องได้ทันภายใน 1 ชม. ถ้าเกินให้โกยออกแล้วเทใหม่ 
กดกระเบื้องให้ติดแน่นทั่วทั้งแผ่นกับปูนทรายขณะหมาดๆ กระเบื้องที่โปร่งโพรง  จะต้องรื้อออกท าใหม่  

       การปกูระเบื้องต้องลงตัวเต็มแผ่นมีการตัดน้อยที่สุด ได้แนวระดับกับพ้ืนและผนังหรือลาดเอียง 
ตามท่ีระบุโดยใช้เชือกขึงเป็นระยะ ๆ เสร็จแล้วทิ้งให้แห้งโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือรับน้ าหนัก 
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงล้างท าความสะอาดอุดรอยต่อด้วยซีเมนต์ขาวหรือผสมสีตามความเห็นชอบ 
ของผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน  ของผู้ว่าจ้างเสร็จแล้วขัด WAX  2 ครั้ง 

2.3 การบุผนังกระเบื้องเซรามิค โมเสก และกระเบื้องดินเผา  

                การบุผนังภายนอกอาคาร   
       ต้องฉาบปูนทรายที่ผนังให้แข็งตัวทิ้งไว้ไม่ต่ ากว่า 48 ชั่วโมง ท าความสะอาด  ปราศจากฝุ่น น้ ามัน 
การบุให้ใช้กาวซีเมนต์ โดยปฏบิัติตามค าแนะน าการบุผนังกระเบื้องของผู้ผลิต  
       ต้องลงตัวเต็มแผ่นมีการตัดน้อยท่ีสุดได้แนว ได้ดิ่งและระดับโดยขึงเชือกเป็นระยะ ๆ หากมิได้ระบุไว้
ในแบบเป็นอย่างอ่ืน ให้กระเบื้องเข้ามุมจะต้องเจียรขอบ 45 องศา เสร็จแล้วทิ้งไว้ให้แห้งโดยไม่ถูก
กระทบกระเทือนเป็นเวลา 48 ชั่วโมง  จึงล้างท าความสะอาดซ่อมแซมกระเบื้องแผ่นที่ไม่เรียบร้อย  และอุด
รอยต่อด้วยซีเมนต์ขาวหรือผสมสีตามความเห็นชอบของสถาปนิก/ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  แล้วขัด WAX 
2 ครั้ง 

                การบุผนังภายในอาคาร   
       อาจใช้วัสดุยึดเช่นเดียวกับผนังภายนอกอาคารหรือใช้ปูนทรายหยาบ อัตราส่วน 1:2 ฉาบ  โดยฉาบรอง
พ้ืนหนาประมาณ 1 ซม. แล้วบุกระเบื้องทีละแผ่นขณะหมาด ๆ  แผ่นกระเบื้องจะต้องยึดแน่นเต็มแผ่นไม่เป็น
โพรง ห้ามฉาบทิ้งไว้ข้ามวัน หรือ ห้ามบุเมื่อปูนฉาบ set ตัวไปแล้ว  

        กระเบื้องที่ปูเสร็จแล้วจะต้องทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง จึงล้างท าความสะอาด อุดยาแนวเสร็จแล้วขัด WAX   
2 ครั้ง  บัวเชิงผนังกระเบื้อง บุเสร็จแล้วจะต้องมีผิวหน้าเรียบเสมอผิวปูนฉาบ โดยชักร่องรอยต่อให้เรียบร้อย 
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         2.4    พื้นหินขัด (TERRAZZO)  
                  ปูนซีเมนต์  
                        ให้ใช้ซีเมนต์ขาว (มอก.) หินถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เศษหินอ่อนเบอร์ 2-4 โดยมีส่วนผสม 
                   ของหิน สีต่างๆ ตามท่ีสถาปนิก กาหนด 2 ส่วนต่อซีเมนต์ขาว 1 ส่วน และสีฝุ่นตามคาแนะนาของผู้ผลิต 
                  เส้นแบ่งแนวหินขัด  
                         ให้ใช ้PVC.หรือเส้นทองเหลืองขนาดหนา 3/16" แบ่งแนวไม่เกิน 4 ตร.ม. โดยความเห็นชอบของ 
                  สถาปนิก/ผู้ควบคุมงาน ของผู้ว่าจ้างถ้าเป็นหินขัดสาเร็จรูปให้ใช้ขนาด 12”x12”  
                 หินขัดสาเร็จรปู  
                         ให้ใช้ผลติภัณฑ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต  
                 การท าพื้นหินขัด  
                          ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมขั้นตอนการทางานไม่ให้เกิดอุปสรรคและรับผิดชอบป้องกันความเสียหาย 
                 ที่จะเกิดแก่งานอ่ืน เช่น การอุดตันของรางและท่อระบายน้ า 
           พ้ืนที่ทาหินขัดจะต้องขังน้าทิ้งไว้ให้อ่ิมตัวล้างให้สะอาด ปราศจากน้ามัน ฝุ่น หรือ เศษปูน แล้วจึงตั้งเส้นแบ่งแนว
หินขัด ยึดด้วยปูนทราย ทิ้งไว้ให้แห้งแข็งตัวไม่น้อยกว่า 24 ช.ม. จึงทาปูนทรายระดับ (1:3) โดยให้เหลือผิวที่จะทาหินขัด
หนา 1-1.5 ซม. ขูดผิวหน้าให้ขรุขระทั่วบริเวณท้ิงไว้เป็นเวลา 24 ช.ม. จึงทาผิวหินขัด โดยราดน้าแล้วเทน้าปูนข้นๆ ให้ทั่ว
ให้อ่ิมตัวเสียก่อน จึงเทหินขัดให้ได้ระดับทิ้งไว้ 24 ช.ม. และบ่มผิวหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน  
            จากนั้นขัดผิวหน้าให้ได้ระดับด้วยเครื่องเบอร์ 24 โดยใช้น้าเป็นตัวหล่อลื่น แล้วตามด้วยเบอร์ 80 แต่งผิวหน้า
ด้วยปูนซีเมนต์สีเดิมเพ่ืออุดโพรงและลบรอยต่างๆ ทิ้งไว้ให้แห้งจึงขัดอีกครั้งด้วยหินละเอียด ส่วนที่เครื่องเข้าไม่ถึงให้ขัด
ด้วยมือ หินขัดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ระดับมีเม็ดหินไม่น้อยกว่า 75% ของพ้ืนที่กระจายสม่าเสมอทั่วทั้งห้อง 

            พ้ืนที่มีรอยด่าง แตกร้าว หรือเม็ดหินกระจายไม่สม่าเสมอ จะต้องรื้อออกทาใหม่ทั้งช่อง เสร็จแล้วจะต้องล้างทา
ความสะอาด ทิ้งให้แห้งสนิทจึงขัดด้วย WAX 2 ครั้ง  
            การทาบัวเชิงผนังหนิขัด ให้ตั้งเส้นแบ่งแนวหินขัดห่างจากผนังหรือเสาตามแบบ เมื่อเสร็จแล้วผิวต้องเรียบเสมอ
หน้าผิวปูนฉาบ  
            การใช้งานบนพื้นหินขัดขณะก่อสร้าง จะต้องปูด้วยแผ่นไม้อัดหรือกระดานอัดให้ทั่วบริเวณ และบารุงรักษาให้
เรียบร้อยจนกว่าจะรับมอบงาน 

2.5 การท าหินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง (WASH GRAVEL) 

                หิน     
ให้ใช้เศษหินอ่อนหรือหินเกล็ดร่อนตะแกรงขนาดสม่ าเสมอ เป็นก้อนเหลี่ยมไม่เป็นชิ้นบาง แข็งแกร่งสะอาด
ปราศจากฝุ่น วัสดุเจือปน 

     กรวด   
ให้ใช้กรวดทะเลคัดสีเทาร่อนตะแกรง  ขนาดเม็ดกลมไม่มีเหลี่ยม โดยทั่วไปประมาณ 3 ม.ม. ใกล้เคียงกัน
ตลอด ไม่มีเปลือกหอยหรือเศษวัสดุอ่ืนเจือปน  ส่วนกรวดแม่น้ าขนาดโดยทั่วไปประมาณ 2-4 ซม. จะต้อง
ล้างสะอาดปราศจากเกลือแร่และสารอ่ืนปน 

                ทราย    
ให้ใช้ทรายทะเลหยาบ เม็ดกลมสะอาดปราศจากฝุ่น เกลือแร่ ไม่มีเปลือกหอยหรือวัสดุอ่ืนเจือปน 

                เสน้แบ่งแนว/การแบ่งช่อง   
ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้แนวไม้สักขนาด 1/4”x1/2” ไสเอียง 2 ด้าน  แบ่งแนวไม่เกิน 4 ตร.ม.  
จ านวนตาราง ให้ส่ง Shop Drawing ก่อนท างาน 



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                             รายการประกอบแบบก่อสร้าง                                                                                             68 

                ปูนซีเมนต์   
ใช้ซีเมนต์ส าหรับฉาบปูน (มอก.) และซีเมนต์ขาว (มอก.) อย่างละครึ่ง ผสมกับหิน/กรวด/ทราย อัตรา 1:3  
ผสมสีฝุ่นตามที่ผู้ออกแบบก าหนด 

               สีผสม 
ให้ใช้สีฝุ่นอย่างดีส าหรับผสมกับปูนซีเมนต์  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตามตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติ การผสมสีต้อง
ชั่งหรือตวงทุกครั้ง 

                 กรรมวิธีในการท าผนัง/หินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง  
         ผนังจะต้องฉาบด้วยปูนทรายหยาบให้ได้ระดับเสียก่อน  ตามกรรมวิธี งานฉาบปูน  ผิวทรายหยาบ
จะต้องสะอาดท าให้ขรุขระและทิ้งไว้ให้แห้ง หลังจากนั้นจึงตั้งเส้นแบ่งแนวให้ได้ดิ่ง ได้ระดับและฉากตาม
ระบุในแบบ  โดยใช้กาวหรือปูนเป็นตัวยึดและสลัดน้ าปูนทิ้งไว้  เสร็จแล้วลาดน้ าให้ทั่วรอจนหมาดจึงฉาบ
ด้วยผิวหินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้างหนาประมาณ 1-4 ซม. (แล้วแต่ชนิดวัสดุ) ฉาบและตบด้วยเกรียงให้
เรียบแน่น ทิ้งไว้ให้ปูนเริ่มแข็งตัวจึงใช้แปรงขนอ่อนชุบน้ าหมาด ๆ  เช็ดปูนที่จับเม็ดหิน/กรวด/ทราย ออก
จนใสสะอาดปราศจากฝ้าน้ าปูนแห้งสนิทแล้วเคลือบด้วย SILICONE WATER REPELLANT  2 ครั้ง  ผิวหิน
ล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้างส่วนใดที่ไม่เรียบแน่น  เม็ดกระจายไม่สม่ าเสมอจะต้องเอาออกและท าให้ใหม่ทั้ง
แผ่น 

                กรรมวิธีในการท าพื้นหินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง  
        พ้ืนที่จะท าหินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง จะต้องแช่น้ าให้อ่ิมตัวท าความสะอาด ปราศจากฝุ่น ปูน 
น้ ามัน และวัสดุอย่างอ่ืนแล้วท าระดับด้วยปูนทรายหยาบ (1:3) มีความเอียงลาดตามระบุในแบบ แช่น้ าให้
ทั่วไม่ต่ ากว่า 48 ชม. จึงท าพ้ืนกรวดล้างได้โดยวิธีเดียวกับการท าผนัง  ภายหลังจากผิวกรวดล้างแห้งสนิทจึง
แกะไม้แบ่งแนวออก  ตกแต่งให้เรียบร้อยเคลือบ SILICONE WATER REPELLANT  2 ครั้ง 

2.6  การปูหินอ่อน (MARBLE) และหินแกรนิต (GRANITE)  

       หินอ่อน หรือหินแกรนิต ผิวขรุขระตามแบบหรือขัดมันผิวเรียบมาจากโรงงานได้ฉากไม่มีรอยบิ่น และ
สีกลมกลืนกันตลอดทุกแผ่น ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนความหนาต้องไม่น้อยกว่า 20 ม.ม. ก่อนการติดตั้ง
จริง  ผู้รับจ้างจะต้องวางแผ่นหินเรียงต่อกันเต็มบริเวณ ให้ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจ
อนุมัติทุกครั้ง 

                 การปูพ้ืน    
       จะต้องท าความสะอาดล้างแผ่นหินเสียก่อนจึงน ามาปูโดยกดบนพ้ืนปูนทรายหยาบ (1:2) ขณะหมาด 
ๆ ซึ่งมีความหนาประมาณ 2-4 ซม.จะต้องได้ดิ่ง ได้แนว และระดับ รอยต่อภายหลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อย 
จะต้องขัดแต่งให้เรียบมันเงาสะอาดตลอดเวลา ทาทับหน้าด้วยน้ ามันทาหินอ่อน 1 ครั้ง และระวังรักษา
ไม่ให้เปื้อนสีหรือปูนโดยใช้กระดาษอัดหรือไม้อัดปูไว้ให้มิดชิดจนกว่าจะใช้งาน 
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2.7 กระเบื้องยาง   

                      กระเบื้องยางที่ใช้ ก าหนดให้ใช้ชนิดแผ่น ความหนาไม่ต่ ากว่า 2 มม.  ขนาดและสี ผู้ออกแบบ  
จะก าหนดให้ ณ หน้างาน 

                     ใช้กระเบื้องยางที่ไม่เคยใช้มาก่อน เป็นของใหม่ ชนิด, ลาย และสี ตามท่ีระบุในรูปแบบ ผลิตด้วย
กรรมวิธีที่ไม่ผสมแร่ใยหิน (ASBESTOS FREE) และป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตได้ (ANTI STATIC) มีการควบคุมความหนา
ให้เสมอกันทั่วแผ่นและเท่ากันทุกแผ่น และได้มาตรฐานจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ 

                     ก่อนการปูต้องเตรียมพ้ืนให้ได้ระดับ เรียบ และเสมอทั่วกัน ใช้เหล็กแซะชนิดแข็งและหนาขนาดกว้าง  
3 “ ขึ้นไป ขจัดเศษปูนบนพ้ืนหรือตามซอกมุม แล้วเก็บกวาดให้ปราศจากฝุ่นละอองและใช้ผ้าชุบน้ าบิดแห้งเช็ดให้สะอาด
เสร็จแล้วทิ้งให้แห้งสนิทเพ่ือการลงกาวต่อไป 
                     กาวส าหรับปูกระเบื้องยางและกาวยางให้ใช้ชนิดและประเภทตามบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องยางระบุ  โดยใช้
กาวให้เฉพาะตรงกับประเภทและงานนั้น [ปูพื้นด้วยกาวขาว ติดจมูกยางและเส้นขอบด้วยกาวยาง หรือติดกาวส าหรับบัว
เชิงผนัง เป็นต้น] ห้ามใช้ปะปนกันเด็ดขาด 

                     การปูให้เป็นตามกรรมวิธีการปูกระเบื้องยางและการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องยางก าหนด
หรือระบุไว้ หรือหากไม่มีแล้ว ทั่วไปให้ใช้เกียงโบกปูนชนิดเซาะร่องฟันตะไบสามเหลี่ยมเล็กหรือเกียงแปลงหวีเล็ก ปาด
กาวให้สม่ าเสมอเฉพาะพ้ืนที่ที่จะท างานแล้วปูกระเบื้องยาง(ปูทันทีหรือทิ้งระยะเวลาไว้ให้เป็นตามชนิดกาวที่ใช้)  ปูตาม
แนวเส้นที่จับแนวไว้แล้ว หลังจากนั้นใช้ลูกกลิ้งน้ าหนักประมาณ 30 กก. กลิ้งไปมาบนกระเบื้องยางที่ปูไว้เพ่ืออัดให้
กระเบื้องยางติดแน่นกับพ้ืน พยายามปูให้เสียเศษกระเบื้องยางน้อยที่สุด 

                      กาวที่ใช้เมื่อเปิดถังแล้วต้องคนให้ทั่วกันก่อนทุกครั้ง ตามธรรมดากระเบื้องยางโดยทั่วไปจะมีการยึด
หรือหดตัวในทางด้านยาวมากกว่าด้านขวาง (ซึ่งการดูว่าด้านใดเป็นด้านตามหรือขวางนั้น สังเกตลายเส้นของกระเบื้องยาง
เป็นส าคัญ) การปูที่ถูกต้องนั้นต้องปูให้มีลักษณะเป็นลายขัดกันโดยตลอด คือเมื่อแผ่นหนึ่งไปทางด้านตาม แผ่นต่อไปที่
ติดกันจะเป็นทางขวางสลับไปเรื่อยๆ เพ่ือเป็นการเฉลี่ยการยืดหรือหดตัวของกระเบื้องยาง และ ท าให้มุมกระเบื้องยาง
แนบติดกันได้ดี 

2.8 ผนังยิบซั่มบอร์ด (GYPSUMP BOARD PARTITION)  

                  ให้ใช้แผ่นยิบซั่มมีคุณภาพเทียบเท่า (มอก.) โดยทั่วไปถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ความหนา 12 มม.
ขนาดและชนิดให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ และในบริเวณที่สัมผัสความชื้นสูงจะต้องใช้ยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้น
เท่านั้น 
  กรรมวิธีในการติดตั้ง  

2.8.1 โคร่งเคร่าโลหะชุบสังกะสีให้ด าเนินตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  เคร่าตัวตั้งทุกตัวต้องวิ่งตลอดถึง
โครงสร้างของอาคารยึดติดแน่นได้ดิ่งฉากกับพ้ืนและเพดานด้วยตะปูเกลียวปล่อย หรือพุกฝัง
ในคอนกรีต  กรณีไม่สามารถยึดติดโครงสร้างหรือสูงกว่า 3.50 ม. ให้ใช้เหล็กฉากยึดห้อยจาก
โครงสร้างอาคาร ถ้าเป็นโครงเคร่าไม้ให้ทาน้ ายากันปลวกก่อนติดตั้ง 

2.8.2   เคร่าที่ประชิดวงกบจะต้องเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษ ถ้าเป็นเคร่าเหล็กให้ใช้ประกบคู่กัน 
2.8.3 การติดตั้งแผ่นยิบซั่มบอร์ดให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปล่อยชนิดชุบแข็งแบบ  BLACK  PHO 

PHOSPHATED  FINISH  ทุกระยะ 20 ซม. ตาม แนวขอบและทุกระยะ 30 ซม.  ตามแนว
กลางแผ่นหรือตามกรรมวิธีตามผู้ผลิต 

2.8.4   เสร็จแล้วปิดเทปรอยต่อทั้งหมดรวมทั้งรอยต่อระหว่างแผ่นยิบซั่มกับผนังหรือฝ้า คสล. (ยกเว้น
ส่วนที่มีบัวปิด) และฉาบเรียบตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
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2.8.5 ในกรณีที่เข้มงวดในการป้องกันเสียง เคร่าตวัสุดท้ายที่ชนผนังอ่ืนหรือเสาอาคารให้อุดด้วยวัสดุ
เส้นอุด 

2.9  ผนังไม้อัด บุลามิเนต (LAMINATED PLASTIC SHEET) 

ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ผนังตกแต่งไม้ ให้ใช้ไม้ท าโครงเป็นเนื้อแข็ง ขนาด 1” x 2” 
อบแห้งสนิท ได้ขนาด ไม่บิดเบี้ยว ไม่มีต าหนิ ปราศจากมอดแมลงกินไม้ ปิดด้วยไม้อัด 10 มม. เว้นร่องกว้าง 
1 ซม. คุณภาพและมาตรฐานเนื้อไม้  

การเข้าไม้ เข้ามุมหรือต่อไม้ ต้องเข้าเดือย เข้ามุม ห้ามตีชน รอยต่อต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อ
เดียวกัน การเจาะเลื่อย ยึด หรือชักร่องต้องประณีตได้ฉากเหลี่ยมสม่ าเสมอ ได้ระดับแนวดิ่งและแนวตั้ง 

แผ่นพลาสติกลามิเนต  
 พลาสติกลามิเนตท าจากชั้นเส้นใย  เคลือบเรซิ่นด้วยแรงอัดความร้อน สีผิวลวดลายตามท่ีระบุใน

แบบหรือผู้ออกแบบอาจเลือกขณะก่อสร้าง 
 ความหนาถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 โดยทั่วไปให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ส าหรับบุผิวแนวราบ และหนาไม่น้อยกว่า 0.8 ม.ม. 

ส าหรับบุผิวในแนวตั้ง  ชนิดทนความร้อนและรอยขีดข่วน 
 การบุผิวชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ใช้เครื่องจักรบุส าเร็จจากโรงงานให้มากที่สุด 
 การบุผิวลามิเนท ห้ามต่อแผ่นโดยไม่จ าเป็นยกเว้นจะได้รับอนุมัติจากผู้ออกแบบ 
 การบุผิวที่หน้างานต้องตัดแต่งแผ่นให้ได้ขนาดใกล้เคียงกับพ้ืนที่กรุผิวแล้วท าความสะอาดให้

ปราศจากฝุ่น  เศษไม้  ทุกซอกมุมก่อนที่จะทากาวยางให้ทั่วถึงสม่ าเสมอ ผิวส่วนที่จะประกบให้
ประกบติดกันและอัดติดแน่นเรียบสม่ าเสมอไม่มีฟองอากาศ  หรือเป็นคลื่น  แล้วอัดด้วยแม่แรง
หรือสิ่งกดทับอ่ืนๆ จนกว่ากาวแห้งสนิท และแต่งขอบมุมเล็กน้อย   

การปิดขอบ, การจบ และการแบ่งแนววัสดุ (EDGE STRIPS, ENDS & DIVISION) 
 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบ SHOP DRAWING ให้สถาปนิกพิจารณาก่อนด าเนินการ 
 การปิดขอบ (EDGE STRIPS) ให้ใช้ ไม้สักหรือไม้อ่ืนตามที่ระบุ ส าหรับการย้อมสี และใช้ไม้สัก 

ส าหรับการพ่นสีหรือเป็น PVC STRIPPING ฯลฯ ตามท่ีระบุในแบบ  การจบและรอยต่อระหว่าง
วัสดุต่างชนิดจะต้องเรียบสนิทหรือมีร่อง (GROOVE) หรือมีวัสดุเส้นฝังตลอดแนวที่ประณีตสวยงาม 

2.10.  ผนังอลูมิเนียม (Aluminum) และ อลูมิเนียม คอมโพสิท (Aluminum Composite) 

2.10.1. ผนังอลูมิเนียม 

 รายการข้อก าหนดงานผนังอลูมิเนียม ให้ใช้ตามที่ระบุใน บทที่ 6 หมวด 5 งานประตู/หน้าต่าง/
ผนัง(งานอลูมิเนียม) 

ก่อนด าเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบด้วยการเสนอชิ้นตัวอย่าง 
(SAMPLE)  ของวัสดุทุกชนิด รวมทั้งวัสดุการท าผิวต่างๆ ฯลฯ  ตามที่ระบุในแบบ 

2.10.2. ผนังอลูมิเนียม  คอมโพสิท 

2.10.2.1. ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน, วัสด,ุ อุปกรณ์ ในการประกอบโครงเหล็ก, ประกอบขึ้นรูป
แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทตามรูปแบบที่ระบุ และท าการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทเข้า
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กับโครงผนัง หรือโครงหลังคาดังกล่าวด้วยฝีมือประณีต ตรงตามความประสงค์การใช้งาน 
รวมทั้งรับผิดชอบการรับประกันคุณภาพวัสดุ แทนผู้ผลิต ตามระยะเวลาที่ตกลงกันด้วย  

2.10.2.2. วัสดุ  

1)  แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท หากไม่ระบุในแบบให้เป็นวัสดุแผ่นที่ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียม
ความหนา รวมใส้กลางไม่น้อยกว่า  

ระหว่างการก่อสร้างต้องปิดผิวหน้าวัสดุด้านที่ท าสีด้วยPROTECTIVE  FILM  
ซึ่งแผ่นฟิล์มนี ้ต้องมีคุณสมบัติสามารถปิดผิวหน้าของวัสดุได้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
โดยไม่มีผลท าให้เกิดคราบบนผิวหน้าของวัสดุ แผ่นฟิล์มนี้ให้ติดอยู่จนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
แล้วจึงลอกออกเมื่อผู้ว่าจ้างประสงค์จะเข้าใช้อาคาร 

ด้านหลังของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ต้องเคลือบด้วย SERVICE COAT เพ่ือ
ป้องกันผิวอลูมิเนียมจากการผุกร่อน และ รอยขีดข่วน  

2)  วัสดุยาแนว SILICONE ที่ใช้ยาแนวระหว่างแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ต้องมีคุณสมบัติที่ทน
ต่อสภาพอากาศร้อน และแสงแดดจัดไม่มีคราบน้ ามันซึมออกมา ผู้ผลิตวัสด ุSILICONE ต้อง
รับประกันคุณภาพการยึดเกาะของ SILICONE ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น 10 ป ี

2.10.2.3.  การติดตั้ง 

1)  ติดตั้งด้วยระบบ Fixing system (Sealing joint) 
2)  ให้จัดท า SHOP DRAWING เพ่ือตรวจสอบขนาดและรูปแบบใช้งานจากสภาพพ้ืนที่จริง ส่ง

ขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ ก่อนปฏิบัติงานติดตั้งจริง 
3) การติดตั้งในแนวผนัง จะต้องได้แนว ได้ดิ่ง และได้ระดับ และต้องตรวจสอบการติดตั้งโดย

การทิ้งดิ่ง และใช้เชือกดึงจับระดับทั้ง 2 แนวตลอดเวลา 
4)  การติดตั้งในแนวขอบหลังคา จะต้องได้แนวลาดเอียงตามองศาหรือระดับที่ระบุ และต้อง

ตรวจโดยการใช้เชือกดึงจับระดับหัว-ท้ายตลอดเวลา 

2.11. ผนังติด Wall Paper 

ก่อนด าเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบด้วยการเสนอชิ้นตัวอย่าง 
(SAMPLE)  ของวัสดุทุกชนิด รวมทั้งวัสดุการท าผิวต่างๆ ฯลฯ  ตามที่ระบุในแบบวัสดุ 

   ก าหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุผสมไวนิล ชนิดสามารถท าความสะอาดผิวได้ รายละเอียด
ตามท่ีก าหนดในรูปแบบ กรรมวิธีการติดตั้งตามบริษัทผู้ผลิต 

2.12. บัวเชิงผนัง & บัวฝ้าเพดาน 

ชนิดวัสดุและขนาดบัวให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ 

 กรรมวิธีในการติดตั้ง  ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ผลิต กรณีติดบัวเรียบเสมอผิวผนัง  
ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมลดระดับปูนฉาบโดยใช้ไม้ขนาดกว้างหนาเท่ากับบัวติดไว้ชั่วคราวขณะฉาบปูน  เมื่อ
ปูนฉาบแห้งจึงแกะไม้ออก  เพ่ือเตรียมติดบัวต่อไป   

บัวไม้เชิงผนังไม้ให้ยึดโดยการฝังพุกไม้ ทุกระยะไม่เกิน 50 ซม.  บัวที่ติดตั้งเรียบร้อย
แล้วจะต้องประณีตแข็งแรง  ตั้งฉาก  ได้ระดับท้ังแนวตั้งและแนวนอน  รอยต่อจะต้องคัด 
ไม้ให้ลายและสีกลมกลืนกัน มีช่องว่างไม่เกิน 1 ม.ม. อุดแต่งสีเรียบสนิท  เสร็จแล้วท าสีตามที่ระบุในแบบ 
และท าความสะอาดให้เรียบร้อย     

4 มม.



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                             รายการประกอบแบบก่อสร้าง                                                                                             72 

2.13.  งานฝ้าเพดาน  

                   โครงเคร่าไม้ทั่วไปให้ใช้ไม้เนื้อแข็งทาเชลไดรท์หรือไม้ยางอัดน้ ายากันปลวกขนาด 1 1/2” ระยะ  
60x60 ซม.  ส าหรับโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีใช้ระยะไม่เกิน 40 x 100 ม. ส่วนโครงเคร่าทีบาร์ใช้เหล็กอาบสังกะสี  
ด้านนอกชุบสีขาว ใช้ระยะตามที่ระบุในแบบ 

2.14.1. แผ่นฝ้ายิบซั่มบอร์ดมีคุณภาพเทียบเท่า (มอก.) ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ความหนา 9 
มม. ชนิดและขนาดตามที่ระบุในแบบ ส าหรับห้องที่มีความชื้นเช่นห้องน้ าให้ใช้ยิบซั่มบอร์ด
ชนิดกันความชื้น 

2.14.2. ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป  ใช้แบบแคลเซี่ยมซิลิเกตบอร์ด 100% Asbestos Free  

2.14.3 ฝ้าชนิดยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน รอยต่อระหว่างแผ่น รอยต่อกับผนัง 
หรือเสา หรือรอยต่อหักมุมจะต้องปิดด้วยผ้าเทปยกเว้นส่วนที่มีบัวปิด 

2.14.4 ฝ้าอลูมิเนียมเคลือบสี  ชนิดและขนาดให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ  การติดตั้งให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต 

2.14.5   การติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องศึกษารอยต่อแนวระดับและท าความเข้าใจระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างละเอียดเพ่ือมิให้โครงฝ้ากีดขวางทางเดินท่อไฟ,ประปา และระบบปรับอากาศ ฯลฯ  
ตลอดจนเตรียมการเจาะเว้นช่องและการยึดโยงส าหรับงานเหล่านั้น เช่น ดวงโคม พัดลมหรือ
หัวจ่ายระบบปรับอากาศ ฯลฯ 

2.14.6 กรณีจ าเป็นต้องเตรียมช่องเปิดฝ้าเพดานส าหรับซ่อมแซมท่อ  ผู้รับจ้างต้องท าช่องเปิดขนาดไม่
เล็กกว่า  60 x 60 ซม. ในต าแหน่งที่สถาปนิก/ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก าหนด   

2.14.7 ฝ้าเพดานทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับได้แนวเรียบร้อยไม่สะดุดไม่มีรอยขูดขีด บิ่น
กะเทาะ หรือเปรอะเปื้อน 

2.14.  ตัวอักษรแสดงสาขาของส านักงาน(ป้ายหน้าธนาคาร) 

ระหว่างที่ด าเนินการติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องมีผ้าหรือ พลาสติกคลุมไว้ 
และใช้จาระบีเคลือบส่วนที่เป็นสแตนเลสและ/หรือโลหะ เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก่อนส่งมอบงาน
ให้แก่เจ้าของงานผู้รับจ้าง ต้องท าความสะอาดทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง แกะป้ายต่าง  ๆ และเช็ดถูส่วนที่เป็นส
แตนเลส และ/หรือโลหะด้วยผ้าสะอาดจนเป็นเงางาม 

หมวดที่ 3   งานไม้  
ชนิดและประเภทของไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.1 ประเภทของไม้ที่ใช้ในงานไม้  

3.1.1 ไม้เนื้อแข็ง ทนแรงประลัยได้ 700 - 1000 KSC ใช้ส าหรับโครงสร้างส่วนที่ต้องรับความ
แข็งแรง เช่น คาน ตง โครงหลังคา เสา พ้ืน วงกบประตูหน้าต่าง ฯลฯ ได้แก่ ไม้มะค่าโมง แดง 
ประดู ่ ตะเคียนทอง เต็งรัง หลุมพอ ฯลฯ การใช้งานควรใช้ไม้ที่ได้รับอนุมัติชนิดเดียวกันทั้ง
โครงการ เพ่ือให้สีเหมือนกันทั้งหมด 

3.1.2 ไม้เนื้ออ่อน ใช้ส าหรับส่วนที่ไม่ต้องการความแข็งแรงนัก ใช้งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ งานโครง
เคร่าฝ้าเพดาน งานชั่วคราว  ทนแรงประลัยได้ไม่น้อยกว่า 500 KSC เช่น ไม้พลวง ไม้ยาง 
อินทนิน กราด กระบาก สยา พยอม ไข่เขียว ฯลฯ หากใช้งานถาวรต้องน าไปอัดน้ ายาก่อน  
ไม้จะต้องเก็บกองไว้ให้เป็นระเบียบ ยกพ้ืนลอย ไม่มีน้ าขังและให้มีลมโกรกได้ตลอดเวลา 
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3.2 คุณภาพของไม้  

3.2.1 ไม้ทั่วไปที่น ามาใช้ต้องไม่ผุเปื่อยยุ่ย  คดงอ  มีตา หรือ รูมอด เป็นกลุ่ม  แตกร้าวหรือแหว่ง
มากจนเสียก าลัง 

3.2.2 กระพ้ี ยอมให้มีได้ส าหรับงานก่อสร้างชั่วคราว  หากเป็นงานก่อสร้างถาวรจะมีมากกว่า 10 % 
ของพ้ืนที่หน้าไม้ไม่ได้ หรือมิฉะนั้นก็ต้องอัดน้ ายาเสียก่อน 

3.2.3   เสี้ยนขวาง มุมของเสี้ยนขวางต้องไม่ชันกว่า 1 ใน 15 กับแนวขอบไม้ทางยาว 

3.2.4   ห้ามใช้ไม้ท่ีมีน้ าหนักเบากว่าปรกติ เมื่อเทียบกับไม้ชนิดเดียวกันที่มีขนาดเท่ากัน 
3.2.5 ไม้ที่ใช้จะต้องอบจากโรงงานจนมีความชื้นเหลืออยู่ไม่เกิน 12 %  หากปรากฏว่าส่วนต่างๆ 

ของไม้ซึ่งประกอบขึ้นมานั้นเกิดการแตกร้าว หดตัว เกินกว่าธรรมชาติของไม้ที่อบแห้งภายใน
ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน หลังจากติดตั้งแล้ว  ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า  
แต่อย่างใด 

3.2.6. ขนาดของไม้ต่างๆที่ก าหนดไว้ในแบบและรายการ (ยกเว้นไม้สัก) เมื่อตกแต่งเรียบร้อยพร้อมที่
จะน าไปติดตั้ง จะต้องเหลือขนาดไม่เล็กกว่าก าหนด ดังนี้ 

 
 ขนาดทีก่ าหนด(นิ้ว)      1/2         3/4             1           1-1 1/2           2          2-2 1/2            3" 
ขึ้นไป 
 ขนาดที่แต่งแล้ว            3/8         5/8         13/16         1-1/4       1-3/4        2-1/4       ลดลงไม่
เกิน 3/8" 

 
 
หมวดที่ 4   งานปอ้งกันความร้อน ความชื้นและกันซึม  

ชนิดและขนาดวัสดุให้เป็นไปตามท่ีระบุในแบบ 

4.1. ระบบป้องกันการรั่วซึม และ ระบบกันซึมหลังคา 

1.) ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน, วัสด,ุ อุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นอื่น ๆ ในการก่อสร้าง
ระบบกันซึม ตามที่ระบุในรายละเอียดนี้จนเสร็จ 

 งานระบบกันซึม หมายรวมถึง งานป้องกันในส่วนหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนใต้
ดิน ติดดิน ถังเก็บน้ า และบ่อบ าบัดน้ าเสีย ตามที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง 

2.) วัสดุ     แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 

2.1.)  น้ ายากันซึมชนิดผสมคอนกรีต (WATERPROOFING ADMIXTURE) 
2.2.)  แผ่นกันน้ า (WATER STOP) 
2.3.)  น้ ายากันซึมชนิดผสมปูนฉาบ และปูนทรายปรับระดับ 
2.4.)  น้ ายากันซึมชนิดพ่นบนผิวคอนกรีต เพื่อท าปฏิกิริยาเคมี 
2.5.)  ระบบกันความชื้นส าหรับพื้นติดดิน หรือพ้ืนชั้นที่ 1 
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3.) น้ ายากันซึมชนิดผสมคอนกรีต 

3.1.)  การผสมน้ ายากันซึมในงานคอนกรีตอาจจะผสมน้ ายาหน่วงการก่อตัวในคอนกรีตโครงสร้าง หรือ 
เป็นสารผสมในคอนกรีต เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ า มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน ASTM  
C 494 TYPE A 

3.2.)  ส่วนของอาคาร หรือโครงสร้าง ที่ต้องผสมน้ ายากันซึม มีดังนี้คือ 
      -  พ้ืน และผนังคอนกรีตส่วนที่อยู่ต่ ากว่าระดับดิน และที่อยู่ติดดิน 
      -  ถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ที่อยู่ใต้ระดับดิน 
      -  พ้ืน และผนังสระน้ า 

3.3.)  การก่อสร้าง  
-  การผสมน้ ายากันซึม ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตทุกประการ 
- การเทคอนกรีตส่วนที่ต้องการป้องกันการซึมผ่านของน้ า จะต้องต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน

ตลอด กรณีมีความจ าเป็นจะต้องหยุดการเทคอนกรีต ต้องเตรียม CONSTRUCTION 
JOINT ที่กันน้ าได้ที่จุดนั้น โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

4.) แผ่นกันน้ า (WATER STOP) 

4.1.)  ให้ใช้ฝังในคอนกรีต ขนาดความกว้างของแผ่นที่ใช้ ให้เหมาะสมกับความหนาของคอนกรีตตาม
ค าแนะน าของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

4.2.)  ลักษณะการใช้ในส่วนที่ต้องท าการกันซึม ด้วยแผ่นกันน้ า 
- ทุกต าแหน่งที่มีการหยุดงานคอนกรีต 
- รอยต่อระหว่างพ้ืน และผนัง 
- ตามค าสั่งของสถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

4.3.)  แผ่นกันน้ าที่ใช้มี 2 ประเภท คือ ชนิดส าหรับงานคอนกรีตใต้ดิน และติดดินให้ใช้ UA PVC และ
ชนิดส าหรับงานหลังคา, สระน้ า และรางน้ า ให้ใช้ WATER STOP RX  

5.) น้ ายากันซึมชนิดผสมปูนฉาบ และปูนปรับระดับพื้น 

5.1.) บริเวณท่ีจะต้องผสมน้ ายากันซึมชนิดนี้ ได้แก่ ปูนฉาบ และปูนปรับระดับส าหรับพ้ืนห้องน้ า 
ผนังห้องน้ า ผนังภายนอกท้ังหมด พ้ืน / ผนัง คสล. ที่อยู่ใต้ระดับดิน  พ้ืนเฉลียง พ้ืนทางเดินมี
หลังคาคลุมให้ลักษณะกึ่งกลางแจ้ง (SEMI - OUTDOOR) 

5.2.)  การผสมน้ ายากันซึม ให้ผสมตามค าแนะน าของผู้ผลิต 
6.) ระบบกันความชื้นส าหรับพ้ืนของอาคารที่ติดดิน หรือพ้ืนชั้นล่าง(พ้ืนชั้นที่ 1) 

6.1.)   บริเวณท่ีต้องด าเนินการตามระบบนี้ ได้แก่ พ้ืน คสล. ชั้นล่างของอาคาร ส่วนที่อยู่บนโครงสร้าง
ทั้งหมด ยกเว้น ถนน หรือทางเท้าท่ีไม่มีหลังคาคลุม 

6.2.)   ก่อนเทพ้ืน คสล.ให้ด าเนินการโดยถมทรายอัดแน่น  ปูแผ่นพลาสติก POLY ETHYLENE หนา 
0.25 มม. ให้ทั่วทั้งบริเวณ แล้วจึงเทคอนกรีตหยาบหนาประมาณ 5 ซม. เพ่ือท าหน้าที่เป็น 
FORMWORK  ส่วนรับพื้น คสล. 

6.3.)  พ้ืน คสล. ให้ผสมน้ ายากันซึมตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น 
6.4.)  ในกรณีที่ใช้พ้ืนส าเร็จรูป PRECAST CONCRETE ให้ด าเนินการโดยเว้นช่องว่างระหว่างพ้ืน และ

ดินถม ประมาณ 60 ซม.   
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7.) วัสดุยาแนวรอยต่อ (SEALANT) 

รอยต่อรอบวงกบประตูหน้าต่าง กระจก ผนังส าเร็จรูปให้ใช้  SILICONE  SEALANT 
ตามชนิดที่เหมาะสม (ส่วนที่สัมผัสแสงแดดภายนอกให้ใช้ชนิดทนรังสี UV) หรือชนิด POLYSULFIDE BASE 
หรือ POLY URETHANE BASE ตามท่ีระบใุนภาคผนวก   

รอยต่องานถนนให้ใช้ JOINT SEALANT  ตามมาตรฐาน ASTM-D3406   

การยาแนวจะต้องท าด้วยความประณีต เรียบสม่ าเสมอ โดยการติดเทปตลอดแนวทั้ง 2 
ข้าง เพ่ือป้องกันการเปื้อนผิววัสดุ  หากเกิดรอยเปื้อนต้องล้างออกด้วยน้ ายาเคมีให้หมด  ห้ามทาสีทับโดย
ไม่ได้ล้างเด็ดขาด 

4.2. การป้องกันความร้อนใต้หลังคา   

1.) ขอบเขตของงาน    

ติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อนได้แก่ 

1.1.)  ใต้หลังคา METAL SHEET ที่อาคารส านักงานทั้งหมด 
1.2.)  ส่วนใช้สอยใต้หลังคาคอนกรีต ที่กั้นเป็นห้องใช้สอย รวมทั้งห้องเครื่องลิฟต์ (ถ้ามี) ให้เป็นไป

ตามท่ีระบุในแบบ 
1.3.)   ใต้พ้ืนคอนกรีตของเฉลียงกลางแจ้ง ที่กั้นเป็นห้องใช้สอย  

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน, วัสด,ุ อุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นอื่น ๆ ในการติดตั้งระบบ
ป้องกันความร้อนตามท่ีระบุในรายละเอียดนี้จนเสร็จเรียบร้อย 

2.) วัสดุ 

  ให้ใช้ตามที่แบบก าหนด ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ 

3.) การติดตั้ง 

3.3.) ฉนวนใยแก้ว  ชนิดหุ้มฟอล์ย โดยรอบ 
-  กรณีโครงหลังคามีฝ้าเพดาน ให้ปูบนโครงฝ้า 
-  กรณีโครงหลังคาไม่มีฝ้า   ให้ปูบนตะแกรงลวดชุบสังกะสีซึ่งเชื่อมติดกับจันทัน 
-  ในกรณีที่มีช่องลมกลับ (RETURN AIR CHAMBER)  ส าหรับระบบปรับอากาศ  จะต้องตี

กล่องปิดส่วนที่มีฉนวนใยแก้วอย่างมิดชิด 
 3.4.)  กรรมวิธีการติดตั้ง  การตัด  การต่อ  การซ่อมแซมรอยต่อและรอยขาดให้ด าเนินการตาม   

มาตรฐานของผู้ผลิต 

หมวดที่ 5   งานประตูหน้าต่าง  

ประตูหน้าต่างที่น ามาติดตั้งในงานก่อสร้าง จะต้องเป็นไปตามแบบและรายการ  และผู้รับจ้าง
จะต้องวัดขนาดประตูหน้าต่างที่แท้จริงโดยละเอียด จากสถานที่ก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง 
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5.1 ประตูหน้าต่างไม้ และวงกบ (งานไม้) 

5.1.1   ประตูหน้าต่าง และวงกบประตูที่ใช้  ต้องได้ฉาก ไม่บิด แอ่น งอ แตก หรือมีต าหนิ  อุปกรณ์
ประตูหน้าต่าง ที่น ามาใช้ต้องเป็นของใหม่ คุณภาพดี ขนาด และชนิดที่เหมาะสมกับการใช้
งาน 

5.1.2 บานประตูหน้าต่างและวงกบ จะต้องประกอบส าเร็จจากโรงงาน ห้ามประกอบขึ้นเองเว้นแต่
กรณีขนาดไม่มาตรฐาน  ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาปนิก 

5.1.3   การเข้าไม้วงกบ ใช้วิธีเจาะเดือยบากประกับเข้ามุม 45 องศาแนบสนิท และยึดด้วยตะปูเกลียว
ซ่อนหัวตะปูอัดแน่น ก่อนลงมือปฏิบัติงานการหดตัวของวงกบจากสภาพอากาศสดถึงแห้งใน
อากาศต้องไม่เกิน 3% 

5.1.4 ประตูไม้อัดที่ใช้ภายนอกอาคารหรือใช้กับห้องน้ า ใช้ชนิดกันน้ า  
5.1.5 การขนส่งและการจัดเก็บจะต้องอยู่ในสภาพแห้งเสมอ มีหลังคาปิดปกคลุมมิดชิด และห้ามวาง

ตั้งโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ  

          วงกบที่น าเข้ามาในหน่วยงานชนิดท าผิววานิชหรือแลกเกอร์จะต้องทาแชลแล็คขาว  
1 ครั้ง ก่อนติดตั้ง และชนิดท าผิวยูริเทน ให้ทายูริเทนก่อน 1 ครั้ง หรือเคลือบด้วยวัสดุกันน้ า
ปูนที่เหมาะสม 

           ไม้ที่น ามาใช้ท าบานประตู /หน้าต่าง และวงกบ ต้องได้คุณภาพดังที่ระบุในหมวดที่ 3 
(งานไม้)และตรงตามท่ีในแบบระบุให้ใช้ว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็ง  

5.2 ประตู-หน้าต่าง วงกบ บานเปิดเหล็ก (งานเหล็กรูปพรรณ) 

5.2.1 ขนาดและชนิดเป็นไปตามที่ระบุในแบบ   ภายในทาสีรองพ้ืนกันสนิมภายนอกชุบสีจาก
โรงงานหรือรองพ้ืนกันสนิมแล้วเคลือบทับด้วยสีน้ ามัน 

5.2.2 การประกอบบานประตู หน้าต่างและวงกบ ตลอดจนการพับการเข้ารูป จะต้องกระท าโดย
เครื่องจักรส าเร็จจากโรงงาน ยกเว้นที่ก าหนดให้ประกอบขึ้นเองตามรูปแบบ 

         5.3    การติดตั้งประตูหน้าต่างและวงกบ  

5.3.1 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ประตูขนาดมาตรฐานให้ติดบานพับขนาด 4” ชุดละ 3 ตัว  หน้าต่าง
บานเปิดมาตรฐานให้ใช้บานพับ ชุดละ 2 ตัว 

  กลอนล่าง (ถ้ามี) ยาว 4” 
  กลอนบน (ถ้ามี) ยาวไม่น้อยกว่า 8” 
  กลอนบานเลื่อนให้ใช้ชนิดฝังในบาน 

5.3.2   ผู้รับจ้างจะต้องท าการติดตั้งประตูหน้าต่างให้มั่นคงแข็งแรง ได้ดิ่ง ได้ฉาก เปิด ปิด ได้สะดวก 
ไม่มีเสียงดัง เมื่อปิดจะต้องสนิทเรียบร้อย มีการป้องกันการรั่วไหลของน้ าฝนได้เป็นอย่างดี  
เมื่อเปิดจะต้องมีขอยึด หรือมีอุปกรณ์รองรับมิให้เกิดความเสียหาย กับประตูหน้าต่างหรือผนัง
การประกอบและติดตั้งจะต้องประณีตใช้ช่างฝีมือดีและมีความช านาญ 

5.3.3   การยึดไม้วงกบติดกับเสาเอ็น คสล. ให้ตั้งวงกบพร้อมเทเสาเอ็นโดยตีตะปู 3”  ทุกระยะ 15 
ซม.  จ านวน 2 แถว                
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5.3.4. ถ้าได้รับอนุมัติให้ตั้งเสาเอ็นก่อนหรือที่ติดกับเสา คสล.ให้ฝังพุกไม้ขนาด 4"x 1"x 2"  ก่อนแล้ว
ใช้ตะปูเกลียวซ่อนหัวยึดซิกแซกทุกระยะ 40 ซม. แต่งสีให้กลมกลืน  ห้ามใช้ตะปูคอนกรีตตอก
ยึด 

5.3.5 การติดตั้งวงกบโชว์เนื้อไม้  ให้ใช้ไม้ตีประกับยึดโยง  ห้ามตีตะปูบนวงกบโดยเด็ดขาด เว้นแต่
กรณีทาสีน้ ามันซึ่งสามารถแต่งสีได้  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ตีไม้ปิดเหลี่ยมที่เสี่ยงต่อความ
เสียหายขณะก่อสร้าง 

5.3.6 การติดตั้งบานสามารถปรับไสแต่งได้เล็กน้อย  แต่ห้ามตัดต่อหรือหนุนบาน  ควรเว้นช่องระหว่าง
บานและวงกบให้พอเหมาะเผื่อการท าสีภายหลัง  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีช่องว่างระหว่าง
ผิวด้านบนและด้านข้างประมาณ 2 มม.  ด้านล่างประมาณ 5 มม. 

5.3.7. การติดตั้งวงกบเหล็กกับผนัง เสา หรือคาน คสล. จะต้องเชื่อมเหล็ก D 9 มม. ทุกระยะ 20 
ซม.ฝังในเสาคานหรือเอ็น คสล. น๊อต หรือสกรู ที่มองเห็นทั้งหมดจะต้องใช้ชนิดฝังหัวเรียบใน
เหล็ก 

5.3.8 การติดตั้งอุปกรณ์ (HARD WARE) จะต้องใช้ TEMPLATE ก าหนดต าแหน่งก่อนเจาะเพ่ือ
ป้องกันการผิดพลาด  เสร็จแล้วต้องปิดป้องกันให้เรียบร้อยขณะท าสี 

5.3.9 การป้องกัน การรั่วซึมให้ยาแนวรอยต่อระหว่างวงกบกับผนังหรือเสาด้วย CAULKING 
COMPOUND  ชนิด SILICONE RUBBER  โดยได้รับการเห็นชอบจากสถาปนิก/ผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้าง 

  5.3.10 เมื่อตดิตั้งเสร็จแล้วจะต้องป้องกันความเสียหายจากการกระแทก น้ าปูนและสี โดยอาจใช้ 
PLASTIC TAPE ปิดจนกว่าจะตรวจรับงาน 

5.4  ประตู/หน้าต่าง/ผนังอลูมิเนียม (งานอลูมิเนียม) 

         ผู้รับจ้างต้องแสดงแบบรายละเอียดหน้าตัด วัสดุอุปกรณ์ การติดตั้งมาตรส่วน 1:1 พร้อมทั้งประกอบ
ชุดตัวอย่างและทดสอบ  ให้สถาปนิก/ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนการด าเนินการ  และถือว่าผู้รับจ้างเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบท าการออกแบบปรับปรุงหน้าตัด กรรมวิธีและเทคนิคในการติดตั้งท้ังหมด
เพ่ือป้องกันปัญหาการแตกร้าว บิดโก่ง การรั่วซึมตลอดจนสามารถต้านแรงลมและรับน้ าหนักส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ยึดโยงอย่างเหมาะสม 

5.4.1  วัสดุและอุปกรณ์ 

ก. คุณสมบัติของอลูมิเนียม   

-  เนื้อและผิวอลูมิเนียม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอลูมิเนียมเจือ (ALLOY)  
ตาม (มอก.) 

- ขนาดหน้าตัดอลูมิเนียม  ถ้าในแบบมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน จะต้องมีความหนาของส่วน
โครงสร้าง (Allowable Tolerance) ตามมาตรฐานการรีดโลหะสากล ตาราง 5.4.1 

ข. แถบยางกันซึม (WEATHER SEAL GASKET)         
        ยางอัดกระจกให้ใช้ชนิด NEOPRENE ส่วนชนิด EPDM สีด า สามารถใช้ได้กับส่วนที่ไม่ถูก
แสงแดด โดยมีความยืดหยุ่น 40 (+ - 5) ตาม ASTM C509-7 
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         ตาราง 5.4.1. ขนาดหน้าตัดความหนาของส่วนโครงสร้างอลูมิเนียม   

ชนิดกรอบบาน ขนาดข้ันต่ า ความหนาขั้นต่ า 

กรอบประตูบานสวิง  ไม่เล็กกว่า 45 x 49 ม.
ม. 

ไม่น้อยกว่า 2.3 มม. 

กรอบประตูบานเลื่อนรางแขวน - ไม่น้อยกว่า 2.3 มม. 

กรอบหน้าต่างบานกระทุ้ง หรือ บานผลัก - ไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 

กรอบประตูหน้าต่างบานเลื่อน - ไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 

วงกบและช่องแสงติดตาย - ไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 

ความหนาของคิ้วและส่วนประกอบ - ไม่ต่ ากว่า 1 มม. 

เกล็ดอลูมิเนียมชนิดพับปลายกันน้ าฝน - ไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 

                           ค. แถบใยกันซึมกั้นอากาศ (PILE  WEATHERSEAL) 
                                     ส าหรับบานกระทุ้งหรือบานเปิดชนกับวงกบหรือชนกับบานอื่นให้ใส่ BULB SEAL  
                               ชนดิ NEOPRENE ส่วนบานเลื่อนหรือบานสวิงที่เสียดสีกับวงกบหรือบานอ่ืนตามแนวตั้ง 
                               ให้ใส่ สักหลาด (WOVEN POLY) ความยาวของใยที่ใช้ต้องมากกว่าช่องห่างโดยตลอดแนว 

ง. วัสดุยาแนวรอยต่อและกันซึม (JOINT SEALANT) 
                                        รอยต่อรอบวงกบทั้งภายนอกและภายในส่วนที่ติดแนบกับปูน คอนกรีต ไม้ หรือวัสดุ 
                              อ่ืนใด ให้ใช้ SILICONE SEALANT ส่วนรอยต่อระหว่างกระจกและอลูมิเนียมในส่วนที่จะต้อง 
                              รับแรงลมให้ใช้  STRUCTURAL SILICONE SEALANT และส่วนที่สัมผัสแสงแดดจะต้องเป็น 
                               SILICONE ชนิดทนรังสี UV ทั้งหมด 

จ. แหวนรอง สกรู หมุดย้ า ฉากยึด (FIXING BRACKET)  
                                         สว่นที่อยู่ภายนอกอาคารให้ใช้  STAINLESS STEEL NO.304 ส่วนที่อยู่ภายในอนุญาต 
                              ให้ใช้เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี (ZINC COATING) ด้วยกรรมวิธี (HOT DIPPED GALVANIZED 
                                STEEL)  
                                         พุกพลาสติก ท าด้วย NYLON ระยะยึดห่างกันไม่เกิน 50 ซม. 

5.4.2. อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง (HARDWARE) 

        กลอน มือจับ บานพับ ลูกล้อ ฯลฯ ต้องท าด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน และไม่กัดกร่อน
องค์ประกอบของหน้าต่างและอุปกรณ์หน้าต่างประตูด้วยกันเอง และสามารถรับน้ าหนักและแรง
กระท าที่จ าเป็นได้อย่างเหมาะสม  ถ้าในแบบมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ก าหนดให้ใช้ดังนี้ 

ก. ประตูสวิง 
-  DOOR CLOSER ชนิดฝังในวงกบอลูมิเนียมเหนือประตู แบบ STANDARD 

DUTY,   DOUBLE ACTION HOLD OPEN AT 90º  
-  กุญแจประตูสวิง DEAD LOCK ชนิดฝังในกรอบบานสวิง   
-  FLUSH BOLT ชนิด  ZINC DIECAST แบบ ROUND FRONT  
- HANDLE ท าด้วยท่ออลูมิเนียม D 1 1/2” ยาว 0.30 ม. สีเดียวกับบานประตูยึด

ที่ระดับ  1.10 ม. จากระดับพ้ืน 
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ข.  ประตูสวิงกระจกเปลือย 
-  อุปกรณ์ FITTING ชุดประตูกระจกเปลือยทั้งหมดใช้  DOOR CLOSER ชนิดฝัง

พ้ืน แบบ STANDARD DUTY DOUBLE ACTION HOLD OPEN AT 90 
DEGREE   

ค.  ประตูบานเลื่อน 
-  ROLLER ลูกล้อบานเลื่อนชนิด NYLON-BALL BEARING รุ่น HEAVY DUTY 

ล้อคู่    
-  FLUSH PULL HANDLE W/LOCK กลอนและมือจับประตู ชนิดฝังในกรอบ

บาน 

ง. หน้าต่างบานเลื่อน 

-  ROLLER ลูกล้อบานเลื่อนชนิด NYLON-BALL BEARING รุ่น HEAVY DUTY 
ล้อเดี่ยว           

-  FLUSH PULL HANDLE W/LOCK กลอนและมือจับหน้าต่างชนิดฝังในกรอบ
บาน 

จ. หน้าต่างบานเปิด 

-  อุปกรณ์มือจับล๊อคชนิด CAM HANDLE LOCK   
- SUPPORTING ARMS บานพับชนิดสเตนเลส  
ฉ. หน้าต่างบานกระทุ้ง 

-  มือจับล๊อคชนิด CAM HANDLE LOCK   
-   LIMITED ARMS LOCK บานพับชนิดสเตนเลส   

ช. หน้าต่างบานหมุน (PIVOT WINDOW) 

-  PIVOT HINGE ชนิด ALUMINIUM ขนาด 1/4”   
-  มือจับล๊อคชนิด CUSTODIAL LOCK   

5.4.3 การติดตั้งประตู/หน้าต่าง/ผนังอลูมิเนียม และการป้องกัน 

ก. จะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือและความช านาญ มีเครื่องมือติดตั้ง MULLION ท าการติดตั้งอย่าง
ประณีต แนบสนิทกับปูนฉาบและเอ็นทับหลังโดยจับได้ดิ่งได้ฉาก มั่นคงแข็งแรง เปิดปิด
สะดวก  เมื่อปิดเรียบสนิท  มีการป้องกันการรั่วซึมอย่างดี 

ข.  รอยต่อรอบวงกบประตู/หน้าต่างส่วนที่แนบติดกับคอนกรีต ปูนฉาบ  ไม ้ฯลฯ ทั้งภายในและ
ภายนอกจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบประมาณต้นละ 3/32”รองรับด้วย POLYETHERENE 
JOINT BACKING แล้วอุดด้วย  SILICONE  SEALANT 

ค. การติดตั้งวงกบระหว่างพ้ืนถึงพ้ืนหรือพ้ืนถึงคานชั้นถัดไปต้องเว้นช่องส าหรับการขยับตัว
ประมาณ 10 ม.ม. ตลอดแนว 

ง. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องท าความสะอาดปราศจากปูนพลาสเตอร์ สี ขี้ปูน  

มือจับจะต้องหุ้มป้องกันการเสียหายขณะก่อสร้าง 
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5.6  งานกระจก  

5.6.1  ชนิดและคุณภาพของกระจก 

1) กระจกทุกชนิดจะต้องผลิตด้วยกรรมวิธี FLOAT GLASS  ตาม (มอก.) ความหนาเป็นไปตามท่ี
ระบุในแบบและรายการค านวณแต่ไม่น้อยกว่า 6.0 มม. มีคุณภาพดีผิวเรียบสม่ าเสมอ ไม่เป็น
คลื่นหรือฟองอากาศ  ไม่แตกร้าวปราศจากริ้วรอยขูดขีด เปรอะเปื้อนเป็นสนิม ไม่หลอกตา 
หรือฝ้ามัว ตัดแต่งลบมุมเรียบ  ได้แก่ 

ก.  กระจกใส (CLEAR GLASS) 
ข.  กระจกฝ้า (GROUND GLASS)  
ค.  กระจกผิวลาย (PATTERNED GLASS) 
ง.   กระจกสีตัดแสง (TINTED GLASS) 
จ.   กระจกสะท้อนแสง (HEAT REFLECTIVE GLASS) 

2) กระจกสีเขียวนิรภัยเทมเปอร์ ส าหรับประตู และผนังกระจก ให้ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า 12 มม. 
ในกรณีที่เป็นกระจกครีบของผนังกระจกให้ใช้หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. 

3) กระจกฝ้าให้ใช้ชนิดลายผ้า มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า (มอก.) ขนาด และความหนาตาม
ระบุในแบบ 

4) กระจกโฟลทสีตัดแสง (HEAT ABSORBING FLOAT GLASS) มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า 
(มอก.) ความหนาเป็นไปตามรายการค านวณแต่ไม่น้อยกว่า 6.0 มม. สีกระจกระบุในแบบ  
หรือคัดเลือกภายหลัง 

5.6.2. การประกอบและติดตั้ง 

1) การติดตั้งต้องแน่นไม่สั่นสะเทือน กันน้ ามิให้ไหลซึมผ่าน และต้องค านึงถึงการขยายตัวของ
กระจกด้วย กรอบอลูมิเนียมต้องมี EDPM หรือ NEOPRENE ตามกรรมวิธีที่ระบุรองรับในช่อง
กระจก  โดยติดห่างจากมุมกระจกไม่น้อยกว่า 150 มม.  ส าหรับกรอบเหล็กต้องยึดด้วยคลิ
พอลูมิเนียม และยาแนวด้วยยางอย่างดีโดยตลอด 

2) กระจกจะต้องลบเหลี่ยมมุมไม่ให้มีส่วนแหลมคม ซึ่งก่อให้เกิดแรงเครียดที่ขอบและแตกร้าวได้  

3) ผู้รับจ้างจะต้องขัดกระจกให้สะอาดเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
หมวดที่ 6   งานทาสี  

6.1 ชนิดของสีและการตรวจสอบ 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างและชนิดของสีตามที่ระบุในแบบ หรือเทียบเท่าให้สถาปนิกตรวจและ
เลือกสีก่อนลงมือด าเนินการในเวลาอันควร หรือตามที่ระบุในเงื่อนไข 

6.1.1   สีที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด   ต้องเป็นสีที่ผลิตขึ้นโดยมีตัวยาป้องกันรา หรือสนิมอันเกิดจาก
โลหะหรือป้องกันด่างอันเกิดจากคอนกรีตและก าแพงอิฐ  จะต้องเป็นสีที่มีความคงทนถาวร 
ไม่ร่อนหลุดง่าย  น้ ามันสน (TURPENTINE) และน้ ามนัผสมสี (THINNER) จะต้องเป็นของใหม่
มีคุณภาพดี  ต้องบรรจุกระป๋องหรือภาชนะซึ่งออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงภาชนะท่ีใส่สี
นั้นจะต้องเรียบร้อย  ไม่ช ารุด  มีชื่อบริษัทผู้ผลิต   เครื่องหมายการค้าและเลขหมายต่างๆ ติด
อยู่อย่างสมบูรณ์ ห้ามน าสีชนิดนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้มาใช้หรือมาผสมเป็นอันขาด 
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6.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อสีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต   หรือจากตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทผู้ผลิต 
โดยมีใบรับรองจากบริษัทแจ้งปริมาณสีแต่ละชนิดที่สั่งมาเพ่ืองานนี้   

สีที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ ห้ามน าสีเก่าท่ีเหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเด็ดขาด  
ทุกครัง้ที่จะน าสีเข้ามายังบริเวณก่อสร้าง  จะต้องแจ้งให้สถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างรับทราบ  และตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะน าไปใช้งานได้    

ถ้าจ าเป็นห้ามน ากระป๋องสีที่ใช้แล้วออกนอกบริเวณก่อสร้าง  และเก็บ
รวบรวมไว้ให้สถาปนิก/ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

6.1.3 สีทับหน้าและสีรองพ้ืนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกัน และปฏิบัติตามกรรมวิธีของ
บริษัทผู้ผลิต 

6.2 การเตรียมผิวหน้าของบริเวณที่จะทาสี 

         การทาสีภายนอก ห้ามทาในวันที่อากาศมืดครึ้ม  ส่วนภายในทาได้ในเมื่อพื้นผิวที่จะทาแห้ง
สนิท หลังจากฉาบปูนไม่น้อยกว่า 14 วัน การทาหรือพ่นสีต้องให้ทั่วทุกซอกทุกมุม และสม่ าเสมอ 

6.2.1. ไม้ใหม่และไม้ที่ทาสีแล้วแต่ยังมีสภาพดี  ต้องขัดกระดาษทรายให้เรียบท าความสะอาด
ปราศจากฝุ่น รอยเปรอะเปื้อน ตาไม้และรูต่างๆ ต้องอุดด้วย PUTTY  ขัดให้เรียบอีกครั้ง  
แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ก่อนลงมือทาสีวานิช, แชลแลค หรือสีทับหน้า 

 
6.2.2. คอนกรีต ผิวปูนฉาบหรือซีเมนต์บล็อค  ต้องซ่อมแซมรอยช ารุด อุดให้เรียบเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ให้

แห้งสนิทไม่น้อยกว่า 21 วัน ท าความสะอาด ปราศจากคราบฝุ่นน้ ามัน หรือรอยสกปรกต่างๆ 
ก่อนทาสีรองพ้ืน 

6.2.3 ผนังก่ออิฐโชว์แนว  ถ้ามีรองด่างราขึ้นบนผิว จะต้องล้างด้วย กรดมิวลิเอติคเจือจาง แล้วล้าง
ด้วยน้ าสะอาดตามหลังทันทีจนหมดกรด  ท าความสะอาดทิ้งไว้ให้แห้งไม่น้อยกว่า 15 วันก่อน
เคลือบผิว 

6.2.4   ผิวโลหะ ต้องท าความสะอาดให้ปราศจากคราบฝุ่น ไขมัน และสนิมด้วยการพ่นทรายหรือขัด
กระดาษทรายหรือแปรงลวดไฟฟ้า แล้วเช็ดให้แห้งสะอาดจึงทาสีรองพ้ืนทันที 

6.3  กรรมวิธีการทาสี 

6.3.1   ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานภายใต้ค าแนะน าและการตรวจสอบของผู้ช านาญจากบริษัทผู้ผลิตโดย
ใกล้ชิด  ห้ามทาสีขณะฝนตก  อากาศชื้นจัด  หรือทาบนพ้ืนผิวที่ยังไม่แห้งสนิท  ขณะทาสี
จะต้องให้อากาศระบายเพียงพอ  ภายหลังทาสีเรียบร้อยแล้ว  จะต้องเปิดประตูหน้าต่าง
เพ่ือให้ระบายอากาศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชม. 

6.3.2   หลังทาสีรองพ้ืน การทาสีแต่ละชั้น ต้องรอให้สีที่ทาแล้วแห้งสนิทก่อน  ส าหรับผนัง  หรือ
ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ที่ระบุให้พ่นสี ให้ใช้สีพ่นโดยเฉพาะตามท่ีสถาปนิกก าหนดไว้ในแบบโดย
รองพ้ืนให้เรียบ สม่ าเสมอ 1 ครั้ง แล้วจึงพ่นสีตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตอีก 2 ครั้ง 

6.3.3 ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังไม่ให้สีเปรอะเปื้อนผนัง พ้ืน กระจก ฯลฯ  โดยการปิดคลุมด้วยผ้า
หรือกระดาษอัดให้มิดชิดหากส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ทาสีแล้ว มีการแก้ไขหรือเปรอะ
เปื้อน  ผู้รับจ้างจะต้องแต่งผิวส่วนนั้นๆ และทาสีใหม่  ให้กลมกลืนตลอดทั้งผืน 
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6.3.4   ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้มาตรฐานทาสี ดังนี้ 

ก.  ผิวปูนฉาบและคอนกรีต ให้ทารองพ้ืนตามชนิดของผิวปูน 1 ครั้ง และทับด้วยสี พลาสติค 
2 ครั้ง 

ข.  ไม้ทาด้วยสีน้ ามัน 3 ครั้ง  ทิ้งให้แห้ง 48 ชั่วโมง หรือที่ระบุไว้ในแบบ 
ค.  เหล็ก ให้ทาสีกันสนิม RED LEAD รองพ้ืน 1 ครั้ง และทา ZINC  CHROMATE   อีก 1 ครั้ง 

แล้วทับด้วยสีน้ ามัน (ENAMEL) 2 ครั้ง โลหะชนิดอื่นให้รองพ้ืนตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
ง.  ไม้ทาน้ ามันเคลือบแข็ง (URETHANE) ให้ทา 3 ครั้ง 
 
จ.  ไม้ที่ต้องการโชว์เนื้อไม้ จะต้องรองพ้ืนด้วยแชลแลคขาว 2 ครั้ง  แล้วทับด้วยวานิช  

(VANISH) 1 ครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้ง 16 ชม. ไม้ที่ต้องการย้อมสี ให้ย้อมสีก่อนรองพ้ืน 

ฉ.  กระเบื้องดินเผา หินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง และอิฐโชว์แนว  ให้ทา SILICONE 
WATER  REPELLANT 2 ครั้ง  ทิ้งไว้ให้แห้ง 6 ชั่วโมง 

6.4 งานที่ต้องทาสีและไม่ต้องทาสี 
ถ้าในแบบมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ก าหนดดังนี้ 

6.4.1 งานที่ต้องทาสี  ได้แก่ 
ก.  ส่วนของอาคารและโครงสร้าง คสล. ที่สามารถมองเห็น 
ข.  งานโครงสร้างเหล็ก  ส่วนที่มองเห็นและปกปิดท้ังหมด 
ค.  งานเหล็กส่วนที่ไม่ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วย GALVANIZED  
ง. สัญลักษณ์, เส้นแบ่งแนวและบอกทิศทางจราจร  รวมทั้งเส้นแบ่งแนวที่จอดรถทุกชนิด 

เฉพาะที่พ้ืนอาคาร  และลานจอดรถยนต์ 
6.4.2 ส่วนที่ไม่ต้องทาสีได้แก่ 

ก.   ผนังก่ออิฐฉาบปูนหรือโครงสร้าง คสล. ที่ปกปิดมองไม่เห็น 
ข.   ผิวพ้ืนคอนกรีตขัดมัน หลังคารางน้ า และผิวบันไดคอนกรีต 
ค.   งานไม้ส่วนที่ปกปิดมองไม่เห็นให้ทาเฉพาะน้ ายากันปลวก 
ง.    วัสดุ  กรุผิวตกแต่งส าเร็จรูป 
จ.    ACCOUSTIC  MATERIAL 
ฌ. ผิวที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วย GALVANIZED, ชุบผิวอลูมิเนียม โครเมียม ฯลฯ 

6.4.3. งานท่อ ระบบสุขาภิบาล ส่วนที่อยู่ชั้นล่างก่อนลงสู่บ่อหรือติดต่อภายนอกให้ทาสีตลอดแนว
พร้อมพ่นเครื่องหมายลูกศรชี้ตามความจ าเป็น ส่วนที่อยู่ชั้นถัดไปและในช่องท่อให้ใช้สีพ่น
เครื่องหมายลูกศรชี้เป็นระยะตามความจ าเป็นโดยความเห็นชอบของผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้าง 

6.5  การรับรองคุณภาพ 

6.5.1. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพสี  และฝีมือปฏิบัติงาน 
6.5.2. หากผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการก่อสร้างดังระบุไว้ ข้อใดข้อหนึ่ง  หรือทั้งหมด  สถาปนิก/ผู้

ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างขูดล้างสีที่ทาไว้แล้วออกให้หมดแล้วทาสีใหม่ให้
เรียบร้อย  หรือผู้ว่าจ้างอาจเรียกร้องค่าเสียหายเอากับผู้รับจ้างก็ได้  โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
เงินค่าจ้างเพ่ิมเติมมิได้ 
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หมวดที่ 7  งานภูมิทัศน์ 

ถ้ามิได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้ถือระดับ B.M. (BENCH MARK)  ตามท่ีปรากฏในแบบเป็น
มาตรฐานการถ่ายระดับ  ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมให้ถูกต้องแม่นย าตามแบบอย่างเคร่งครัด  และรักษาหมุดระดับอ้างอิงไว้
ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

7.1   งานเตรียมพื้นที่ 

7.1.1 การเตรียมบริเวณ 

ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนเศษวัสดุ วัชพืช ตอไม้ พุ่มไม้ และสิ่งอันพึงไม่ประสงค์
อ่ืนๆ ในบริเวณท่ีท าการก่อสร้างและให้น าไปทิ้งภายนอกบริเวณท่ีท าการก่อสร้าง  ส าหรับไม้
ยืนต้นและต้นไม้ปลูกใหม่ อนุญาตให้ตัดถอนได้เฉพาะต้นที่ก าหนดเท่านั้น  ส่วนต้นอื่นๆ ที่อยู่
ใกล้บริเวณท่ีท าการก่อสร้างให้ท าการป้องกันมิให้ 
เกิดความเสียหาย  การจะตัดถอนต้นไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนโยกย้ายต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้อง
ท าท้ังสิ้น 

7.1.2 การปักผังต าแหน่งงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องปักผังบริเวณและตรวจสอบต าแหน่งให้ถูกต้อง  และจะต้อง
ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติความถูกต้องก่อนจึงเริ่มงานขั้นต่อไปได้ 
 

 
หมวดที่ 8   ระบบพ้ืนผนังและช้ินส่วนส าเร็จรูป 

การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูป 

8.1. ชนิดและคุณภาพของวัสดุ 

               คอนกรีต เหล็กเสริม ลวดอัดแรง ตลอดจนรอยต่อต่างๆ ให้ปฏิบัติตามแบบ เว้นแต่ผู้รับจ้างจะมี
ข้อเสนอหรือข้อตกลงอ่ืนๆ ตามข้อ 8.2 

8.2. ระบบช้ินส่วนส าเร็จรูป   

         ในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างสามารถเสนอระบบส าเร็จรูปอื่น 
นอกเหนือจากที่ระบุในแบบก็ได้  ทั้งนี้ต้องไม่ท าให้ความแข็งแรงของโครงสร้าง คุณภาพ และความสวยงาม
ลดลง โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียด SHOP DRAWING ตลอดจนรายการค านวณตามทีจ่ าเป็นให้
ผู้ออกแบบ และผู้ว่าจ้าง พิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อนด าเนินการ 

 
8.3.   การหล่อชิ้นส่วนส าเร็จรูป  

                จะต้องหล่อมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมีการควบคุมคุณภาพและขนาดอย่างรัดกุมเป็นที่
น่าเชื่อถือ  โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินมาตรฐาน มอก. 
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8.4. แนวรอยต่อต่างๆ  

                 ชิ้นส่วนผนังส าเร็จรูป และแนวช่องเปิดประตูหน้าต่าง ฯลฯ ผู้รับจ้างสามารถปรับให้
สอดคล้องกันได้ตามความเหมาะสมและสถาปนิก/วิศวกรมีความเห็น  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้ออกแบบ 

8.5.   รอยต่อต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม  

                 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าระบบกันซึมที่เหมาะสมพร้อมรับประกันการรั่วซึมในสภาวะใช้งานปกติ
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

8.6.    การทาสี  

     ผนังส าเร็จรูปที่มีคุณภาพผิวเรียบสวยงามสม่ าเสมอ สามารถทาสีได้โดยไม่จ าเป็นต้องฉาบปูน 
 
หมวดที่ 9   งานหลังคา 

9.1.   ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน, วัสด,ุ อุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ ในการติดตั้งงานหลังคา 

ตามแบบก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย  
งานหลังคา หมายรวมถึง งานดังต่อไปนี้ 

9.1.1  งานหลังคา และรางน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังหมด 
9.1.2. งานหลังคากระเบื้องคอนกรีต 
9.1.3. งานรางน้ าอื่น ๆ ทั้งหมด 

 

9.2. ข้อก าหนดทั่วไป 

9.2.1  ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุงานหลังคาให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนการสั่งซื้อและลงมือก่อสร้าง 
9.2.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWING แสดงรายละเอียด และวิธีการติดตั้งงานหลังคาทุกประเภท ให้ผู้

ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนลงมือก่อสร้าง 
9.2.3 SHOP DRAWING ให้รวมถึงรายละเอียดช่องเปิดทุกชนิดบนหลังคา ส าหรับงานระบบอ่ืนๆ เช่น 

ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
9.2.4 หากจ าเป็นผู้รับจ้างจะต้องขอรายละเอียดเพ่ิมเติมจากสถาปนิก/วิศวกรเกี่ยวกับรายละเอียด ช่องเปิด

ในข้อ 9.2.3 
 

9.3. วัสดุ และการติดตั้ง 

9.3.1  งานหลังคา และรางน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1)   หลังคาคอนกรีต และรางน้ าคอนกรีตทั้งหมด จะต้องท าระบบกันซึมชนิดพ่นด้วยน้ ายากันซึมลง

บนผิว คอนกรีต ตามรายละเอียดในหมวดงานระบบกันซึม 
2)   หลังจากพ่นด้วยน้ ายากันซึมแล้วจึงเทคอนกรีตทับหน้าด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ 

และน้ าโดยท าระดับให้เอียงลาดไปสู่รางน้ าหรือท่อระบายน้ า (ROOF DRAIN) 
3) ในกรณีที่ในแบบมิได้ระบุทิศทาง หรือแนวของการลาด (SLOPE) ให้ผู้รับจ้างท า SHOP 

DRAWING เสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนลงมือก่อสร้าง 
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4) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างทุกระบบ หากมีช่องเปิดในหลังคาคอนกรีต จะต้องขอ
รายละเอียด เพ่ิมเติม หรือด าเนินการตามรายละเอียดในแบบก่อสร้างซึ่งแสดงวิธีการ
ก่อสร้างช่องเปิดเหล่านั้น 

9.3.2. งานหลังคากระเบื้องคอนกรีต  
1) วัสดุหลังคาผลิตด้วยระบบ PRESSING PROCESS ให้ผิดเรียบเนียนได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น 

เคลือบสีด้วยระบบ WATER BASED ACRYLIC PAINT ถึง 3 ชั้น พร้อมผสมสาร UV 
ABSORBER ป้องกันแสงแดดท าลายสีกระเบื้อง ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น  

       400 x 400 ม.ม.  น้ าหนักประมาณ 5.0 กก./แผ่น น้ าหนักคงที่ที่ใช้ในการออกแบบหลังคา 55 
กก./ตร.ม.                                 

2) กระเบื้องและอุปกรณ์หลังคาประกอบด้วย 
-  กระเบื้องผืนหลังคา , กระเบื้องสันหลังคา , กระเบื้องเชิงชาย 
-  ครอบสันหลังคา, ครอบปิดจั่ว, ครอบตะเข้สัน, ครอบปั้นลม, ครอบปลายตะเข้สัน,  
   ครอบปิดปลายปั้นลม 
-  ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 2” และ 3” ปลายสว่าน ,  ขอยึดเชิงชาย 

3) การติดตั้งด้วยระบบ DRY TECH SYSTEM ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

9.4.   หลังคา-ดาดฟ้า 

9.4.1  หลังคา คสล. จะต้องใช้คอนกรีตชนิดผสมน้ ายากันซึม โดยให้ผู้ออกแบบ พิจารณาอนุมัติ
ผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน 

 
9.4.2  หลังคากระเบื้อง  และอุปกรณ์ยึดมุงต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต การซ้อนทับกัน ต้องได้

แนวสม่ าเสมอเป็นระเบียบ  การตัดมุมต้องใช้ไฟเบอร์หรือเลื่อยตัด เมื่อมุงแล้วต้องทดลองมิให้มี
การรั่วซึมอย่างเด็ดขาด 

9.4.3 รอยต่อรอยชนเหลื่อมทุกแห่งที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม  ผู้รับจ้างจะต้องท า SHOP DRAWING เสนอ
วิธีป้องกันให้สถาปนิก/ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติก่อน 

9.4.4  หลังคาเหล็กเคลือบสี (METAL SHEET) ให้รีดยาวตลอดช่วง SPAN โดยไม่มีรอยต่อ   
 การติดตั้ง : ให้ท าตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
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                                            บทที่ 6 
                                                                       งานระบบสุขาภิบาล  

 
  
1. ขอบเขตของงาน 

ต้องการให้ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ เครื่องมือ แรงงาน และบริการในการติดตั้งระบบสุขาภิบาลตามความ
ต้องการของผู้ว่าจ้าง ซึ่งระบุไว้ในแบบแปลนอันประกอบด้วย 

- ระบบประปา รวมทั้งมาตรวัดน้ า และค่าใช้จ่ายในการประสานท่อน้ าประธานของโครงการกับท่อน้ าประธานของ
การประปาภูมิภาค (ถ้ามี) 

- ระบบเครื่องสูบน้ า 
- ระบบระบายน้ า 
- ระบบเครื่องกรองน้ า (ถ้ามี) 
- เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
- ระบบบ่อบาดาล (ถ้ามี) 
- ระบบไฟฟ้าของงานสุขาภิบาล 
- ระบบเครื่องท าน้ าอุ่น (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ให้ถือในรายการเท่าที่มีในแบบแปลนเป็นส าคัญ 
 

2. งานสุขาภิบาล ประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1. ระบบน้ าประปา 

- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งท่อจากท่อประธานของการประปา มายังถังเก็บน้ าส ารองบนดินของอาคาร และสูบ
โดยเครื่องสูบน้ าเพ่ิมความดัน แล้วจ่ายน้ าไปยังห้องน้ า และบริเวณอ่ืนๆ ตามก าหนดในแบบ 

2.2. ระบบท่อสุขาภิบาล 
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งท่อสุขาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยท่อโสโครก (S) ท่อน้ าทิ้ง (W) ท่อระบายอากาศ (V)  

ตามแบบท่ีก าหนด  
2.3. ระบบระบายน้ าฝน 

- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งท่อระบายน้ าฝน(RL)จากหลังคาระเบียงทุกระดับพร้อมด้วย ROOF DRAIN 
และ AREA DRAIN ตามที่ก าหนดในแบบลงมายังชั้นล่าง แล้วไหลลงสู่บ่อพักท่อระบายน้ าตามต าแหน่งที่
ก าหนดในแบบแปลน 

2.4. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียตามที่ก าหนดในแบบ และต่อท่อส่งน้ าที่บ าบัดแล้วเข้าบ่อพักระบาย

น้ า  
3. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการติดตั้ง 

3.1 ฝีมืองาน  
ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือดีช านาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภทมาปฏิบัติงานติดตั้งระบบท่อเครื่องสุขภัณฑ์
และอุปกรณ์จะต้องควบคุมการท างานของช่างเหล่านี้ให้ด าเนินไปโดยชอบด้วยหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้.  
ก.   การตัดท่อแต่ละท่อนจะต้องให้ได้ระยะสั้นพอดี ตามความต้องการที่จะใช้ ณ จุดนั้นๆ ซึ่งเมื่อต่อท่อบรรจบ

กันแล้วจะได้แนวท่อที่สม่ าเสมอไม่คดโก่งและคลาดเคลื่อนจากแนวไป  
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ข. การวางท่อ จะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัว  หรือขยายตัวของท่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ การหดตัวหรือขยายตัวของท่อนั้นจะไม่ท าให้เกิดการเสียหายขึ้นแก่ตัวท่อนั้นเอง  หรือแก่สิ่ง
ใกล้เคียง  

ค. การตัดท่อให้ใช้เครื่องส าหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ยังติดค้างอยู่ปากท่อ
ออกเสียให้หมด หากจะท าเกลียวจะต้องใช้เครื่องท าเกลียวที่มีพัดลม เพ่ือให้พันเกลียวเรียบและได้ขนาด
ตามมาตรฐาน  

ง.  ทุกที่ ที่จะต้องเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของท่อให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม (ข้อต่อ หมายถึง ข้อโค้ง, ข้องอ
, สามตา ฯลฯ เป็นต้น) และหากมีการเปลี่ยนขนาดของท่อ ณ จุดใด ให้ใช้ข้อลดเท่านั้น  

3.2 ลักษณะการเดินท่อ  
การติดตั้งท่อจะต้องกระท าด้วยความประณีต ปรากฏความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สายตาการเลี้ยวการหักมุม 
การเปลี่ยนแนวระดับจะต้องใช้ข้อต่อที่เหมาะสมให้กลมกลืนกับลักษณะรูปร่างของอาคารในส่วนนั้นๆ แนวท่อ
ต้องให้ขนานหรือตั้งฉากกับอาคารเสมออย่าให้เฉ  หรือเอียง จากแนวอาคารหากที่ใดจะต้องแขวนท่อจาก
เพดาน  หรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ และมิได้ก าหนดต าแหน่งที่แน่นอนไว้ในแบบแล้ว จะต้องแขวนให้ท่อนั้น
ชิดด้านบนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งนีเ้พ่ือมิให้ท่อนั้นเป็นที่กีดขวางแก่สิ่งที่ติดตั้งท่ีเพดาน หรือเหนือศีรษะ 
เช่น โคมไฟ, ท่อลม ฯลฯ เป็นต้น  
ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบท่อต่างๆให้แน่นอนเสียก่อนการติดตั้งระบบท่อระบบใดระบบ
หนึ่ง เพ่ือไม่ให้ท่อเหล่านั้นกีดขวางกัน  

3.3 การวางต าแหน่งของส่วนประกอบการเดินท่อ  
บรรดาส่วนประกอบต่างๆของระบบท่อ เช่นวาล์วน้ า มาตรวัดน้ า เกจ์วัดแรงดัน ฯลฯ เป็นต้น จะต้องวางให้อยู่
ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยปกติ และสามารถ ถอดซ่อมบ ารุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยง่าย  

3.4 ข้อห้ามในการต่อท่อร่วมระหว่างระบบท่อ  

ระบบท่อน้ าที่ใช้ในการบริโภคนั้นห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครก และท่อระบายน้ าทิ้งเป็นอันขาดหากแนว
ของท่อน้ าที่ใช้ในการบริโภคจะต้องเดินขนานหรือตัดกับแนวของท่อโสโครก  หรือท่อระบายน้ าทิ้งแล้ว  แนวที่
ขนานหรือตัดกันนั้น ท่อน้ าที่ใช้ในการบริโภคจะต้องอยู่เหนือท่อโสโครก หรือท่อระบายน้ าทิ้งเป็นระยะไม่น้อย
กว่า 30 เซนติเมตร หรือ ท่อระบายน้ าทิ้ง ส่วนนี้จะต้องเป็นท่อชนิดเหล็กหล่อและมีระยะที่ต่อยาวออกไปจาก
จุดตัดหรือส่วนที่ขนานกันเป็นระยะทางไม่น้อยกว่าข้างละ 3.00 เมตร ทั้งสองข้าง 

3.5 ปลายทางของท่อน้ า และท่อระบายน้ า  

หากในแผนผังปรากฏว่ามีท่อน้ าหรือท่อระบายน้ าแสดงไว้ ส าหรับต่อเติมขยายออกไปในอนาคตแล้วจะต้องต่อ
ท่อเหล่านี้ออกไปให้พ้นจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร แล้วใช้ปลั๊กอุดหรือฝาครอบเกลียวปิดไว้ และหาก
จ าเป็นต้องกลบดินในระยะนี้เสียก่อนก็อาจจะท าได้โดยตอกหลักปักป้าย แสดงต าแหน่งปลายท่อเหล่านี้ไว้   

3.6 การป้องกันการช ารุดบุบสลายระหว่างการติดตั้ง  

ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้.-  
ก. ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอุด หรือฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้องละจากงานต่อท่อในส่วนนั้นไป

ชั่วคราว  
ข.   เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ให้หุ้มท่อหรือคุ้มกันไว้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการแตกหักบุบสลายขึ้น  
ค.   วาล์วน้ า ข้อต่อ และส่วนประกอบอ่ืนๆ ส าหรับการติดตั้งท่อ  ให้ตรวจดูภายในและท าความสะอาดภายใน

ให้ทั่วถึงก่อนน ามาประกอบติดตั้ง  
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ง. เมื่อได้กระท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องตรวจดูความเรียบร้อยและท าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์  
และอุปกรณ์เหล่านี้อย่างทั่วถึง เพ่ือส่งมอบงานให้แก่ผู้ควบคุมงานในสถานที่ โดยปราศจากต าหนิและ
ข้อบกพร่อง  

3.7 การแขวนโยงท่อและยึดท่อ  

       ท่อที่เดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังจะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรง 
อย่าให้โยกคลอน แกว่งไกวได้ การแขวนโยงท่อที่เดินตามแนวราบ ให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อที่วัดไว้  แล้ว
แขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง หากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็นแพ จะใช้ส าแหรกรับไว้
ทั้งชุด แทนการใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อก็ได้   

        ที่แขวนท่อและส าแหรกดังกล่าวนั้น หากในแบบระบุไว้จะต้องมีชะเนาะ (Turnbuckle) ประกอบให้ด้วย
เสร็จเพื่อจัดท่อให้ได้ระดับเดียวกันได้ ในกรณีที่ไม่อาจใช้ชะเนาะเกลียวได้ ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้
ประโยชน์ได้เท่ากันมาใช้แทน ห้ามแขวนท่อด้วยโซ่ลวด เชอืก หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะไม่ม่ันคงแข็งแรง  
ก.  ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง  

1) ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตั้งแต่ 3 นิ้วขึ้นไปทุกๆระยะครึ่งหนึ่งของความยาว ของท่อแต่ละท่อน 
จะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแท่ง  

 2) ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตั้งแต่ 2 1/2 นิ้ว ลงมาทุกๆ ระยะไม่ต่ ากว่า 120 ซม. จะต้องมีที่ยึด
หรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง  

 3) ท่อพีวีซี. ทุก ๆ ระยะ 100 ซม. และทุกๆรอยต่อจะต้องมีที่ยึดหรือรองรับหรือแขวนอย่างน้อยหนึ่ง
แห่ง  

 4) ท่อเหล็กหล่อ จะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับท่อทุกๆ ชั้นของอาคารหรือไม่น้อยกว่าทุกช่วงของ
ความยาว ท่อแต่ละท่อและตรงฐานล่าง  

ข.   ท่อที่วางในแนวราบหรือแนวระดับ  
1) ท่อเหล็กอาบสังกะสีทุกๆ ระยะไม่เกิน 200 ซม. จะต้องมีที่ยึดหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง  
2) ท่อพีวีซี. ทุกๆระยะไม่เกิน 100 ซม. และทุกๆ รอยต่อจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อย

หนึ่งแห่ง  
3) ท่อเหล็กหล่อที่ต่อกันด้วยปากแตร หรือปลอกเหล็กอัดด้วยแหวนยางจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือ

รองรับทุกๆ ระยะข้อต่อ และทุกๆระยะครึ่งท่อนของท่อ  

ค. ท่อทุกชนิดที่วางอยู่ในดิน จะต้องวางอยู่บนพื้นที่อัดแน่นตลอดแนวความยาวของท่อ และเม่ือกลบดินแล้ว 
จะต้องอัดดินกลบให้แน่นโดยการอัดดินเป็นชั้นๆ  

ง.   ท่อที่เดินในแนวระดับ จะต้องรองรับด้วยที่แขวนหรือรองรับแบบขึงช้า เหล็กเส้นที่ใช้แขวนให้มีขนาดดังนี้  
 

 ขนาดของท่อ ขนาดของเหล็กเส้น 
1/2  dia. – 1 1/2  dia. 

2  dia. – 3  dia. 
4  dia. – 6  dia. 

9 dia. มม. 
12 dia. มม. 
 15 dia. มม. 

 
 
 
 



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                             รายการประกอบแบบก่อสร้าง                                                                                             89 

3.8 การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวาง  

หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ  กีดขวางแนวของท่อแล้ว   ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบ พร้อมกับ
เสนอวิธีการที่จะตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้นกับวิธีการซ่อมกลับคืนด้วย และจะต้องได้รับอนุมัติ 
จากผู้ควบคุมงานเสียก่อน จึงจะปฏิบัติงานได้ การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวางนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่มีความ
ช านาญในการนั้นๆ โดยเฉพาะ และจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง  

3.9 การอุดรู SLEEVE หรือ SHAFT หรือ OPENING  

ผู้รับจ้างต้องท าการอุดรู Sleeve หรือ Shaft หรือ Opening ของงานในระบบสุขาภิบาล และกับเพลิงที่ผ่าน
ผนังทนไฟ  เพ่ือป้องกันการลามของควันและไฟ  วัสดุที่จะมาอุดหรือยึดจะต้องเป็นวัสดุสามารถทนต่อเพลิงไหม้
ได้อย่างน้อย 2 ชม.  
 

3.10 ปลอกรองท่อ (SLEEVES)  

ท่อที่เดินผ่านฐานรากพ้ืนผนัง ฝากั้น และเพดานนอกอาคาร จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดที่พอเหมาะกับ
ท่อเสียก่อน หากท่อที่จะผ่านทะลุพื้นอาคารมีจ านวนหลายท่อด้วยกันให้เจาะพ้ืนอาคารเป็นช่องให้ท่อผ่าน 
แทนการใช้ปลอกรองท่อ ช่องที่เจาะนี้จะต้องเสริมก าลังตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอาคารคอนกรีต 
หากประสงค์จะติดตั้งปลอกรองท่อน้ าไว้ ณ  จุดใดก็ให้ติดตั้ง ในขณะเทคอนกรีตเลยทีเดียว ในผนังอิฐให้
ติดตั้งปลอกรองท่อนี้ในขณะที่ก่ออิฐมาถึงที่จุดนั้น  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบและติดตั้ง
ปลอกรองท่อไว้ตามจุดที่จ าเป็นถึงแม้จะไม่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดของแบบก็ตาม การใช้ปลอกรองท่ออาศัย
หลักเกณฑ์ดังนี้.-  
ก.   ขนาดของปลอกรองท่อ ปลอกท่ีจะน ามาใช้ในการรองท่อต้องให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในโตกว่า

ขนาดผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อไม่น้อยกว่า 1ซม.เว้นแต่เมื่อท่อนั้นจะต้องเดินทะลุผ่านฐานรากหรือผนัง
ที่รับน้ าหนัก ในกรณีเช่นนี้ต้องให้ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. 

ข.   ชนิดของวัสดุ ปลอกรองท่อจะต้องเป็นชนิดที่ท าด้วยวัสดุดังต่อไปนี้.-  
(1)   ส าหรับฐานรากให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ  
(2)   ส าหรับผนังที่รับน้ าหนักหรือฝากั้น ให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ เหล็กเหนียว หรือเหล็กกล้า  
(3) ส าหรับคอนกรีต ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า ส าหรับพื้นที่อาคารธรรมดาให้ 
      ใช้ปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า  

ค.   ปลอกรองท่อที่พ้ืนอาคาร จะต้องฝังให้ปากปลอกสูงจากพ้ืนระดับที่ยังไม่ได้ตบแต่ง 2.5 เซนติเมตร และ
หลังจากที่เดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อัดช่องระหว่างท่อกับปลอกท่อด้วยวัสดุประเภทซิลิโคนให้แน่น 
และเรียบร้อยจนแน่ใจว่าน้ ารั่วซึมผ่านไม่ได้  

3.11 แผ่นปิดพื้นผนังและเพดาน  

ทุกๆ จุดที่ท่อเดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพ้ืนอาคารซึ่งตบแต่งผิวหน้าแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดการปิด
ช่องโหว่ทั้งทางเข้าและทางออกของท่อด้วยแผ่นตะกั่วซึ่งมีขนาดโตพอที่จะปิดช่องรอบๆ  
ท่อได้อย่างมิดชิด  แผ่นตะก่ัวที่ใช้ที่เพดานและผนังตะกั่วที่ใช้ที่เพดาน  และผนังจะต้องยึดด้วยสลักแบบเซ็ท
สกรูห้ามใช้คลิปสปริง  
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3.12 การท าแท่นรองรับและการขจัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลทุกชนิด   

1)  แท่นรองรับเครื่องจักรอุปกรณ์จะต้องรองรับด้วยสปริง หรือวัสดุ เพ่ือป้องกันการสั่นสะเทือน  
2)  เครื่องจักรกลทุกชนิดและส่วนประกอบ ต้องท างานไม่มีเสียงหรือแรงสั่นสะเทือนที่พึงรังเกียจ  
3)  หากการท างานของเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ใดก็ตาม ก็มีเสียงหรือมีการสั่นสะเทือนซึ่งผู้ว่าจ้างมี

ความเห็นว่ามากเกินสมควรเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยผู้รับจ้าง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  

 
3.13 การติดตั้งท่อระบบต่างๆ  

ก.   การต่อท่อน้ า  
1) ท่อน้ าและข้อต่อของท่อ ท่อน้ าให้ใช้ท่อและข้อต่อตามที่ได้ก าหนดไว้ มีรายละเอียดการต่อท่อดังนี้  

-   การต่อท่อแบบเกลียว (THREADED JOINTS)  
(1)   เกลียวท่อโดยทั่วไปท าเกลียว TAPER THREAD ตามมาตรฐาน BS 21 หรือ ISO R7 

มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมที่ มอก. 281-2521  
(2) การเลือกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ม ีTHREADED ENDS เช่น วาล์ว และข้อต่อต่าง ๆ เป็นต้น ถ้า

ระบกุารสั่งท าประเภทเกลียวได้ให้เลือกสั่งเกลียวตามมาตรฐาน BS 21 TR (ISO R7ป 
หรือ BS 21 (ISO R 228) ในการต่อท่อกับอุปกรณ์ที่มีเกลียวแบบ  NPT (ตามมาตรฐาน  
ANSI B2.1)  อาจใช้ THREAD CONVERSION FITTING ร่วมในการประกอบท่อได้  

(3)  ปลายท่อที่ตัดท าเกลียวเสร็จแล้ว ต้องคว้านปาก ปาดเอาเศษที่ติดอยู่โดยรอบทิ้งออกให้
หมด ใช้ PIPE JOINT COMPOUND หรือ TEFLON TAPE หุ้มเฉพาะเกลียว  ตัวผู้เมื่อ
ขันเกลียวแน่นแล้ว เกลียวต้องเหลือให้เห็นได้ไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม  

-   การต่อแบบใช้น้ ายาเชื่อมประสาน (CEMENTED JOINT)  
(1) เตรียมผิวท่อที่จะต่อโดยการลบมุมปลายท่อโดยรอบ และท าความสะอาดท่อและเตรียม

ผิวท่อ รวมถึงข้อต่อที่จะน ามาต่อให้สะอาดด้วยน้ ายาท าความสะอาดท่อตามกรรมวิธีที่
ผู้ผลิตท่อระบุไว้  

(2) ทาน้ ายาเชื่อมประสานภายในข้อต่อและภายนอกท่อที่จะต่อตามค าแนะน าของผู้ผลิต  
เมื่อสวมต่อท่อเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้เช็ดน้ ายาที่ล้นออกมาให้หมดก่อนที่จะทิ้งไว้เพ่ือให้
น้ ายาเชื่อมแข็งตัวประมาณ 5 นาท ีแล้วจึงจะน าไปติดตั้งต่อไป  

2)  การเดินท่อให้ใส่ประตูน้ ารวม และประตูน้ าแยกแต่ละชั้น หรือแต่ละส่วนเพ่ือสะดวกแก่การซ่อม 
แก้ไข หรือติดตั้งเพ่ิมเติมในอนาคตได้ ประตูน้ ารวม และประตูน้ าแยกให้ติดตั้งยูเนียน หรือหน้าจาน
เพ่ือให้สามารถถอดประตูน้ ามาท าการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ได้  

3) การต่อท่อจากท่อจ่ายน้ าแยกเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ ห้ามต่อโดยตรง ให้ต่อท่อแยกโดยใช้ยูเนียน หรือ
หน้าจาน เพ่ือให้สามารถถอดประตูน้ ามาท าการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ได้  

4)    การวางท่อประปาวางเป็นแนวตรง ถ้าหักเป็นมุมหรือขนานไปตามแนวผนังจะต้องได้สัดส่วน
ประณีต ท่อขึ้นจะต้องได้ดิ่ง และตรง  

5)  ขนาดของท่อแยกเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าที่แสดงไว้ในแบบ หรือเป็นไปตามแบบ
การติดตั้งของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น ๆ  

6) การต่อท่อในห้องเครื่องให้ใช้การต่อแบบหน้าแปลน  
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7)  การต่อท่อดูด (suction) เข้าเครื่องสูบน้ าจะต้องเดินให้ได้แนวระดับดังแสดงในแบบห้ามต่อท่อเป็น
รูปตัวยูคว่ าเด็ดขาด  

8) วาล์วน้ าให้ติดตั้งวาล์วน้ าไว้ที่ท่อน้ าก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกแห่ง และ ณ ต าแหน่งที่
ได้แสดงไว้ในแผนผัง โดยก าหนดชนิดของวาล์วไว้ดังนี้.-  
- วาล์วประตู วาล์วตัดตอนน้ าให้ใช้วาล์วประตูทุกแห่ง วาล์วประตูขนาด 2 นิ้ว และเล็กลงมาให้ใช้

วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว  
- โกลบวาล์ว ในระบบท่อที่ต้องการปรับความดันและอัตราไหลของน้ าให้ติดตั้งโกลบวาล์วไว้ทุก

แห่ง และให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว  
- วาล์วกันน้ ากลับ ในระบบที่ไม่ต้องให้น้ าไหลกลับต้องติดตั้งวาล์วกันน้ ากลับไว้ทุกแห่ง  
- ยูเนี่ยน ให้ติดยูเนี่ยนไว้ทางด้านใต้น้ าของวาล์วทุกตัวและก่อนท่อจะเข้าเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์

ทั้งหมด  เว้นไว้แต่กรณีท่ีเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์นั้นๆ ได้มีข้อต่อชนิดสามารถถอดท่อออกได้ติดมา
ด้วยแล้ว การติดตั้งยูเนี่ยนนั้นห้ามติดฝังในก าแพง, เพดานหรือฝากั้น  

9)   ต าแหน่งและชนิดของวาล์วน้ า มีข้อก าหนดในการติดตั้งดังนี้.-  
- วาล์วน้ าจะต้องติดตั้งตามต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ  
- ท่อน้ าที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทุกๆท่อ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งวาล์วประตูน้ าให้ ณ 

บริเวณจุดที่ท่อจะเข้าอาคารแห่งละตัว ทั้งนี้ไม่ว่าจะแสดงไว้ในแผนผังหรือไม่ก็ตาม  
- วาล์วทุกตัวต้องติดตั้งในต าแหน่งที่สะดวกแก่การตรวจหรือถอดเพ่ือซ่อม หรือเปลี่ยนหรือ

มิฉะนั้นก็จะต้องจัดให้มีช่องทางที่จะจัดการถอดออกเพ่ือซ่อม หรือเปลี่ยนได้  
- การติดตั้งวาล์วทุกตัวบนท่อที่เดินในระดับดินนั้น ต้องไม่ให้ก้านวาล์วอยู่ต่ ากว่าระดับดิน  
- วาล์วทุกตัวจะต้องเป็นชนิดที่ท าข้ึนเพ่ือให้ใช้กับแรงดัน ปกติภายในท่อเท่ากับ 150 ปอนด ์ ต่อ

ตารางนิ้ว เว้นไว้แต่จะระบุไว้ในแบบหรือรายการควบคุมเป็นอย่างอ่ืน   

10) ความลาดเอียงของท่อน้ า ท่อน้ าจะต้องเดินให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายน้ าทิ้ง ถ้ามีท่อสาขา
แยกออกจากท่อเมนซึ่งติดตั้งไว้ในแนวดิ่ง ก็ให้ต่อท่อสาขานี้เอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ จุด ที่มี
ระดับต่ าท่ีสุดในระบบท่อน้ านี้ให้ติดตั้งวาล์วส าหรับเปิดระบายน้ าทิ้งไว้เพ่ือจะได้ระบายน้ าจาก
ระบบได้หมดสิ้น  

11) ท่อสาขา ท่อสาขาซึ่งแยกจากท่อเมนนั้น จะแยกจากส่วนบน ตอนกลางหรือใต้ท้องของท่อเมนก็
ได้ทั้งสามประการ โดยใช้ข้อต่อประกอบให้เหมาะสมตามกรณี  

12) ข้อต่อ (ข้อต่อแบบเกลียว) การต่อแบบเกลียวให้ใช้เทปส าหรับท่อประปาเท่านั้น โดยพันเฉพาะ
เกลียวตัวผู้เท่านั้น แล้วสวมข้อต่อเกลียวเข้าไป  เมื่ออัดแน่นแล้ว เกลียวจะต้องเหลือไม่เกิน 2 
เกลียวเต็ม เกลียวท่อนี้จะต้องตัดพันให้คมเรียวไปทางปลายท่อ และท่อทุกท่อเมื่อ ตัดและท า
เกลียวเสร็จแล้ว ต้องคว้านปากใน ปาดเอาเศษท่ีติดอยู่รอบๆ ทิ้งให้หมด  

13) Air Chamber ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง Air Chamber ไว้ที่ปลายสุดของท่อแยกที่ต่อให้กับเครื่อง
สุขภัณฑ์ Air  Chamber จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อที่แยกเข้าเครื่องสุขภัณฑ์นั้นๆ และจะต้องมี
ขนาดไม่เล็กกว่า 3/4 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ที่ปลายของ Air Chamber ให้ใส่ Cap อุด
และเชื่อมโดยรอบเพ่ือกันลมรั่วจากส่วนต่อนี้  

14) ในกรณีที่ในแบบระบุว่าใช้เป็น Shock absorber นั้น ให้ยกเลิกการติดตั้ง air chamber ที่ระบุ
ในข้อ 13)  
 



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                             รายการประกอบแบบก่อสร้าง                                                                                             92 

ข.   การติดตั้งท่อโสโครกและท่อระบาย  

1) ท่อใต้ดิน ท่อโสโครก ท่อระบายและข้อต่อต่างๆ ที่ฝังใต้ดิน  ให้ใช้วิธีการและวัสดุตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อต่อไปนี้.-  
-   การอุดรอยต่อ ส าหรับท่อเหล็กหล่อเคลือบ ชนิด ปากระฆัง ( HUB AND SPIGOT) ให้ใช้เชือก

มะลิลา หรือเชือกปอหรือเชือกแอสเบสต๊อสพันโดยรอบแล้วใช้ตะกั่วเทอุดให้เรียบร้อยไม่มีรอย
รั่ว ถ้าเป็นท่อดีพลาสต์ให้ใช้น้ ายาต่อท่อของผู้ผลิตแทน  

- กั้นร่อง ต้องกระทุ้งดินให้แน่นโดยตลอด ถ้าดินเดิมไม่ดีต้องขุดออกให้หมดแล้วน าวัสดุอื่นซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการมาใส่แทน แล้วกระทุ้งให้แน่นแนวต่อต้องตรงไม่คดไป
มา ความลาดต้องถูกต้องตามแบบ  

- รอยต่อ ทุกอันจะต้องแน่นสนิทน้ าซึมไม่ได้ เมื่อหยุดพักงานจะต้องปิดปากท่อเพ่ือป้องกันมิให้น้ า 
ทรายดิน เข้าไปในท่อ  

-   ท่อลอดถนน จะต้องเทหุ้มด้วยคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และดินที่อยู่ใต้และ
เหนือท่อส่วนนี้จะต้องกระทุ้งให้แน่นเป็นชั้นๆไป  

2) ท่อเหนือพ้ืนดิน ส าหรับท่อระบาย, ท่อโสโครกให้ใช้ท่อและอุปกรณ์ตามท่ีได้ก าหนดไว้การใช้ข้อต่อ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีผู้ผลิตท่อแต่ละชนิดแนะน าการหักมุมให้ใช้ข้อโค้งเสมอเว้นไว้แต่
ในกรณีพิเศษซึ่งระบุให้ใช้ข้องอการต่อในระยะสั้น ๆ อาจใช้ต่อด้วยข้อต่อเหล็กเหนียวชนิดเกลียว
หรือด้วยข้อต่อเหล็กประเภทที่ใช้กับระบบท่อระบายน้ าก็ได้  

3) ความลาดเอียงส าหรับท่อโสโครกและท่อระบายขนาด 3" และเล็กกว่าจะต้องติดตั้งให้มีความลาด
เอียงลงไปสู่ปลายท่อ  2  ซม.  ต่อเมตร   และส าหรับท่อที่มีขนาดใหญ่กว่า  3" จะต้องติดตั้งให้มี
ความลาดเอียงลงไปสู่ปลายท่อ  1 ซม.  ต่อเมตรเว้นไว้แต่จะแสดงไว้ในแบบเป็นอย่างอ่ืน  

4) การประกอบท่อ การประกอบท่อให้กระท าตามข้อก าหนดดังนี้.-  
-   การลดขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสม  
-   การหักเลี้ยว ให้ใช้ข้อต่อรูป Y ประกอบกับข้อโค้งเพ่ือให้ได้แนวตามต้องการเว้นไว้แต่การหัก

เลี้ยวในแนวดิ่ง อาจใช้สามตาก็ได้  
- ในกรณีท่ีน้ าโสโครกไหลจากแนวราบขึ้นสู่แนวดิ่งจะใช้ข้อโค้งสั้น 90 องศาก็ได้หรือ  
-   การหักเลี้ยวของท่อส่งน้ าโสโครกจากหม้อส้วมจะใช้ข้อโค้งสั้น 90 องศาก็ได้  

5) ที่ดักผง การติดตั้งท่ีดักผงซึ่งหมายรวมถึงคอห่าน และถ้วยส าหรับท่อระบายน้ า มีข้อก าหนดดังนี้.-  
-   ท่อทุกท่อที่เดินจากเครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทุกชิ้นลงสู่ท่อระบาย ผู้รับจ้างต้องจัดหา และ

ติดตั้งที่ดักผงให้ด้วย  ยกเว้นในกรณีท่ีสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์นั้น ๆ มีที่ดักผงหรืออุปกรณ์อ่ืน อันมี
ความมุ่งหมายท านองเดียวกันประกอบติดอยู่ในตัวแล้ว 

-   ที่ดักผงจะต้องติดตั้งใกล้เคียงกับเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้  
- เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แต่ละชุด ห้ามมิให้ติดเครื่องดักผงมากกว่า 1 แห่ง  
-   ที่ดักผงซึ่งติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายนั้น  จะต้องติดปลั๊ก หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่เจ้าของ

โครงการเห็นเหมาะสมในการถอดออกเพ่ือถ่ายผงทิ้งและท าความสะอาดภายในได้สะดวก  
- ข้อต่อแบบสวม จะน ามาใช้ต่อเข้ากับท่ีดักผงได้ก็เฉพาะเมื่อต่อเหนือที่ดักผงขึ้นมาเท่านั้น  
- ท่อท่อระบายน้ าจากพ้ืนห้อง ให้ใช้ท่อเหล็กหล่อติดที่ดักผงหรือคอห่านส่วนที่ปากท่อรับน้ าจากพ้ืน

ห้องนั้น ให้ใส่ตะแกรงปิดปากท่อไว้ช่องท าความสะอาด  (Pipe cleanout)  
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งช่องท าความสะอาดส าหรับท่อส้วมหรือท่อระบายน้ าตามจุดต่างๆและ

ขนาดต่างๆ ดังนี้.  
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 ช่องท าความสะอาดที่พ้ืนทุก ๆ ระยะ 50 ฟุต ส าหรับท่อส้วมหรือท่อน้ าทิ้งใน
แนวนอนที่มีขนาด 4" dia.หรอืเล็กกว่า และติดตั้งทุกๆระยะ  100 ฟุต ส าหรับท่อ
ส้วม  หรือท่อน้ าทิ้งในแนวนอนที่มีขนาดใหญ่กว่า 4" dia.ขึ้นไป  

 ในที่ท่ีท่อส้วม หรือท่อน้ าทิ้งเปลี่ยนทิศทางเกินกว่า  45 องศา ที่ฐานของท่อส้วม
หรือท่อน้ าทิ้งในแนวดิ่ง Base of Stack  

 ในส่วนที่ใกล้ส่วนต่อระหว่างท่อส้วมท่อน้ าทิ้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร  
 ท่อส้วมหรือท่อน้ าทิ้งที่ฝังดินจะต้องมีช่องท าความสะอาดต่อขึ้นมาจนถึงระดับดิน  
 ช่องท าความสะอาดจะต้องมีขนาดเท่ากับท่อส้วมหรือท่อน้ าทิ้งและขนาดใหญ่

ที่สุดเป็นขนาด 4 นิ้ว  

ค.   การติดตั้งท่อระบายอากาศ  

การจัดระบบท่อระบายอากาศ ให้อาศัยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้.-  
1) ท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกนั้น จะต้องต่อท่อให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคารเสมอเว้น 

ไว้แต่จะปรากฏในแบบเป็นอย่างอ่ืน  
2) หากกระท าได้ถ้ามีท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกมากกว่าท่อเดียว    ให้ต่อท่อเหล่านั้นรวมเป็น

ท่อเดียวกัน แล้วต่อท่อนี้ให้สูงพ้นระดับหลังอาคาร  
3) ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งตามแนวดิ่งเหนือเครื่องสุขภัณฑ์ท้ังหลาย อาจต่อรวมเข้าเป็นท่อเดียวกัน

ได้  
4) ท่อรับโสโครก ซึ่งรับโสโครกจากเครื่องสุขภัณฑ์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป จะต้องต่อท่อระบายอากาศ

ออกทางปลายข้างของท่อเว้นไว้แต่จะปรากฏว่าเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละเครื่องมีท่อระบายอากาศของ
ตนเองแล้ว  

5) การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายทีวางตามแนวนอนนั้นให้ต่อที่ด้านบนของท่อระบาย  
6) ปลายล่างของท่ออากาศนั้น ให้ต่อในลักษณะที่ว่างหากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดข้างในท่อแล้วจะ

ถูกน้ าชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายได้  
7) ท่อระบายอากาศนั้น จะต้องติดตั้งให้ปลายท่อบนสูงพ้นหลังคาขึ้นไปเป็นระยะไม่น้อยกว่า 15 ซม. 

(6 นิ้ว) และต้องมีแผ่นกันหลังคาตามแบบ  
ง.   การทดสอบ ตรวจสอบ และท าความสะอาด  

1) การตรวจสอบทดสอบ ระบบท่อทั้งหมดมีท่อโสโครก ท่อระบายน้ า ท่อระบายอากาศ และท่อน้ า
จะต้องได้รับการตรวจและทดสอบคุณภาพ และฝีมือการติดตั้งตามวิธีดังจะได้กล่าวต่อไป  ท่อ
โสโครกหรือท่อระบายที่ฝังไว้ใต้ดินนั้น จะต้องท าการทดสอบก่อนกลบดิน  

2) การทดสอบท่อรั่วจะปฏิบัติดังนี้.-  
- ใช้ปลั๊กอุดท่อระบายน้ า และท่อระบายอากาศ แล้วเติมน้ าให้เข้าเต็มท่อจนกระทั่งระดับน้ าขึ้น

ถึงจุดสูงสุดของท่อระบายอากาศเหนือหลังคา  
-   ทิ้งให้อยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นเวลา 30 นาที แล้วตรวจระดับน้ าถ้าระดับน้ าลดต่ าลงมาไม่เกิน 10 

ซม. ก็ถือว่าใช้ได้  
- ถ้าจะทดสอบท่อส่วนใดส่วนหนึ่งก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้ว เว้นไว้แต่ว่าให้ต่อ

ท่อจากส่วนที่จะท าการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งจากระดับที่ท าการทดสอบ 3 ม. และเติมน้ าจนถึง
ระดับสูงสุดของท่อน้ าเพ่ือให้เกิดแรงกดดันจากน้ า (อาจใช้สูบน้ าเพ่ือให้เกิดแรงดันตามขนาด 
ก็ได้) แล้วตรวจระดับน้ าที่ลดต่ าลงมาดังเช่นที่กล่าวมาแล้ว  
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3) การทดสอบด้วยแรงดัน เมื่อได้ท าการติดตั้งวางท่อเสร็จและก่อนที่จะต่อท่อเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ทั้งหมดส าหรับท่อน้ าใช้ให้ใช้สูบอัดน้ าเข้าไปในระบบท่อจนได้แรงดัน 150 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว  (10.5  กก./ตร.ซม.) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาท ี แล้ว 

4) ให้ตรวจรอยรั่วส าหรับท่อน้ าร้อนให้ใช้แรงดันเป็น 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เช่นเดียวกันท่อท่อนใด
จะต้องฝังในผนังก่อนงานต่อท่อทั้งหมดจะแล้วเสร็จให้ทดสอบเฉพาะตอนนั้น ๆ โดยวิธีท านอง
เดียวกันกับทีกล่าวแล้วก่อนที่จะฝัง  

5) ท่อรั่วหรือช ารุดบุบสลาย หากผลของการทดสอบหรือตรวจสอบปรากฏว่ามีท่อรั่วหรือช ารุดบุบ
สลาย ไม่ว่าจะเป็นด้วยความบกพร่องในคุณภาพของวัสดุหรือฝีมือการติดตั้งก็ดี ผู้รับจ้างจะต้อง
แก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้ทันที และเจ้าของโครงการ จะท าการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง  จนปรากฏผล
ว่าระบบท่อที่ติดตั้งนั้น  เรียบร้อยใช้งานได้ถูกต้องกับความ 
ประสงค์ทุกประการการซ่อมท่อรั่วซึมนั้นให้ซ่อมโดยวิธีถอดออกต่อใหม่หรือเปลี่ยนของใหม่ให้
เท่านั้นห้ามใช้ค้อนย้ าที่รูรั่วซึมหรือที่ข้อต่อเป็นอันขาด  

6) การท าความสะอาด หลังจากงานติดตั้งระบบท่อน้ าได้เสร็จสิ้นลงเป็นการเรียบร้อยทุกประการแล้ว 
ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดระบบท่อทั้งหมดรวมทั้งเครื่องสุขภัณฑ์ บริภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกชิ้น
ที่ติดตั้งในระบบนั้นอย่างทั่วถึงทั้งภายนอกภายใน โดยเช็ด ถู ขัด ล้างน้ ามันจาระบี  เศษโลหะและ
สิ่งสกปรกต่างๆ ออกให้หมดหากการติดตั้งหรือท าความสะอาดระบบท่อน้ า ได้กระท าความช ารุด
เสียหายเกิดขึ้นแก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือเครื่องตกแต่งอาคารแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง
ซ่อมแซมส่วนนั้นๆ ให้คืนดีดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น  

7) การท าลายเชื้อ (Sterilization) ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องท าให้การติดตั้งระบบท่อน้ าประปา   
บริสุทธิ์ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์   โดยใช้น้ ายาที่มีส่วนผสมของคลอรีนไม่ต่ ากว่า 50 ส่วนในล้านส่วน  
(50 PPM) ซึ่งคลอรีนที่ใช้อาจเป็นโซเดียมไฮโปครอไรท์ โดยให้บรรจุน้ ายาดังกล่าวเข้าไปในระบบ
ท่อ ทิ้งไว้เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า  8 ชั่วโมง และในระหว่างระยะเวลานี้ให้ เปิด-ปิดบรรดาวาล์วทั้งหมดท่ี
มีอยู่ในระบบเป็นครั้งคราว ให้น้ ายาไหลผ่านลงท่อระบายไปหลายๆ ครั้งเมื่อครบก าหนดแล้วให้เปิด
วาล์วทุกวาล์วรวมทั้งวาล์วระบายน้ าทิ้งด้วย  แล้วใช้น้ าสะอาด ไล่น้ ายาให้ออกจากระบบจนปรากฏ
ว่าน้ าที่ออกมามีคลอรีนเหลืออยู่ไม่ถึง 0.2 PPM จึงหยุดได้ และถือว่างานท าลายเชื้อในระบบได้
เสร็จสิ้น 

8) ผู้รับจ้าง จะต้องจัดท าป้ายชื่อเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมายต่าง ๆ รหัสท่อ และลูกศรแสดงการ
ไหลเป็นระยะตามเส้นท่อโดยก าหนดเป็นสีต่าง ๆ ดังนี้  

  ท่อโสโครก  สีด า 
  ท่อน้ าประปา  สีน้ าเงิน 
  ท่อน้ าทิ้ง  สีน้ าตาล 
  ท่อระบายอากาศ สีขาว 
  ท่อน้ าฝน  สีเหลือง 
 

4. มาตรฐานของคุณภาพ วัสดุ และผลิตภัณฑ์  ส าหรับระบบประปา, ระบายน้ าเสีย, ระบายน้ าฝน  
        (ให้ยึดถือตามที่ระบุไว้ในรูปแบบเป็นเกณฑ์ หากในรูปแบบมิได้ระบุให้ยึดถือตามรายการนี้) 

ระบบสุขาภิบาล  
1.  ท่อน้ าประปา, ท่อระบายน้ าฝน 

1.1. ท่อประปา และท่อระบายน้ าฝน 
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 ให้ใช้ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (Standard  for Galvanized 
Steel  Pipes with  Thread end Class M) การต่อท่อให้ต่อด้วยเกลียวส าหรับท่อขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว และ
ใช้ต่อด้วยหน้าจานส าหรับท่อขนาดตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไป ข้อต่อต่างๆ ใช้ชนิดเหล็กหล่อชุบสังกะสี  

 หรือ ให้ใช้ท่อ PVC แข็ง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทพีวีซี 13.5 การต่อท่อให้ใช้น้ ายา
ประสานส าหรับท่อตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 หมายเหตุ : การก าหนดว่าต้องใช้ท่อชนิดและประเภทใดนั้น ให้ยึดตามที่ระบุในรูปแบบเป็นหลัก 
1.2.   ท่อประปาภายนอกอาคารหรือส่วนที่ฝังดินใช้ท่อ PVC  (มอก.) ประเภท พีวีซี 13.5 หรือตามแบบ ระบุ 

2.  ท่อส้วม,ท่อน้ าทิ้ง  
ก.   ท่อส้วม , ท่อน้ าทิ้ง 

ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทพีวีซี 8.5 การต่อท่อใช้น้ ายาประสาน  
3.  ท่ออากาศ  

ใช้ท่อ พีวีซี.แข็ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภท พีวีซี 8.5 การต่อท่อให้ใช้น้ ายาประสาน
ส าหรับท่อแยกแนวนอน และใช้ข้อต่อสวมแหวนยางส าหรับท่อ RISER แนวดิ่ง  

4.  ท่อระบายน้ ารอบบริเวณ  
ให้ใช้ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ชั้นที่ 3  

5.  ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี  
ให้ใช้ชนิดเหล็กหล่ออบเหนียวต่อด้วยเกลียว ตามมาตรฐาน (มอก.) การต่อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีให้ใช้เทป
พันเกลียวส าหรับการต่อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี  

6.  ข้อต่อท่อ พีวีซี  
ให้ใช้อุปกรณ์ พีวีซี. ส าหรับท่อระบายน้ า ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ส าหรับการต่อท่อให้ใช้น้ ายาต่อท่อ
ของบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น การต่อท่อให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด  

7.  ช่องระบายน้ า (FLOOR DRAIN AND ROOF DRAIN)  
       ตามรายการสถาปนิก 
8.  แทรป  

แทรปต้องท าด้วยทองเหลืองหล่อ เหล็กหล่อ และ/หรือ เหล็กหล่ออาบสังกะสี (ดูรายการสถาปนิก
ประกอบด้วย)  ท าเป็นชิ้นเดียวกันตลอดและต้องมีซีลไม่น้อยกว่า 6  ซม. ต้องท าด้วยวัสดุ  และ/หรือกรรมวิธี
เช่นเดียวกับท่อที่ต่อบรรจบ  ทั้งนี้นอกจากแทรปขนาด 5 ซม.  IPS. หรือเล็กกว่าซึ่งไม่ฝังดิน  จะต้องเปน็
ทองเหลืองเท่านั้น แทรปส าหรับสุขภัณฑ์ท้ังหมดต้องท าด้วยทองเหลืองหล่อเป็นชิ้นเดียวแบบตัว "P" พร้อมช่อง
ท าความสะอาด และจุกอุดที่มีประเก็นซึ่งท ามาจากท่อนเหล็ก  

9. เครื่องสุขภัณฑ์  
ก. ขอบเขตของงาน  รวมถึงการจัดหาแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์  และเครื่องใช้ต่างๆ ที่จ าเป็นในการติดตั้ง

เครื่องสุขภัณฑ์ท้ังหมดที่แสดงไว้ในแบบแปลน และตามท่ีระบุไว้ในที่นี้ โดยทั่วไปรวมถึงสุขภัณฑ์ เครื่อง
ตกแต่ง แทรป ที่รองรับแทรป ที่แขวนหรือรองรับเครื่องสุขภัณฑ์  

ข. วัสดุ สุขภัณฑ์ ท่อ และอุปกรณ์อ่ืนที่เดินสายโชว์ให้เห็นให้เป็นไปตามชนิด และรายการที่ระบุไว้ในแบบ
แปลนสถาปัตยกรรม เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  

ค. ในระหว่างที่ด าเนินการติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จ เครื่องสุขภัณฑ์ท่ีติดตั้งแล้วจะต้องมีแคร่ไม้คลุมไว้ และใช้จาระบี
เคลือบส่วนที่เป็นสแตนเลส และ/หรือชุบโครเมียม 

ง. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก่อนส่งมอบงานให้แก่เจ้าของงานผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดเครื่อง
สุขภัณฑ์ทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง แกะป้ายต่าง  ๆ และเช็ดถูส่วนที่เป็นสแตนเลส และ/หรือชุบโครเมียมด้วยผ้า
สะอาดจนเป็นเงางาม 
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จ. ก๊อกน้ าต่าง ๆ stopcocks วาล์ว จะต้องได้รับการตรวจตรา และปรับตามความจ าเป็นเพ่ือให้ท างาน
เหมาะสมกับสุขภัณฑ์ต่าง ๆ และโดยไม่เสียน้ ามากเกินไปโดยใช่เหตุ  

ฉ. ที่รองรับ เครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีท่ีรองรับที่เหมาะสม และได้รับความเห็นชอบ ที่รองรับเหล่านี้
จะต้องยึดติดกับก าแพงด้วยโบล์ต และน๊อต ตามรายการของสถาปนิก ท้าวแขน ที่แขวน แผ่นรองรับ และ
อ่ืน ๆ จะต้องทาสีชั้นแรกด้วยสีตะกั่วผสมน้ ามัน  

ช. การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด จะต้องได้รับการติดตั้ง พร้อมด้วยส่วนประกอบการต่อท่อ
ต้องกระท าให้เรียบร้อย และประณีต  และเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ให้ทดลองติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ดูก่อน
เพ่ือให้ได้ระยะที่แม่นย าตามข้อแนะน าของบริษัทผู้ผลิตการเจาะก าแพงเพ่ือฝังท่อ ต่าง  ๆ  จะต้องกระท าให้
ได้ศูนย์กลางที่ถูกต้อง ห้ามใช้ข้อต่ออ่อนต่อท่อในกรณีท่ีติดตั้งระยะท่อผิดพลาดโดยเด็ดขาด  

10.  บ่อพักส าหรับท่อระบายน้ าฝน (manhole)  
สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตามที่แสดงในแบบจะต้องท าการก่อสร้างบ่อพักตามต าแหน่งที่ระบุไว้
ในแบบ และตรงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง หรือบรรจบของท่อ 

11.  BALL VALVE  
ประตูน้ าแบบบอลล์ ส าหรับใช้ทั่วไปเพ่ือแยกเข้าห้องน้ า โดยใช้ส าหรับท่อที่มีขนาด ½” นิ้ว ถึง 2 ½” ให้ใช้
แบบบรอนซ์ต่อด้วยเกลียว  CLASS  125  ตัวของ  valve เป็น hard chrome - plated hot pressed brass 
OT 58 seal และ O-ring ท าด้วย Teflon ทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 150 PSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


