

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคา

ปรับปรุงอาคารสนง.รทส. สาขาบุรีรัมย์(ชั้นห้องพักผ่อน+คาดฟ้า)

สนง.รทส.สาขาบุรีรัมย์

อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์


วันที่

3

มิถุนายน

2557

| ลำดับที่ | รายการ   | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท)       | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                       |
|----------|--|---|----------|---|--------------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                                       | 667,149.02                                      | 1.2726   | 849,013.84                              |                                |
|          |  |   |          |   |                                |
|          | Factor F = ค่าดำเนินการ, ค่าใ้, ภาษีและ<br>อื่นๆแล้ว |   |          |   |                                |
|          |  |   |          |   |                                |
|          |  |   |          |   |                                |
|          |  |   |          |   | รวมภาษีมูลค่า<br>เพิ่ม 7% แล้ว |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้าง                                       |   |          | 849,013.84                              |                                |
|          |  |   |          |   |                                |
|          | ตัวอักษร   | (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์) |          |   |                                |

 ผู้ประมาณราคา

(นายชนินพัชร ทองชนาวัดณ์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสนง.ชกต. สาขาปรีรัมย์(ชั้นห้องพักพนักงาน+ศาลฟ้า)  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
|          | งานรื้อถอน  |       |       |              |            |              |           |                   |          |
| 1        | ผ้าชั้นห้องพักพนักงานทั้งหมด                                    | 276.0 | ตร.ม. | -            | -          | 40.00        | 11,040.00 | 11,040.00         |          |
| 2        | ผนัง ไม้อัดที่ชำรุด   | 35.0  | ตร.ม. | -            | -          | 40.00        | 1,400.00  | 1,400.00          |          |
| 3        | ออกสีพลาสติกผนังภายในอาคารชั้นห้องพัก                           | 180.0 | ตร.ม. | -            | -          | 30.00        | 5,400.00  | 5,400.00          |          |
| 4        | ปูนทรายและระบบกันซึมเดิมชั้นศาลฟ้า                              | 343.0 | ตร.ม. | -            | -          | 40.00        | 13,720.00 | 13,720.00         |          |
| 5        | กระเบื้องเซรามิกเดิม(เฉพาะภายในห้องน้ำ)                         | 52.0  | ตร.ม. | -            | -          | 50.00        | 2,600.00  | 2,600.00          |          |
| 6        | สุขภัณฑ์และอุปกรณ์(ห้องน้ำ3ห้อง)                                | 1.0   | พม่า  | -            | -          | 2,000.00     | 2,000.00  | 2,000.00          |          |
|          | งานปรับปรุง   |       |       |              |            |              |           |                   |          |
| 7        | ขัดพื้นหินขัดลงแก๊วซ์ชั้นห้องพัก+ชองบันไดชั้น2-ศาลฟ้า           | 177.0 | ตร.ม. | -            | -          | 100.00       | 17,700.00 | 17,700.00         |          |
| 8        | ขัดพื้น ไม้ปาร์เก้ ไม้เสกห้องพักพร้อมคีย์บอร์ดใหม่              | 144.0 | ตร.ม. | 60.00        | 8,640.00   | 120.00       | 17,280.00 | 25,920.00         |          |
| 9        | ติดตั้งผนัง ไม้อัดและ โครงเคร่า                                 | 35.0  | ตร.ม. | 1,000.00     | 35,000.00  | 150.00       | 5,250.00  | 40,250.00         |          |
| 10       | ขัดทาสีผนัง ไม้อัดห้องพักรวมประตูทั้งหมด                        | 338.0 | ตร.ม. | 80.00        | 27,040.00  | 60.00        | 20,280.00 | 47,320.00         |          |
| 11       | ฝ้ายิปซัมบอร์ดรวม.ทาสีที่บาร์0.60x0.60 โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 114.0 | ตร.ม. | 310.00       | 35,340.00  | 90.00        | 10,260.00 | 45,600.00         | มีพอยต์  |
| 12       | ฝ้ายิปซัมบอร์ดรวม.ทาสีที่บาร์0.60x0.60 โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 18.0  | ตร.ม. | 310.00       | 5,580.00   | 90.00        | 1,620.00  | 7,200.00          | กันชื้น  |
| 13       | ฝ้ายิปซัมบอร์ดรวม.ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี         | 144.0 | ตร.ม. | 310.00       | 44,640.00  | 105.00       | 15,120.00 | 59,760.00         | มีพอยต์  |
| 14       | ทาสีน้ำพลาสติกภายในชั้นห้องพัก+ โถงบันไดชั้น2-ศาลฟ้า            | 180.0 | ตร.ม. | 45.00        | 8,100.00   | 30.00        | 5,400.00  | 13,500.00         |          |
| 15       | ปูนทรายและระบบกันซึมเดิมชั้นศาลฟ้า                              | 343.0 | ตร.ม. | 470.00       | 161,210.00 | 135.00       | 46,305.00 | 207,515.00        |          |

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 16       | ปูนทรายร่องระบายน้ำดินและอุดท่อระบายน้ำชั้นลาดฟ้า                 | 62.0  | ม.    | 11.55            | 716.10    | 10.66        | 660.92    | 1,377.02          |          |
| 17       | สิ่ววานไคและลูกกรง โถงบันไดชั้น-ลาดฟ้า                            | 1.0   | เมท   | 5,000.00         | 5,000.00  | -            | -         | 5,000.00          |          |
| 18       | กระเบื้องเซรามิก 12"x12"(เฉพาะภายในห้องน้ำ)                       | 52.0  | ตร.ม. | 280.00           | 14,560.00 | 120.00       | 6,240.00  | 20,800.00         |          |
| 19       | ชักโครก TF-2393NW รวมอุปกรณ์ครบชุดและวาล์วปิด-เปิดน้ำ             | 3     | ชุด   | 4,070.00         | 12,210.00 | 300.00       | 900.00    | 13,110.00         |          |
| 20       | อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังTF-0947รวมอุปกรณ์ครบชุดและวาล์วปิด-เปิดน้ำ | 3     | ชุด   | 2,440.00         | 7,320.00  | 300.00       | 900.00    | 8,220.00          |          |
| 21       | กระจกเงา Bloom LU-3   | 3     | ชุด   | 2,650.00         | 7,950.00  | 70.00        | 210.00    | 8,160.00          |          |
| 22       | HINGกระจก K-2801-50-N   | 3     | ชุด   | 760.00           | 2,280.00  | 40.00        | 120.00    | 2,400.00          |          |
| 23       | ราวแขวนผ้า K-2801-46-N  | 3     | ชุด   | 725.00           | 2,175.00  | 40.00        | 120.00    | 2,295.00          |          |
| 24       | ที่ใส่กระดาษชำระ K-2801-43-N                                      | 3     | ชุด   | 725.00           | 2,175.00  | 103.00       | 309.00    | 2,484.00          |          |
| 25       | สายฉีดชำระ A-4800-WTUและวาล์วปิด-เปิดน้ำ                          | 3     | ชุด   | 960.00           | 2,880.00  | 70.00        | 210.00    | 3,090.00          |          |
| 26       | ที่ใส่สบู่ K-2801-42-N  | 3     | ชุด   | 525.00           | 1,575.00  | 70.00        | 210.00    | 1,785.00          |          |
| 27       | ก๊อกลำเขียนขึ้นบานแบบติดผนัง A-0726-10-A +ชุดฝีกบัวสายอ่อน        | 3     | ชุด   | 2,590.00         | 7,770.00  | 100.00       | 300.00    | 8,070.00          |          |
| 28       | ก๊อกลำเขียนติดผนัง A-7400C  | 3     | ชุด   | 480.00           | 1,440.00  | 70.00        | 210.00    | 1,650.00          |          |
| 29       | ตะแกรงดักกลิ่นแบบเหลี่ยม A-8204-N                                 | 3     | ชุด   | 610.00           | 1,830.00  | 70.00        | 210.00    | 2,040.00          |          |
| 30       | เก็บงานเบ็ดเตล็ด(ภายในเช่นทำความสะอาด ถ้างกระจกหน้าต่าง)          | 1     | เมท   | -                | -         | 3,000.00     | 3,000.00  | 3,000.00          |          |
|          | <b>งานไฟฟ้า</b>   |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
| 31       | - โคมฟลูออโรสเซ็น 1x36 wแบบติดฝ้า                                 | 14    | ชุด   | 360.00           | 5,040.00  | 115.00       | 1,610.00  | 6,650.00          |          |
| 32       | - โคมฟลูออโรสเซ็น 1x18 wแบบติดฝ้า                                 | 19    | ชุด   | 340.00           | 6,460.00  | 115.00       | 2,185.00  | 8,645.00          |          |
| 33       | - สวิตช์  | 33    | ชุด   | 88.00            | 2,904.00  | 90.00        | 2,970.00  | 5,874.00          |          |
| 34       | - เดินสายวงจรแสงสว่าง   | 33    | ชุด   | 500.00           | 16,500.00 | 200.00       | 6,600.00  | 23,100.00         |          |
| 35       | - ปลั๊ก   | 28    | ชุด   | 158.00           | 4,424.00  | 90.00        | 2,520.00  | 6,944.00          |          |
| 36       | -เดินสายวงจรตัวรับ  | 28    | ชุด   | 600.00           | 16,800.00 | 200.00       | 5,600.00  | 22,400.00         |          |
| 37       | - เดินสายตัวรับเครื่องปรับอากาศในห้องพัก                          | 8     | ชุด   | 500.00           | 4,000.00  | 200.00       | 1,600.00  | 5,600.00          |          |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุรวมรวม | หมายเหตุ |
|----------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------|
|          |        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                |          |
| 38       | - EPC  | 1     | ชุด   | 3,530.00     | 3,530.00  | -            | -         | 3,530.00       |          |
|          |        |       |       |              |           |              |           |                |          |
|          |        |       |       | รวมเป็นเงิน  |           |              |           | 667,149.02     |          |

|          |        |
|----------|--------|
| Factor F | 1.2726 |
|----------|--------|

|         |            |
|---------|------------|
| รวมเงิน | 849,013.84 |
|---------|------------|

หมายเหตุ จำนวนปริมาณวัสดุที่อยู่ในรายการก่อสร้างดังกล่าว ไม่มีแผนผูกพันให้ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการ  
 ถอดแบบและคำนวณราคาที่จะเสนอเอง จะนำวัสดุของทางธนาคารมาปฏิบัติขอหรือเรียกซื้อก่อสร้างในภายหลังไม่ได้